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ANEXO 1 - PROJETO BÁSICO 

1. UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de lnfraestrutura - SEINFRA. 

2. DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS 

DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES PARQUE LEBLON E 

AVENIDA CONTORNO LESTE NOVA METROPOLE NO MUNICÍPIO DE CAUCAIAJCE, POR MEIO 

DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDA 

NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

3. JUSTIFICATIVA 

A Prefeitura Municipal de Caucaia, em sintonia com os mais justos anseios dos seus munícipes 

vem envidando todo o seu empenho no sentido de dotar o seu município, de eficientes instrumentos 

de mobilidade e infraestrutura onde se mostrem referenciais de desenvolvimento continuado em 

benefício da população, como no caso do presente projeto para OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E 

DRENAGEM NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES PARQUE LEBLON E AVENIDA CONTORNO 

LESTE NOVA METROPOLE, localizadas no citado Município de Caucaia. 

Todos os investimentos trazem benefícios diretos aos moradores da região com melhor 

condição de acesso as residências e maior segurança nos períodos de chuva, além dos benefícios 

indiretos de criar um cenário favorável para maiores investimentos na região. A imagem a seguir 

destaca o local onde serão realizadas as obras. 
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FIGURA 1 - Drenagem - Av. Ulisses Guimarães - Parque Leblom; (FONTE: GOOàLEARTH)/ 

FIGURA 2— Drenagem - Av. Contorno Leste - Nova Metrópole; [FONTE: GOOGLE EARTH] 

O Projeto de Drenagem consiste na verificação da capacidade hidráulica dos dispositivos de 

drenagem existentes nas ruas e avenidas, de modo a mantê-los caso verifique-se uma boa 

capacidade, e substitui-los caso constate-se uma capacidade insuficiente e ainda no 

dimensionamento e projeção de novos dispositivos de drenagem que ajudarão e otimizarão o sistema 

de drenagem existente. 

4. DO VALOR GLOBAL 

4.1. O valor global da presente licitação é de R$ 6.007.062,13 (seis milhões, sete mil, sessenta e 

dois reais e treze centavos), com base nas tabelas de preços nas TABELA SINAPI-CE AGO/2022 

SEM DES. E SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO. 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. O objeto desta Concorrência Pública será pago com recursos orçamentários oriundos do 

Contrato de Financiamento do Programa de lnfraestrutura Integrada de Caucaia, cujo órgão 

financiador é o Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF, com a utilização das dotações 

orçamentárias e elemento de despesas descrita a seguir: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

09.01 .15.451 .0200.1.038.0000 - ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - FONTE DE RECURSO: 

1.754.0000.00. 
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6- DA MODALIDADE E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O Objeto deste Projeto Básico será licitado na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, em função 

do valor máximo estimado da contratação, e fundamentada nos Inciso 1 do Art. 23 da Lei N° 8.666 de 

21 .06.93, Alínea b), e no Inciso 1 do Art. 1 do Decreto N° 9.412, de 18/06/2018. O objeto desta 

contratação será executado em regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

Segundo a Lei de Licitações e Contratos, a empreitada por preço unitário consiste na contratação da 

execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas, logo diante do orçamento 

e considerando o objeto da licitação o regime escolhido é o ideal para a execução. 

Vale destacar que o Acórdão 1.977/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU) recomenda a 

execução por empreitada por preço unitário para os serviços de execução de fundações, serviços de 

terraplanagem, desmontes de rocha; implantação, pavimentação, duplicação e restauração de 

rodovias; canais, barragens, adutoras, perímetros de irrigação, obras de saneamento; infraestrutura 

urbana; obras portuárias, dragagem e derrocamento; reforma de edificações, entre outras. 

A escolha da empreitada interfere por muitas vezes no sucesso do processo licitatório, haja vista que 

as construtoras não participam do certame por não possuírem condições financeiras de arcarem 

financeiramente com a obra até a entrega de uma etapa completa. 

Dessa forma a escolha errada poderá gerar um prejuízo maior ao Município, visto que poderá ocorrer 

o fracasso do processo licitatório, ou mesmo poderá em caso de empresa vencedora a mesma não 

suportar o ônus de somente receber após a finalização de uma etapa. Verificando a natureza dos 

serviços a serem executados e seguindo as orientações prestadas pelos órgãos de controle, temos 

que o regime mais indicado para a execução das obras em questão para a presente licitação é o 

regime de empreitada por preço unitário. 

7. DAS MEDIDAS PRELIMINARES 

Esta síntese e os documentos anexos destinam-se à uniformização e normatização de métodos de 

execução para os serviços de infraestrutura viária que estejam sob a responsabilidade da Prefeitura 

Municipal de Caucaia, tendo como base as normas ou especificações elaboradas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, as experiências dos técnicos e profissionais da Secretaria 

Municipal de lnfraestrutura - SEINFRA, as orientações repassadas pelos especialistas integrantes 

das equipes técnicas que assessoram a SEINFRA. 
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Quaisquer materiais e/ou serviços que não estejam explicitamente discriminados nas Especificações 

Técnicas deverão obedecer às normas ou especificações elaboradas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT e pelo Departamento Nacional de lnfraestrutura de Transportes - DNIT. 

Nenhum serviço de engenharia poderá ser executado sem o respectivo projeto de engenharia, o 

mesmo se aplicando as eventuais modificações que venham a ser identificadas como necessárias 

na fase de execução. Modificações de caráter emergencial, que não elevem o custo da serviço de 

engenharia, podem ser executadas desde que a fiscalização apresente justificativa por escrito, 

descrevendo as condições que impossibilitam aguardar a elaboração de um projeto específico e a 

solução técnica adotada. Em função de peculiaridades locais, os projetos de engenharia poderão 

incluir especificações técnicas complementares, as quais poderão inclusive contrariar 

recomendações constantes das Especificações Técnicas, desde que tecnicamente justificado. 

8. PROJETOS 

8.1. ESTUDO DO PROJETO EXECUTIVO 

Antes da realização da reunião para o início dos serviços, a empresa executora e a SEINFRA deverão 

promover completa reavaliação técnica dos projetos, especificações, memorial descritivo e planilha 

orçamentária dos serviços, observando em especial os Métodos Construtivos, as Normas de 

Acessibilidade e as normas específicas dos órgãos fiscalizadores. 

Caso sejam observadas discrepâncias ou incorreções que exijam soluções extra canteiro, as 

mesmas deverão ser encaminhadas através de documento hábil, ao conhecimento da chefia 

imediata, com sugestão de soluções, se for o caso. 

Por ocasião da análise das planilhas orçamentárias pela SEINFRA, deverá ser realizada a curva "A 

B O" a fim de melhor orientar o acompanhamento da execução dos serviços, priorizando os serviços 

e/ou itens de maior valor. Deverá ser observado atentamente o contrato da Empresa executante, com 

o intuito de administrar o seu fiel cumprimento, bem como estudar e controlar possíveis aditivos, 

quando houver. 

8.2. PROJETOS DE REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS 

Os projetos de remanejamento de eventuais interferências não previstas deverão ser elaborados pela 

executora e aprovados pelos órgãos competentes (ENEL, CAGECE, etc.) e deverão possibilitar a 
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Deverá acompanhar o pedido inicial do alvará: 

• Solicitação em papel timbrado; 

• Cópia do contrato ou carta contrato; 

• Ordem de serviço; 

• Projeto aprovado; 

• Planilha orçamentária; 

• Certidão de quitação dos Tributos Municipais - SEFIN; 

• ART do responsável técnico e do projeto; 

• Projeto de desvio e ou sinalização de tráfego - AMT; 

• Licença ambiental - IMAC. 

8.3. ORDEM DE SERVIÇO 

Finalizados os trâmites licitatórios, conhecidas as empresas vencedoras e cumpridos todos os 

procedimentos e prazos previstos, a SEINFRA, de posse do Contrato e do Extrato de Publicação no 

Diário Oficial do Município - DOM, emitirá a Ordem de Serviço a ser assinada pela empresa 

contratada. 

8.4. REUNIÃO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 

Antes do início da execução dos serviços, deverá ser realizada uma Reunião de Início de serviços 

com a presença dos seguintes participantes: 

• Representante da SEINFRA; 

• Representante da Empresa Executante; e 

• Responsáveis pela Fiscalização de serviços da SEINFRA. 

Os assuntos a serem tratados na pauta da reunião deverão ser basicamente os relacionados nos 

itens expressos adiante. 

8.5. PLANO DO MÉTODO CONSTRUTIVO 

Por ocasião da reunião para início dos serviços, a empresa executante deverá apresentar um Plano 

do Método Construtivo, a fim de subsidiar a elaboração do Projeto de desvio de tráfego e do Projeto 

de garantia de acessibilidade, bem como facilitar o acompanhamento dos serviços pela fiscalização. 
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8.6. ART 

A Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, é o registro do contrato (escrito ou verbal) entre o 

profissional da empresa executante e o Município de Caucaia, e identifica os responsáveis pelos 

empreendimentos relativos à área tecnológica. 

A ART deverá ser apresentada após a assinatura do contrato, preferencialmente antes ou no início 

do desenvolvimento da atividade, para evitar a cobrança de multas. O Artigo 30  da Resolução n° 

425/98 do CONFEA determina que nenhum serviço poderá ter início sem o registro da ART. Além da 

ART geral do contrato, deverá ser emitido ART para cada serviço que compor o contrato. 

8.7. DIÁRIO DE SERVIÇOS 

O livro Diário de Serviços deverá ser aberto pela Empresa executante de acordo com o modelo 

previsto nas normas, contendo: 

• Termo de abertura; 

• Data de abertura até 10(dez) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço; 

• Todas as folhas numeradas; 

• Folhas em 03(três) vias com a seguinte destinação: 

- 

 

01 (uma) via permanece no diário; 

- 01 (uma) via para a Fiscalização de serviços; 

-01 (uma) via para a Empresa executante. 

A escrituração do Diário de serviços deverá ser realizada pelo Fiscal da SEINFRA e o engenheiro 

residente, devendo o livro permanecer constantemente no local. Deverá ser elaborado um diário de 

serviços para cada serviço que compor o contrato. 

8.8. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Todo o trabalho de fiscalização será regido pela Equipe de Fiscalização da SEINFRA. 

8.9. GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A Resolução n° 307/2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, de 05 de julho de 

2002, versa da necessidade do controle e da responsabilidade pela destinação dos resíduos da 

construção civil, com o gerenciamento adequado dos resíduos produzidos, incluindo a sua redução, 

reutilização e reciclagem, o que tornará o processo construtivo mais rentável, competitivo e mais 
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da Constituição Federal, Lei Federal n° 9.605, de 13.02.1998, Lei Estadual n° 13.103, de 24.01.2001, 

que fixa diretrizes para a elaboração de Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil - PGRSCC, a Lei Federal n° 12.305 de 02 de agosto de 2010. 

Todos os resíduos classificados pela Resolução CONAMA 307 em 1 - Classe A" (resíduos 

reutilizáveis ou recicláveis tais como resíduos de construção, demolição, reformas e reparos de 

pavimentação e de outros serviços de infraestrutura, de reformas e reparos de edificações e dos 

processos de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto produzidas nos 

canteiros), devem ser, OBRIGATORIAMENTE, entregues em locais licenciados para a reutilização 

ou reciclagem. 

O material proveniente da terraplanagem e de escavações de sedimentos areno-argilosos serão 

destinados às áreas licenciadas para recebimento pela Prefeitura Municipal de Caucaia. Todo ou 

parte desses sedimentos podem ser utilizados no próprio serviço, diretamente ou posteriormente, 

desde que estocados em áreas do próprio serviço ou em áreas licenciadas. 

8.10. INTERFERÊNCIAS COM AS REDES DE CONCESSIONÁRIAS 

Por ocasião do estudo do projeto executivo citado nas Medidas Preliminares, bem como visitas de 

reconhecimento no campo, e sendo detectadas interferências das redes de equipamentos existentes 

que serão atingidas somente durante a execução dos serviços, a SEINFRA solicitará a intervenção 

das Empresas Concessionárias para que providenciem o cadastro de suas redes e remanejamento 

temporário destas. Vale ressaltar que os remanejamentos definitivos das interferências necessitam 

de projetos como já citado anteriormente. 

9. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Estas especificações de materiais e serviços são objeto de documento a parte, Anexo ao Edital. 10. 

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA A LICITANTE / PROPONENTE deverá apresentar prova de Inscrição 

ou Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo - CAU, da localidade da sede da mesma, no qual conste o(s) nome (s) de 

seu(s) responsável (eis) técnico(s). 

A Qualificação Técnica da LICITANTE/PROPONENTE será avaliada por meio da Capacidade 

Técnico-Operacional e Técnico-Profissional, nas formas a seguir definidas: 

Página 42 de 184 
Rodovia CE-090 KM oi, n° 1076, Itambé 

Caucaia/CE - CEP: 61600-970 



PREFEITURA DE 

AUCAI 
Secretaria Municip 
de Infraestrutura 

_
. 

a) Capacidade Técnico—Operacional: Comprovação de aptidão da empresa licitante para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, o que deverá ser 

comprovada através de atestados acompanhados da respectiva ART/CAT emitidas pelo CREA ou 

CAU, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, por execução de obras ou serviços 

já concluídos, cujas parcelas mais relevantes são: 

a) EXECUÇÃO DE GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO COMPLETAMENTE 

EXECUTADA, SEÇÃO MÍNIMA DE 1,30 X 0,60 M, EM QUANTIDADE NÃO INFERIOR A 740,00 M; 

b) EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE, 

DN 600 MM, EM QUANTIDADE NÃO INFERIOR A 170,00 M; 

c) EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO, 

DIMENSÕES EXTERNAS 2.00 X 1.80 X 1,30 (CX LX A) EM QUANTIDADE NÃO INFERIOR A 20,00 

UNIDADES; 

d) EXECUÇÃO DE ATERRO/REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, 

EM QUANTIDADE NÃO INFERIOR A 3.000,00 M3; 

e) EXECUÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 

S/REJUNTAMENTO, EM QUANTIDADE NÃO INFERIOR A 2.000,00 M2; 

b) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovação de que a empresa possui em quadro permanente, 

na data prevista para a entrega dos envelopes, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pelo Conselho competente, cujo nome deverá constar na Certidão de Acervo Técnico 

(CAI), emitido pelo respectivo Conselho, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por 

execução de obra ou serviço já concluído, de características semelhantes às do objeto do Edital, 

cujas parcelas mais relevantes são: 

a) EXECUÇÃO DE GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO 

COMPLETAMENTE EXECUTADA, SEÇÃO MÍNIMA DE 1,30 X 0,60 M; 

b) EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE, 

DN 600 MM; 

c) EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO, 

DIMENSÕES EXTERNAS 2.00 X 1.80 X 1,30 (C X L X A); 

d) EXECUÇÃO DE ATERRO/REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE; 

e) EXECUÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 

S/R EJ UNTAM E NTO; 
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No caso de o profissional de nível superior não constar da relação de responsáveis técnijUiito ao 

CREA e/ou CAU, o acervo do profissional será aceito, desde que ele demonstre ser pertencente ao 

quadro permanente da empresa através de uni dos seguintes documentos: 

a) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou "FICHA/LIVRO DE REGISTRO DE 

EMPREGADOS" do Ministério do Trabalho, onde se identifiquem os campos de admissão e rescisão, 

juntamente com o Termo de Abertura do Livro de Registro de Empregados, quando se tratar de 

empregado ou; 

b) Cópia autenticada do CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO, ou do ÚLTIMO ADITIVO DO 

CONTRATO, devidamente registrados na Junta Comercial, quando se tratar de sócio da empresa, 

ou por CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, onde conste essa informação ou; 

c) Cópia autenticada do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS 

junto à empresa, quando se tratar de prestador de serviço. 

Entende-se como pertencente ao quadro permanente: 

a) Sócio,- 

b) Diretor; 

c) Empregado; 

d) Responsável técnico; e 

e) Profissional contratado 

Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo CREA e/ou CAU não explicitar com 

clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do seu respectivo 

Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA e/ou CAU. 

Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de Projeto, Fiscalização, 

Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica. 

A LICITANTE/PROPONENTE deverá apresentar atestado de Visita Técnica, expedido pela 

SEINFRA, de que esta, através do seu Responsável Técnico devidamente credenciado e pertencente 

ao quadro permanente da empresa, visitou a Contratante para entender a demanda e a tipologia dos 

projetos e serviços a serem contratados, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam 

influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, até o 50(quinto) dia útil anterior à data de 

abertura dos envelopes. Para agendamento da visita à SEINFRA a LICITANTE/PROPONENTE deve 

com a devida antecedência, nos horários de 8h às 12h00min e 13h às 16h00min. 

~v 
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A visita deverá ser realizada até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data para entrega dos documentos. 

Concluída a visita, será emitido o atestado acima referenciado, assinado pelo representante da 

proponente e pelo representante da SEINFRA. 

Caso a PROPONENTE não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar, em substituição ao 

atestado de visita, DECLARAÇÃO FORMAL assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades 

da lei, que tem PLENO CONHECIMENTO das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando 

impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações 

contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

É de bom alvitre que os itens dos atestados que a licitante pretenda comprovar a Capacidade 

Técnico-Operacional e/ou a Capacidade Técnico-Profissional sejam destacados com caneta marca-

texto no intuito de facilitar a conferência de atendimento e evitar possíveis inabilitações por não 

visualização. Serão aceitas atestações de acervo técnico que contenham toda a abrangência da 

parcela de relevância, mesmo que a ordem da descrição não seja a mesma. 

Para o atendimento deverão ser observados os seguintes apontamentos: 

a) Acervos cuja descrição atenda parcialmente a parcela de relevância não serão 

contabilizados; 

b) Para parcela de relevância que dependa de mais de um item de uma atestação para o seu 

inteiro atendimento: os itens que, somados, a atestam deverão estar destacados em conjunto e tais 

itens terão obrigatoriamente que pertencer a um mesmo grupo de serviço e se referir a um serviço 

similar ao da parcela. 

Serão aceitas atestações de acervo técnico com nomenclatura diversa da requerida apenas quando 

se atender conjuntamente os três critérios expostos a seguir: 

a) A licitante ter anexado a composição do serviço; 

b) A licitante ter anexado a tabela oficial, evidenciando grupo e subgrupo aos quais o serviço 

encontra-se vinculado; 

c) A licitante ter indicado o(s) sítio(s) na internet, no(s) qual(is) possa(m) ser conferidas as 

informações de similaridade dos serviços. 
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Serão aceitas atestações de acervo técnico com unidade diversa da requerida, desde que' as 

informações constantes na atestação permitam a conferência do quantitativo exigido na unidade 

prevista. Para isso, a licitante deverá destacar as informações pertinentes a comprovação. 

10. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Comprovação da boa situação financeira da licitante atestada por documento, assinado por 

profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade da sede ou filial da 

licitante, demonstrando que a empresa apresenta índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 

(um vírgula zero), calculada conforme a fórmula abaixo: 

LG=AC+ARLP~: 1,0 

PC+PELP 

Onde: 

AC: Ativo Circulante; 

ARLP: Ativo Realizável a Longo Prazo; 

PC: Passivo Circulante; 

PELP: Passivo Exigível a Longo Prazo. 

A licitante deve apresentar PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO não inferior a 10% (dez por cento), 

devendo a comprovação ser feita relativamente à data de apresentação da proposta, através do 

Balanço Patrimonial já exigíveis e apresentados na forma da lei. 

11. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A CAF orienta que a vencedora do certame licitatório, em seu quadro de colaboradores, atente-se à 

possibilidade de diversidade no ambiente de trabalho no que tange a identidade de gênero. Solicita-

se, ainda, a observância quanto a possibilidade de contratação de colaboradores na região do local 

de intervenção da Obra. 

O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas 

neste instrumento, nos prazos especificados na Ordem de Serviço emitida pelo Órgão. 

O serviço deverá ser executado em 08(oito) meses. 
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O prazo para início dos serviços pela Contratada é de até 5(cinco) dias úteis contados do  recebimento 

da Ordem de Serviço. Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 

econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuado em 

processo: 

a) Alteração do projeto ou de especificações pela Contratante; 

b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condições de execução do Contrato; 

c) Interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

interesse do Contratante; 

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos por lei; 

e) Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo 

Contratante em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

f) Omissão ou atraso de providências a cargo do Contratante, inclusive quanto aos 

pagamentos previstos de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na execução do 

Contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

O pedido para a prorrogação de prazo deverá ser feito pela CONTRATADA, por escrito, devidamente 

justificado, e dirigido à CONTRATANTE que, aceitando as razões apresentadas, concederá a 

prorrogação pretendida. Far-se-á a prorrogação por Termo Aditivo. 

Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 

(dois) dias úteis antes do término do prazo de execução, e aceitos pela CONTRATANTE, não serão 

considerados como inadimplemento contratual. 

Os prazos de execução das etapas dos serviços objeto do Contrato estão delineadas no Cronograma 

Físico-Financeiro do Contratante, que faz parte integrante deste ajuste, como se nele estivesse 

transcrito. 

O Contratante poderá, a seu critério, determinar a execução antecipada de etapas de serviços, 

obrigando-se a Contratada a realizá-los. 

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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A vigência do contrato será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrt$.ørá 

admitida a prorrogação nos termos da Lei, mediante termo aditivo. 

13. DAS MEDIÇÕES 

13.1. DA COMPOSIÇÃO DA MEDIÇÃO 

As medições deverão ser elaboradas pela Empresa e serão compostas das seguintes partes: 

• Capa e contracapa com 'check list", conforme modelo a ser previamente acordado; 

• Planilhas dos serviços previstos, executados e acumulados; 

• Memória de cálculo da medição; 

• Relatórios de visita; 

• Inventário fotográfico; 

e Relatórios controle tecnológico; 

e Relatório de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; e 

• Relatório ambiental. 

13.2. DOS PRAZOS 

Com o propósito de estabelecer um fluxo constante para um cronograma de pagamentos, desde que 

os andamentos dos serviços sigam o ritmo planejado, ficam estipulados os prazos para a tramitação 

das medições conforme as datas a seguir: 

a) Entrada da medição: Até o dia 05 do mês subsequente ao mês da execução dos serviços; 

b) Conferência e aprovação: Até dia 10 do mês subsequente ao mês da execução dos 

serviços; e 

c) Envio para pagamento: Até o final do mês subsequente ao mês da execução dos serviços, 

desde que não haja pendência documental de responsabilidade da Contratada. Observação: Quando 

as datas dos prazos caírem em dias não úteis, fica estabelecido o primeiro dia útil subsequente a 

data prevista, como sendo o limite para o cumprimento do prazo. 

13.3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTOS 

Os critérios de medição e pagamentos dos serviços estão descritos nas especificações técnicas. 

Ressalta-se que nos casos omissos no texto citado, os pagamentos serão feitos pela quantidade 

efetivamente medida com as unidades constantes na Planilha de Orçamento. Todos os valores 

referentes aos serviços, materiais e todos os insumos necessários para a perfeita execução dos 

serviços estão inclusos no preço unitário de cada um deles que consta na planilha. Quando se fizer 
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necessário maiores informações referentes a um determinado serviço, elas constarão no texto das 

especificações técnicas de cada item. 

14. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

Os pagamentos serão efetuados mediante a entrega dos seguintes documentos, que serão retidos 

pela Contratante: 

a) Nota fiscal /fatura emitida com base nos serviços realizados; 

b) Cópia da folha de pagamento referente exclusivamente aos segurados prestadores de 

serviços de que trata a nota fiscal /fatura, ou folha de pagamento normal com indicações desses 

segurados; 

c) Cópia autenticada da guia de recolhimento das contribuições incidentes sobre a 

remuneração dos segurados, de que trata a letra "b" acima devidamente quitada por instituição 

bancária; 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débito, referente à quitação de tributos e contribuições 

federais, ou equivalente, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal 

do Brasil, apresentando igualdade de CNPJ; 

e) Cópia autenticada do Certificado de Regularidade de Situação - CRS do FGTS da jurisdição 

da sede ou filial da Contratada, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos 

apresentados; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título Vil-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 10  de maio de 1943. 

Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de 

reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida 

pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade. 

Os pagamentos serão feitos em parcelas mensais, até o último dia útil do mês subsequente ao da 

realização dos serviços, com base nos certificados de medições realizados, após as conferências e 

autorizações, segundo as exigências administrativas em vigor. 

Somente serão pagos os serviços, efetivamente executadas e materiais, efetivamente aplicados. 
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Os valores referentes aos serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição, serão retidos e só 

serão pagos após a CONTRATADA refazê-los. Os faturamentos da CONTRATADA deverão se referir 

aos serviços realizados do primeiro ao último dia de cada mês-calendário e deverão ser apresentados 

após a aprovação da Medição e Emissão da Nota de Emprenho da Despesa. 

De conformidade com o que determina a Circular n° 3290, de 05/09/2005, do Banco Central do Brasil, 

a CONTRATADA deverá informar, no documento hábil de cobrança, o nome completo da pessoa 

jurídica ou física, o CNPJ ou CPF, nome do Banco, no da Agência e n° da conta para depósito, pela 

CONTRATANTE, do crédito a que a CONTRATADA tem direito. 

Os dados retro mencionados, obrigatoriamente, deverão ser da mesma pessoa física ou jurídica 

contratada. Respeitadas as condições previstas no Contrato, em caso de atraso de pagamento, 

motivado pela CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data 

prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo - IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

AF = [(1 + IPCAI100) N/30 - 1] x VP, 

onde: 

AF = Atualização Financeira; 

IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço, contudo, 

na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições subsequentes 

ao efetivo pagamento, o benefício auferido pela Contratada será deduzido dos créditos que a 

contratada fizer jus. 

Na eventualidade de antecipação de pagamento incidirá sobre a parcela liquida uma atualização 

financeira em favor da Secretaria Municipal de lnfraestrutura - SEINFRA, mediante adoção da fórmula 

e índices tratados acima. 

Eventuais acertos no boletim de medição a favor da CONTRATANTE, ocorridos após a liquidação do 

pagamento, serão efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre a parcela 
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liquida uma atualização financeira em favor da CONTRATANTE, mediante aplicação da fórmula e 

indices tratados acima. 

A CONTRATANTE fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer tributo ou 

contribuição determinada por legislação específica, sendo que a CONTRATANTE se reserva o direito 

de efetuá-la ou não nos casos em que for facultativo. 

Nota: As empresas dispensadas de retenções, deverão entregar a declaração, anexa ao documento 

de cobrança, a que se refere a IN RFB N° 1234, de 11 de janeiro de 2012, em duas vias, assinadas 

pelo representante legal, além de informar sua condição no documento fiscal, inclusive o 

enquadramento legal, sob pena de se não o fizerem, se sujeitarão à retenção do imposto de renda e 

das contribuições sobre o valor total do documento fiscal. 

O pagamento relativo à última etapa será efetuado após o recebimento definitivo do serviço. 

Considerar-se-á como "data de conclusão dos serviços", para contagem de prazo, a da emissão pela 

CONTRATANTE do respectivo "Termo de Aceite e Recebimento Definitivo dos Serviços". 

A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, 

no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

a) Execução defeituosa dos serviços; 

b) Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados; 

c) Débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, quer proveniente da execução do 

Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros Contratos; 

d) Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até 

que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida; 

e) Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a 

CONTRATANTE; e 

f) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA. O Contrato se adequará de pronto às 

condições que vierem a ser baixadas pelo poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política 

econômica brasileira, se delas divergentes. 

A Prefeitura Municipal de Caucaia no ato de cada pagamento, fará a retenção do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incidente sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, 

responsabilizando-se pelo recolhimento dos valores efetivamente retidos. Só caberá pagamento por 
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serviços acrescidos ou realizados antecipadamente quando previamente autorizadés ou 

determinados por escrito pelo titular do órgão ou entidade licitadora. 

O pagamento da Administração local deverá ser feito proporcionalmente à execução financeira dos 

serviços. Embora haja ocasiões, como no início de serviços, em que se justifique que a razão entre 

o valor da administração local e o valor global executado na citada ocasião ultrapasse o percentual 

previsto contratualmente para o item, deverá, no menor tempo possível, ser reestabelecida a 

aderência da razão entre o acumulado de administração local e o acumulado global aos patamares 

estabelecidos no contrato. 

Quando o desempenho for comprometido por medidas unilaterais da contratada, ou seja, recessos, 

férias coletivas ou qualquer outra medida que ocasione diminuição injustificada das frentes de 

serviços, o valor da administração local poderá ser revista pela equipe de fiscalização. 

15. QUANTO A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO 

Limitar-se-á a 02(dois) a quantidade de componentes dos Consórcios no presente Edital, no intuito 

de evitar o fracionamento excessivo das responsabilidades, favorecendo a eficiência e a qualidade 

do serviço e facilitando a fiscalização da contratação pela Administração. 

16. DA FISCALIZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO representará a CONTRATANTE e terá, entre outras, as seguintes atribuições: 

a) Agir e decidir em nome da CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os serviços executados 

em desacordo com as especificações técnicas ou com imperfeição. 

b) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços 

executados, medidos e aceitos. 

c) Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 

emergência, sendo reservado à contratada o direito de solicitar da fiscalização, por escrito, a posterior 

confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas. 

d) Solicitar que a contratada, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que não 

esteja cumprindo fielmente o presente Contrato. 

e) Aplicar, nos termos contratuais multa (s) à contratada dando-lhe ciência do ato, por escrito, 

e comunicar ao órgão financeiro da contratante para que proceda a dedução da multa de qualquer 

crédito da contratada. 

11Y5_ 
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f) Instruir o (s) recurso (s) da contratada no tocante ao pedido de cancelamento de mufta (s), 

quando essa discordar da contratante. 

No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, 

o direito de acesso ao "local de execução dos serviços", bem como a todos os elementos de 

informações relacionados com os serviços, pela mesma, julgados necessários. 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das 

sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades: 

1. Advertência; 

II. Multas, estipuladas na forma a seguir: 

a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total da nota de empenho, para cada dia de atraso na 

execução. Decorridos 30 (trinta) dias em atraso o Contratante poderá decidir pela continuidade da 

multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total; 

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de 

atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas; 

c) 1,0% (um por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, quando ocorrer a postergação da 

execução de serviços, em desacordo com o previsto no cronograma físico-financeiro, sem o 

consentimento da Contratante; 

d) 5,0% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das 

condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório; 

e) 10,0% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura, 

rescisão por inexecução - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de 

obrigações assumidas - entrega inferior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado, 

atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem 

prestados fora das especificações constantes do Projeto Básico e da proposta da contratada. 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2(dois) anos. 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Caucaia enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir 

o Município de Caucaia pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior. 
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O valor correspondente a qualquer multa aplicada à contratada, garantida a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, deverá ser descontado via Documento de Arrecadação 

Municipal - DAM, em até 15(quinze) dias após o recebimento da notificação, ficando a contratada 

obrigada a comprovar o recolhimento mediante a apresentação da cópia do referido documento. O 

DAM poderá ser obtido no sítio da Secretaria de Finanças do Município de Caucaia - SEFIN. 

http://www.sefin.caucaia.ce.gov.brl. 

Decorrido o prazo de 15(quinze) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% 

(um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do 

débito, limitado o pagamento com atraso em até 60(sessenta) dias após a data da notificação, e, 

após este prazo, o débito será cobrado judicialmente. 

As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a contratada de ser acionada 

judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à contratante, decorrentes 

das infrações cometidas. 

Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório, na forma da lei. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta 

CONCORRÊNCIA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 

Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas ria Lei de Licitações; 

Utilizar profissionais devidamente habilitados; 

Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem 

o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 

Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

N~ 
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Responder perante a Prefeitura Municipal de Caucaia, mesmo no caso de ausêncIou 

fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seusntesesqtÍe 

possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos 

ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a 

CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas 

emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes; 

Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a 

CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por 

escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações, a não ser para fins 

de execução do contrato; 

Providenciar a imediata correção das deficiências ei ou irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE; 

Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o 

pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços 

contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, 

seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura 

Municipal de Caucaia por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 

inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura 

Municipal de Caucaia; 

Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO; 

Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, 

Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 

Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do 

Trabalho e legislação pertinente; 

Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções 

para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na 

legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U. de 

13/02/1998; 
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Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais 

danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou 

contratados; 

A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências 

e condições a seguir estabelecidas: 

a) Prestar os serviços de acordo com o Edital e seus Anexos, projetos e as Normas da ABNT. 

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas 

internacionais pertinentes ao objeto contratado; 

c) Entregar em até 20 dias da assinatura do Contrato o Plano de Ataque da obra assim como 

o Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil - PGRSCC documento 

obrigatório para as empresas da construção civil, conforme Resolução CONAMA n° 307/2002 e 

alterações; 

d) Entregar quando da assinatura do Termo de Recebimento Provisório da Obra o "As Built" da 

obra. 

e) Manter Diário de Obra — DO. no canteiro de obra de acordo com a legislação vigente; 

f) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços 

e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, 

mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 

g) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 

precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto 

na legislação Federal, Estadual e Municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U. 

de 13/02/1998; 

h) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por 

eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, 

prepostos ou contratados. 

i) Atender as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das 

Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

j) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o 

comprovante de 'Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da 

apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Caucaia, sob pena de retardar o 

processo de pagamento; 

k) Fazer o registro da obra no Cadastro Específico do INSS - CEI ou no Cadastro Nacional de 

Obras — CNO. 
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1) Apresentar PGRSCC da obra, de acordo com a Política Nacional de Resíduo Sólidos (Lei 

Federal no 12.305/2010) a elaboração e a implantação do PGRCC são obrigatórios as empresas de 

construção civil, para primeira medição; 

m)Apresentar o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e o PPRA - 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais são programas estabelecidos pelas NR-7 e NR-9, 

respectivamente, que visam promover e preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores em 

decorrência dos riscos (físicos e ambientais) existentes nos ambientes de trabalho, para a primeira 

medição. 

n) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, obedecendo todas as normas e leis 

trabalhistas, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta 

ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições 

previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, 

etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Caucaia por eventuais 

autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com 

referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Caucaia. 

MEDIDAS PARA SEREM ADOTADAS EM OBRA: 

• Priorizar a contratação de trabalhadores na área de influência da obra informando através 

de relatório mensal o percentual deste pessoal no Contrato; 

• Informar para os empregados ou terceirizados quando houver, sobre a natureza da obra, 

suas características, duração, cuidados e adversidades inerentes aos serviços. 

• Adotar as Normas de Segurança no Trabalho, instruindo os empregados e terceirizados 

quando houver, nas questões de prevenção de acidentes. 

• Fornecer ferramentas em bom estado de conservação para o fim destinado e adequados 

aos tipos de serviços, bem como os equipamentos de proteção individual - EPI adequados (luvas, 

capacetes, botas, óculos de proteção e fardamento adequado para cada atividade), com instrução e 

recomendações de uso. 

• Utilizar placas indicativas dos cuidados com a segurança do trabalho e de advertência de 

riscos gerais e específicos para os tipos de serviços em execução. 

• Manter canteiro e as vias de acesso e circulação interna e os locais de trabalho limpos em 

condições de execução segura das tarefas. 

• Manter sinalização e iluminação noturna nos locais de risco e percursos da vigilância. 

• Manter pessoal com treinamento e instruções sobre as medidas emergenciais a adotar em 

caso de acidente. 
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AQUISIÇÃO E EMPREGO DE MATERIAIS 

• Providenciar a retirada dos agregados (pedras, britas, areias, argilas etc para locais 

legalizados comprovando com copias das licenças ambientais. 

• Apresentar plano de desvios e interrupções de trânsito aprovado por órgão de controle de 

trânsito quando necessário. 

• Disponibilizar placas indicativas de desvios temporários de tráfego em número suficiente 

para que todos os usuários motoristas tomem conhecimento de forma fácil, rápida, visível e segura. 

• Disponibilizar placas de advertência internas indicando o sentido e fluxo dos veículos de 

apoio da obra. 

LIMPEZA DA ÁREA DA OBRA 

• Disponibilizar locais reservados e protegidos para o acolhimento temporário dos diversos 

tipos de detritos. 

• Orientar seus colaboradores sobre os cuidados com a limpeza e o meio ambiente. 

• Disponibilizar operários encarregados pela limpeza permanente da obra disponibilizando 

equipamentos e ferramentas adequadas ao tipo de detritos recolhidos. 

ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

• Apresentar projeto de escoamento e destino das águas de rebaixamento do lençol. 

• Apresentar dispositivos e/ou utilização de mecanismos que impeçam o carreamento dos 

materiais escavados pelo vento ou chuva para os bueiros, vias públicas. 

• Os caminhões de transporte devem ser dotados de dispositivos que impeçam o carreamento 

pelo vento dos agregados finos. 

• Disponibilizar a proteção e placas indicativas nas valas abertas, sobre o risco, inclusive 

visibilidade noturna. Escoramentos das valas abertas ou escavações com profundidade acima de 

1,00 m. 

• Apresentar projeto do canteiro de obra aprovado e licenciado no órgão ambiental municipal. 

• Disponibilizar edificações construídas ou prontas para uso que fazem partes do canteiro em 

condições de habitabilidade com conforto térmico, sanitário e determinações na 1\1131 8. 

• O canteiro dispõe de soluções que viabilizem economia de água, energia elétrica. 

BOTA FORAS E ENTULHOS 

N~ W0NOM -w00000~ 
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• Manter no projeto do canteiro e em sua construção, área reservada para a debo,Lo  dos 

rejeitos (entulho) 

• Encaminhar material retirado imediatamente para usina de reciclagem. 

CONTROLE DE RUÍDO 

• Adotar medidas que monitorem e controlem a emissão de ruídos e vibrações no canteiro 

para minimizar os incômodos ao entorno da obra 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

• Adotar as medidas necessárias para a seleção e o reaproveitamento do entulho das 

demolições e restos de construção. 

• Manter depósitos de coleta de lixo seletiva em quantidade e localização estratégica que 

facilitem o recolhimento do lixo. 

ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM SUPERFICIAL 

• Apresentar plano de escoamento e drenagem superficial das águas pluviais no canteiro de 

obra e em toda sua área de influência. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Serviço. 

b) Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal n° 8.666/1993 e 

suas alterações posteriores 

c) Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, 

em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato. 

d) Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual. 

e) Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo. 

f) Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

20. DOS PRAZOS 

Os serviços do objeto deste contrato deverão ser executados e concluídos dentro do prazo 08 (oito) 

meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos 

da Lei Federal n°8.666/1993 e suas alterações. 
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O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste 

instrumento contratual, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei n° 

8.666/1993 e alterações, como condição de sua eficácia. 

O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993 e 

alterações. 

Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, não serão considerados como 

inadimplemento contratual. 

21 - DA FORMA DE PAGAMENTO. 

A fatura relativa aos serviços efetivamente executados deverá ser apresentada à Secretaria Municipal 

de lnfraestrutura, até o final do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência 

e atestação da execução dos serviços. 

A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com 

o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição. 

Caso a medição seja aprovada pela SEINFRA, o pagamento será efetuado até o 30 0  (trigésimo) dia 

após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura 

Municipal de Caucaia. 

22. DA GARANTIA CONTRATUAL 

A Contratada prestará garantia de execução em uma das modalidades previstas no parágrafo 

primeiro do Art. 56, da Lei n° 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do preço global, que 

lhe será devolvida em uma única parcela, quando do recebimento definitivo do objeto deste Projeto 

Básico. 

A CONTRATADA apresentará, após a assinatura do contrato e antes da emissão da Ordem de 

Serviço, apólices de seguro dos serviços (Seguros de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade 

Civil Geral), em favor da CONTRATANTE, com valor (importância segurada) e prazo de vigência, 

não inferiores aos deste Contrato. 

-.- 
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A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade de Garantia de Seguro de Riscos de Engenharia 

e de Responsabilidade Civil Geral até a expedição, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento 

Definitivo dos serviços. 

Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentará 

garantia complementar, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente 

Termo Aditivo. 

A garantia prestada visa afiançar o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações 

estipuladas neste Contrato: 

a) Ressarcir a CONTRATANTE de quaisquer prejuízos decorrentes de sua rescisão unilateral 

e injustificada; e 

b) Cobrir multas que vierem a ser aplicadas em decorrência de rescisão contratual ou aplicadas 

por descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais ou, ainda, cobrir perdas e danos 

causados à CONTRATANTE. 

Ocorrendo a rescisão unilateral e injustificada do Contrato, nos termos ajustados no item precedente, 

a CONTRATANTE reterá a garantia prestada pela CONTRATADA e, após o competente processo 

administrativo, para apuração dos danos e prejuízos que sofreu, ressarcir-se-á do valor 

correspondente apurado, inclusive o pertinente a quaisquer multas aplicadas. Caso o valor da 

garantia prestada seja insuficiente para cobrir os danos, os prejuízos e as multas, a diferença será 

cobrada judicialmente. 

Ressalvados os casos previstos no subitem precedente deste Contrato, a garantia será liberada até 

60 (sessenta) dias após a data da emissão do 'Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços", 

mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigações contratuais. 

A garantia, quando prestada em dinheiro, respeitadas as demais condições contratuais, será liberada 

e acrescida do valor correspondente à remuneração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo - IPCA, pro rata tempore, conforme dispõe o § 40, do art.56 da Lei Federal n°8.666/1993. 
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Quando for oferecida pela CONTRATADA garantia sob a forma de seguro, a execuçdÕmesmo 

estará vinculada aos atos praticados pela CONTRATADA, que lhe derem causa, cabendo à 

FISCALIZAÇÃO providenciar a notificação extrajudicial da CONTRATADA para cumprimento de suas 

obrigações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No caso do não comparecimento da 

CONTRATADA para o adimplemento de suas obrigações, a notificação extrajudicial deverá ser 

envida à seguradora juntamente com o pedido de pagamento da apólice. 

Na garantia deverá estar expresso prazo de validade superior a 90 (noventa) dias do prazo contratual. 

A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando 

descumprimento total da obrigação assumida, ficando o licitante sujeito às penalidades legalmente 

estabelecidas, inclusive multa. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada 

garantia proporcional ao valor acrescido. 

23. Dos ADITIVOS 

Os aditivos serão discutidos no decorrer dos serviços, onde a FISCALIZAÇÃO verificará a real 

necessidade do aditivo. 

O pleito do aditivo se inicia com a elaboração da Justificativa Técnica realizada pela FISCALIZAÇÃO. 

Quando o pleito objetivar acréscimo de serviços, faz-se necessária a confecção, apresentação e 

juntada à Justificativa Técnica de planilha orçamentária analítica. 

As Justificativas técnicas e seus anexos, caso existam, serão encaminhadas à empresa contratada 

para a supervisão para análise e comparação com a tabela vigente, observado o valor que a empresa 

ofereceu para o serviço em questão. Esta emitirá o devido Parecer Técnico do Aditivo e enviará para 

SEI N FRA. 

24. DA REVISÃO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão reajustados após 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação 

da proposta de percentual de descontos, pela variação de índices setoriais nacionais, calculados pela 

Fundação Getúlio Vargas, e publicados na seção de Índices Econômicos da revista "Conjuntura 

Econômica", pela fórmula a seguir relacionada: 
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R= FATOR * 

R = VALOR DO REAJUSTE PROCURADO 

V = VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS A SEREM REAJUSTADOS 

FATOR = (1-10)/lo 

= ÍNDICE VIGENTE NA DATA DE REAJUSTE DA PROPOSTA 

lo = ÍNDICE DO MÊS SUBSEQUENTE À DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Tabela - Índices de Referência para Reajuste do Preços 

Utilizar-se-á, da tabela seguinte, apenas os aplicáveis ao caso específico. 

Os reajustamentos acompanharão o desempenho no índice setorial. Quando o índice obtiver um 

desempenho crescente será passível de acréscimo, quando obtiver um desempenho decrescente, 

será passível de decréscimo. 

A CONTRATADA deverá protocolar a solicitação de reajuste após aniversário da proposta, no prazo 

limite máximo de 30 dias posterior à divulgação do índice de reajustamento. 

A concessão de reajustamento estará condicionada à solicitação formal do contratado, restando sem 

direito à atualização pelo novo índice no período descoberto pela solicitação. 

Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o 

adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da 

CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE. 

Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS contratuais 

serão reajustados pela fórmula estabelecida no item acima, obedecendo-se os seguintes critérios: 

a) Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos 

serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro 
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b) Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que tviçôs 

forem executados. 

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então 

em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente. 

O preço estipulado será alterado quando ocorrer acréscimo ou supressão de serviços por 

conveniência da SEINFRA, respeitando-se os limites previstos em lei e quando comprovado o 

desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do 

orçamento estimado pela administração pública não poderá ser reduzida, em favor do contratado, 

em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição orçamentária. 

25. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O Objeto contratual deverá ser entregue de forma parcelada, conforme etapas definidas no 

Cronograma Físico-Financeiro, e devidamente assinado pelo GESTOR do contrato. 

A não observância destas condições implicará na não aceitação do objeto sem que caiba qualquer 

tipo de reclamação e/ou indenização por parte da CONTRATADA. 

Finalizado os serviços, a Empresa executante solicita por meio de ofício a SEINFRA, que dará os 

encaminhamentos devidos, o TRP - Termo de Recebimento Provisório conforme regido no Contrato. 

Antes da emissão do TRP o serviço é vistoriado. 
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Caso seja detectada alguma não-conformidade até o término estipulado no TRP, dérá ser 

encaminhado um ofício a Empresa executora, contendo o Relatório de Pendências do TRP a serem 

corrigidas. 

Decorrido 90(noventa) dias após o término do serviço, para a emissão do TRD - Termo de 

Recebimento Definitivo, será realizada uma vistoria por uma comissão composta pela SEINFRA e 

pela CONTRATADA. 

26. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Deverão ser obedecidas às condicionantes da Licença Ambiental aplicáveis aos serviços, bem como 

dos pareceres técnicos que subsidiaram suas emissões, incluindo, mas não se limitando, a 

Resolução CONAMA n° 382/2006 - "Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes 

atmosféricos para fontes fixas". 

27. "AS BUILT" DOS SERVIÇOS 

Ao final da execução de cada trecho ou estrutura de unidade ou bloco da mesma, a SUPERVISORA 

(ou, se não houver, a Fiscalização, com apoio do corpo técnico da SEINFRA) deverá cadastrar toda 

a documentação técnica adotada como suporte para a construção, quer ligado a modificações do 

projeto quer ligada à utilização alternativa de materiais civis e/ou eletromecânicos. Os elementos 

cadastrados se incorporarão de forma sistêmica ao projeto "como construído", subsidiando a emissão 

dos relatórios finais do projeto "como construído" de cada estrutura, unidade ou bloco quando for o 

caso. 

28. QUANTO A SUBCONTRATAÇÃO 

Será admitida a subcontratação, desde que previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO e restrita, 

contudo, ao percentual de 30% (trinta por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela 

CONTRATADA, antes do início da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove 

sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária, nos termos previstos 

neste Edital. 

É vedada a subcontratação total dos serviços, bem como dos serviços considerados para efeito de 

atestação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional. A subcontratação de que trata 

esta cláusula não exclui a responsabilidade do contratado perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAUCAIA quanto à qualidade técnica do serviço executado. 
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29. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

A Licitante, ao criar a planilha com o orçamento proposto, deve adotar, nos campos quantidade e 

valor unitário, a seguinte regra: 

a) Quantidade deverá ser representado com, no máximo, quatro casas decimais, utilizando-se 

a função TRUNCAR (QUANTIDADE;4); 

b) Valor unitário deverá ser representado com, no máximo, duas casas decimais, utilizando-se 

a função TRUNCAR (VALOR UNITARIO;2). 

c) O PRODUTO (quantidade x valor unitário) deverá ser representado com, no máximo, duas 

casas decimais, utilizando-se a função TRUNCAR ((QUANTIDADE*VALOR  UNITÁRIO); 2). 

d) Caso o orçamento possua cálculo com indexadores (BDI, Encargos Financeiros, Encargos 

Sociais, Remunerações, etc.), será aplicada com, no máximo, duas casas decimais, utilizando-se a 

seguinte função TRUNCAR ((INDEXADOR*ITEM  DE SERVIÇO);2). 
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