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) EDITAL DE REABERTURA
CONCORRENCIA PUBLICA NACIONAL N° 2021.07.30.01-SEINFRA

LICITACAO DO TIPO MENOR PRECO PARA
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS DE REQUALIFICACAO DE
ESPACOS PUBLICOS NA PRACA DO COMPLEXO
ESPORTIVO JOSE NUNES DE MIRANDA (CAZUZAO),
NO MUNICIPIO DE CAUCAIA - CEARA, CONFORME
ESPECIFICADO NOS ANEXOS DESTE EDITAL,
PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

O titular da origem desta licitagéo torna publico, para conhecimento dos interessados, que a Comiss&o
Permanente de Licitagdo, devidamente nomeada pela Portaria n® 90, de 08 de julho de 2021, na data,
horario e local abaixo previstos, abrird licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA
NACIONAL, do tipo menor prego, sob a forma de execugao indireta, no Regime de Empreitada por
Prego Unitario, para atendimento do objeto desta licitagdo, de acordo com as condicdes
estabelecidas neste Edital, observadas as disposicdes contidas na Lei Federal n® 8.666/1993 de
21.06.1993, e suas alteragbes posteriores, bem como a Lei Complementar n°® 123/2006, de 14.12.06.
Lei Complementar n°® 147/2014, de 07/08/2014.

HORARIO, DATA E LOCAL:

OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPOSTAS ser&o recebidos em sess&o publica marcada para:
As 09H00min do dia 25 de outubro de 2021.

No endereco: Av. Coronel Correia, 1073 - Parque Soledade - Caucaia/CE, no Departamento de
Gestéo de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Caucaia-CE.

DO ACESSO AO EDITAL

O Edital esta disponivel gratuitamente no sitio: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ bem como na sede do
Departamento de Gestéo de Licitagio da Prefeitura Municipal de Caucaia-CE, situada na Av. Coronel
Correia, 1073 - Parque Soledade - Caucaia — CE.

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO OS
SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO! : Projeto Basico: Orgamento basico estimado em planilha, Cronograma Fisico
Financeiro, Composi¢do do BDI Encargos Sociais, Especificacbes Técnicas e
Memorial Descritivo.

ANEXO Il : Modelo de apresentagio de Carta-Proposta.

ANEXOIlIl : Declaragio de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte.

ANEXO IV : Minuta de Contrato.

ANEXOV : Minuta de Declaragdo (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/1993 e inciso
XXXIlli do art. 7° da Constituigdo Federal).

ANEXO VI : Pegas Graficas (devendo apresentar PEN-DRIVE ou CD-ROM para que sejam
gravados os arquivos).
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1.0- DO OBJETO

1.1 - A presente licitagédo tem como objeto a CONTRATAQ?\O DE EMPRESA PARA EXECUGAO
DOS SERVICOS DE REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS NA PRAGA DO COMPLEXO
ESPORTIVO JOSE NUNES DE MIRANDA (CAZUZAO), NO MUNICIPIO DE CAUCAIA - CEARA,
CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS DESTE EDITAL.

1.2- O valor estimado de R$ 3.579.088,63 (trés milhdes, quinhentos e setenta e nove mil, oitenta e oito
reais e sessenta e trés centavos).

2.0- DAS RESTRIGOES E CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
2.1- RESTRIGOES DE PARTICIPAGAO:

2.1.1- N&o podera participar empresa declarada inidénea ou cumprindo pena de suspensao, que lhes
tenham sido aplicadas, por forca da Lei Federal n2 8.666/1993 e suas alteracdes posteriores;

2.1.2- N&o podera participar empresa com faléncia decretada:
2.1.3- Sera admitida a participag&o de interessados sob a forma de consércio:

2.1.4- Quando um dos sécios representantes ou responsaveis técnicos da Licitante participar de mais
de uma empresa especializada no objeto desta Licitagdo, somente uma delas podera participar do
certame licitatério;

2.1.5- E vedada a participagéo de empresas cujos representantes legais ou sécios sejam servidores
publicos dos érgéos e entidades da Administragdo Publica Municipal, inclusive Fundagdes instituidas
ou mantidas pelo Poder Publico Municipal, como LICITANTE, direta ou indiretamente, por si ou por
interposta pessoa, nos procedimentos licitatorios.

2.2- DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO:

2.2.1. Podera participar desta CONCORRENCIA PUBLICA NACIONAL todo e qualguer empresario
individual ou sociedades legalmente constituidas, brasileiras ou estrangeiras, que possua
representacao no pais, com poderes expressos para receber citagio e responder administrativa ou
judicialmente pelos respectivos atos, que sejam especializadas no objeto da licitagdo, e que
satisfagam a todas as exigéncias do presente Edital, especificagdes e normas, de acordo com os
anexos relacionados, partes integrantes deste Edital, independente de transcricao.

2.2.2- Sera permitida a participagéo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, limitado a 02
(duas) empresas e sua participacao obedecera aos subitens a seguir:

2.2.2.1- As empresas consorciadas apresentardo instrumento publico ou particular de compromisso
de constituicdo de consércio, com a indicag&o do nome do consércio e da empresa lider, que sera
responsavel principal, perante a ADMINISTRAGAO, pelos atos praticados pelo consércio, sem
prejuizo da responsabilidade solidaria das empresas consorciadas. A empresa lider tera poderes para
requerer, transferir, receber e dar quitagdo, subscrevendo em nome do Consoércio todos os atos
referentes a execugéo do contrato;
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2.2.2.2 - Indicag&o dos compromissos e obrigacdes, bem como o percentual de participagéo de cada
empresa no consorcio, em relagédo ao objeto da licitago;

2.2.2.3- Declaragao de que o consorcio néo tera sua constituicdo ou forma modificada sem a prévia
aprovacdo da ADMINISTRAGAO durante o processamento e julgamento dos procedimentos
licitatérios pertinentes;

2.2.2.4 - O prazo de duragdo do consorcio devera coincidir, no minimo, com a data de vigéncia das
obras/servigos, objeto do contrato administrativo licitado.

2.2.2.5 - O Consorcio apresentara, em conjunto, a documentagao individualizada de cada empresa,
relativa a habilitagéo juridica, técnica, qualificacio trabalhista, econémico-financeira e de regularidade
fiscal.

2.2.2.6 - As empresas Consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos, para atender
integralmente ao solicitado no subitem 4.2.3.2 e 4.2.3.3 deste Edital e para efeito de qualificacéo
econdmico-financeira, o somatério dos valores de cada Consorciado, na proporgao de sua respectiva
participacao.

2.2.2.7 - O indice econdmico-financeiro citado no subitem 4.2.4.2 deste Edital devera ser comprovado
por cada empresa integrante do Consoércio.

2.2.2.8 - O Patriménio Liquido, solicitado no subitem 4.2.4.3 deste Edital, devera ser comprovado
coletivamente na proporgéo da participagdo de cada empresa no Consércio, para fim de atingir o limite
fixado neste Edital. ‘

2229 - Uma empresa nio podera participar da licitagdo isoladamente e em Consércio
simultaneamente, nem em mais de um Consoércio.

3.0- DOS ENVELOPES

3.1- A documentagédo necessaria & Habilitagio, bem como as Propostas de Precos deveréo ser
apresentadas simultaneamente & Comissao de Licitagdo, em envelopes distintos, opacos e fechados,
no dia, hora e local indicado no preambulo deste Edital, conforme abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

(IDENTIFICAGCAO DA EMPRESA)

ENVELOPE “A”~ HABILITAGAO

CONCORRENCIA PUBLICA NACIONAL N° 2021.07.30.01-SEINFRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

(IDENTIFICAGCAO DA EMPRESA)

ENVELOPE “B”- PROPOSTA DE PREGOS

CONCORRENCIA PUBLICA NACIONAL N° 2021.07.30.01-SEINFRA

3.2- E obrigatéria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE PRECOS.
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3.3- Os Documentos de Habilitagéo e as Propostas de Pregos deverao ser apresentados por preposto
da licitante com poderes de representacéo legal, através de procuragso publica ou particular com
firma reconhecida. A ndo apresentagio nao implicara em inabilitagdo. No entanto, o representante
ndo podera pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus
dirigentes, que devera apresentar copia do contrato social e documento de identidade.

3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitagdo e as Propostas de Precos de
mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragao, podera representar
mais de uma licitante junto & Comissao de Licitagao, sob pena de exclusdo sumaria das licitantes
representadas.

3.4.1 - ORIENTACOES SOBRE A FASE DE HABILITACAQ

3.4.1.1 - Caso a licitante seja microempresa e empresa de pequeno porte, esta devera apresentar
declaragéo na forma do Anexo - lll deste edital, assinado pelo titular ou representante legal da
empresa, devidamente comprovado.

3.4.1.2 - Na forma do que dispde o art.42 da Lei complementar n° 123 de 14.12.2006, a comprovagao
de regularidade fiscal prevista no item 4.2.2 deste edital, das microempresas, empresas de pequeno
porte, somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato, entretanto a regularidade fiscal e
trabalhista devera ser apresentada mesmo que apresente alguma restricao;

3.4.1.3 - No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, havendo alguma restricdo na
comprovagéo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogéavel por igual periodo, a critério da administracéo publica, para a regularizacéo da
documentagio, pagamento ou parcelamento do débito e emissao de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certiddo negativa.

3.4.1.4 - A n&o regularizagéo da documentagio, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo das sangOes previstas no art. 81 da Lei Federal n°
8.666/1993, sendo facultado & Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagéo para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

3.4.1.5 - Serdo inabilitadas as licitantes que n&o atenderem as exigéncias deste edital referentes a
fase de habilitagdo, bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu contetido e forma,
e ainda, seréo inabilitadas de forma superveniente as ME, EPP que nao apresentarem a regularidade
da documentagéo de regularidade Fiscal e trabalhista no prazo definido no subitem 3.4.1.3.

3.4.1.6 - As empresas estrangeiras que n&o funcionem no Brasil apresentardao os documentos de
habilitag8o, equivalentes aos exigidos neste EDITAL, devidamente autenticados pelo Consulado
Brasileiro ou Embaixada Brasileira de sua sede e traduzidos para Portugués por tradutor juramentado
no BRASIL, devendo comprovar ter representacéo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagio e responder administrativa e judicialmente.
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3.4.1.5 - A ndo apresentagdo de documentos equivalentes devera ser justificada mediante Declaragdo
expedida pelo Consulado Brasileiro ou Embaixada Brasileira no Pais de origem ou por Consulado ou
Embaixada do Pais de origem no Brasil.

3.5 - Os licitantes que apresentarem documento de habilitacdo em desacordo com as descricdes
anteriores sero eliminados da fase subsequente do processo licitatério.

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO —~ ENVELOPE “A”.
4.1- Os Documentos de Habilitagdo deverao ser apresentados da seguinte forma:
a) Em originais ou publicagéo em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de copia autenticada

em Cartério, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobatério devera ser
exibido exclusivamente em original;

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipétese do
documento nao conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de declaragao
ou regulamentagéo do 6rgdo emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na auséncia de tal
declaragéo ou regulamentagio, o documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da data de sua emissao.

¢) Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira a tltima pagina, de modo a refletir seu
numero exato. A eventual falta de numeracédo ou a numeragao incorreta podera ser suprida pelo
representante da licitante na sessdo de abertura dos documentos de habilitagao.

4.2- OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO CONSISTIRAO DE:

4.2.1- HABILITAGAO JURIDICA:
4.2.1.1- Cédula de identidade do responsavel legal ou signatario da proposta.
4.2.1.2- Para EMPRESA INDIVIDUAL: Registro Comercial:

4.2.1.3- Para SOCIEDADES COMERCIAIS: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e Aditivo em
vigor, devidamente registrado;

4.2.1.4 - Para SOCIEDADES POR ACOES: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e Aditivo em
vigor, devidamente registrado e acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;

4.2.1.5 - Para SOCIEDADES CIVIS: Inscriggo ou ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria
em exercicio;

4.2.1.6 - Para EMPRESAS OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS:
Decreto de autorizagdo e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir;
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4.2.1.7 - As empresas consorciadas apresentardo instrumento publico ou particular de compromisso
de constituicdo de Consércio, devidamente assinado pelos representantes das empresas, com
firma reconhecida, na forma do item 2.2. deste edital, com a indicagdo do nome do consorcio e da
empresa lider, que sera responsavel principal, perante a ADMINISTRACAO, pelos atos praticados
pelo consércio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria das empresas consorciadas. A empresa
lider tera poderes para requerer, transferir, receber e dar quitagdo, subscrevendo em nome do
Consorcio todos os atos referentes & execugéo do contrato;

a) Indicacdo dos compromissos e obrigacdes, bem como o percentual de participacdo de cada
empresa no consorcio, em relagéo ao objeto da licitagzo;

b) Declaragdo de que o Consorcio nédo terd sua constituicdo ou forma modificada sem a prévia
aprovagao da ADMINISTRACAO durante o processamento e julgamento dos procedimentos
licitatérios pertinentes;

c) O prazo de duragao do Consorcio devera coincidir, no minimo, com a data de vigéncia ou execucéo
dos servigos do contrato administrativo licitado.

4.2.1.8 - O Consorcio apresentara, em conjunto, a documentagéo individualizada de cada empresa,
relativa a habilitagao juridica, técnica, qualificagdo trabalhista, econémico-financeira e de regularidade
fiscal.

4.2.1.9 - As empresas Consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos, para atender
integralmente ao solicitado no subitem 4.2.3.2 e 4.2.3.3 deste Edital e para efeito de qualificagéo
econdmico-financeira, o somatério dos valores de cada Consorciado, na proporgéo de sua respectiva
participacao.

4.2.1.10 - O indice econémico-financeiro citado no subitem 4.2.4.2 deste Edital deverd ser
comprovado por cada empresa integrante do Consércio.

4.2.1.11 - O Patriménio Liquido, solicitado no subitem 4.2.4.3 deste Edital, devera ser comprovado

coletivamente na proporgéo da participagéo de cada empresa no Consorcio, para fim de atingir o limite
fixado neste Edital.

4.2.1.12 - Caso seja uma empresa estrangeira componente de Consdrcio, estabelecida no Brasil

através de sucursal (“branch”), devera apresentar copia do Decreto de Autorizagao de Atividade no
Brasil.

4,2.1.13 - Caso a licitante-consorciada seja uma empresa estrangeira devera credenciar uma pessoa
juridica no Brasil para representa-la perante a Administracio Publica, bem como tratar de quaisquer
assuntos relativos a execug&o dos servigos ora licitados, inclusive quanto a permanéncia dos técnicos
envolvidos nos servigos.

4.2.1.14- Prova de inscricdo na:

a) Fazenda Federal (CNPJ);
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b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante.

4.2.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

4.2.2.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, dentro do seu prazo de validade.

a) A comprovagdo de quitacdo para com a Fazenda Federal devera ser feita através da Certidgo
Negativa de Tributos e Contribuigbes Federais e da Divida Ativa da Unido, emitida nos moldes da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n® 1.751, de 02.10.2014.

b) A comprovagéao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através de Certiddo
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual:

¢) A comprovagéo de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de Certiddo
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal.

4.2.2.2- Prova de situagdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
atraves de Certificado de Regularidade de Situagdo — CRS e;

4.2.2.3- Prova de situagéo regular junto & Justica do Trabalho, através da Certidao Negativa de
Debitos Trabalhistas — CNDT, conforme disp&e a Lei Federal n® 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.2.3- QUALIFICAGAO TECNICA:

4.2.3.1 - Certificado ou inscri¢éo da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura —
CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, devidamente atualizado, dentro do prazo
de validade, no qual conste o(s) nome(s) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

4.2.3.2 - Capacidade Técnico-Operacional: Comprovagéo de aptidio da empresa licitante para o
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto desta licitagéo, que sera feita mediante a apresentagéo de Atestado ou Certidao fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, preferencialmente acompanhado da respectiva Certidao
de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA ou CAU, por execugéo de obra ou servigo ja concluido,
de caracteristicas semelhantes as do objeto do Edital, cujas parcelas mais relevantes s3o:

a) EXECUCA:\O DE PISO INTERTRAVADO, EM QUANTIDADE NAO INFERIOR A 1.800,00 M2,

b) EXECUCAO DE ALAMBRADO EM TUDO, EM QUANTIDADE NAO INFERIOR A 135,00 M?;

¢) EXECUGAO DE MEIO FIO, EM QUANTIDADE NAO INFERIOR A 900,00 M; e

d) EXECUCAO DE PINTURA LATEX TRES DEMAOS, EM QUANTIDADE NAO INFERIOR A
450,00 M2,

4.2.3.3 - Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagéo de que a empresa possui em quadro
permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pelo Conselho competente, cujo nome devera constar na Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), emitido pelo respectivo Conselho, detentor de Atestado de Responsabilidade
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Técnica por execugio de obra ou servigo ja concluido, de caracteristicas semelhantes as do objeto
do edital, cujas parcelas mais relevantes séo:

a) EXECUGAO DE PISO INTERTRAVADO:

b) EXECUGAO DE ALAMBRADO EM TUDO:;

c) EXECUGAO DE MEIO FIO;

d) EXECUGAO DE PINTURA LATEX TRES DEMAOS.

4.2.3.3.1 - Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovagao de Capacitagao Técnico-
Profissional, deverdo participar dos servigos, admitindo-se sua substituicio por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela contratante.

4.2.3.3.1.1. A comprovagéo dos profissionais do quadro permanente, pode ocorrer da forma seguinte:

a) Se fazem parte do quadro permanente da licitante, o vinculo devera ser comprovado mediante
apresentacao de copia autenticada da "FICHA OU LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS", onde
se identifique os campos de admissio e demissdo, anexado ao Termo de Abertura do Livro de
Registro de Empregados;

b) Quando se tratar de prestador de servico, comprovar através de copia autenticada do
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICO DOS PROFISSIONAIS junto a empresa;

¢) Quando se tratar de socio da empresa, comprovar através de copia autenticada do
CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO, ou do ULTIMO ADITIVO DO CONTRATO, devidamente
registrados na Junta Comercial, ou por CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, onde
conste essa informacgao;

d) Quando se tratar de responsavel técnico, através de Certiddo de Registro e Quitacado de
Pessoa Juridica ou documento equivalente, emitido pela entidade de Classe onde conste o nome do
profissional como responsavel técnico da licitante.

4.2.3.4. Devera(&o) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional
e Profissional, ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA ou CAU, em destaque, os seguintes
dados:

a) data de inicio e término dos servigos;

b) local de execucéo;

¢) nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada:

d) nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e ndmero(s) de
registro(s) no CREA ou CAU;

e) especificagdes técnicas dos servigos e os quantitativos executados.

4.2.3.5. Para a comprovagéo dos itens 03 e 04, caso os Atestados, Certiddes ou o que equivalha
estejam acompanhados das respectivas Certidées de Acervo Técnhico (CATSs), desde que nos mesmos
constem as informagdes: data de inicio e término dos servigos: local de execucio, nome do
contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA ou CAU: especificagdes técnicas
dos servigos e os quantitativos executados, estes serio suficientes para comprovacao da prestacao
do servico podendo a licitante, no entanto, acostar aos mesmos toda e qualquer documentacéo
complementar necessaria a melhor caracterizacéo do objeto e itens a serem atestados pelos mesmos.
4.2.3.6. Caso o licitante apresente Atestado ou Certiddo fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, preferencialmente acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
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ou nos termos do Edital, por execugéo de obra ou servigo ja concluido, de servico feito sob a forma
de consorcio, caso o atestado seja omisso quanto & parcela de participacdo de cada consorciada,
devera o licitante juntar aos documentos cépia do Contrato dos servigos executados.

4.2.3.7. Para o item 02, caso o licitante opte por ndo apresentar a Certidéo de Acervo Técnico (CAT)
do Atestado, Certidao ou o que equivalha, deverdo ser acostados os seguintes documentos:

a) ART indicativa do cargo e fungéo do profissional ou outra documentagio que comprove o
vinculo do profissional com a licitante;

b) ART do profissional referente & obra ou servico cuja prestacéo servira para demonstrar a
capacidade Técnico-Operacional;

¢) Data de inicio e término do servigo comprovada pelo Contrato e Aditivos (se houver) com as
respectivas ART's e atestados em papel timbrado do contratante assinado pelo responsavel legal e
técnico habilitado.

4.2.3.8. Caso o contratante ndo possua em seu quadro técnico profissional habilitado para atestar a
obra ou servigo de engenharia, o atestado devera ser objeto de Laudo Técnico ou o que equivalha
devidamente assinado por responsavel legal da contratante e profissional habilitado. O respectivo
Laudo Técnico devera ser acompanhado da ART especifica.

4.2.3.9. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:
a) Sécio;
b) Diretor;
¢) Empregado;
d) Responsavel técnico;
e) Profissional contratado

4.2.3.9.1. A comprovagao de vinculagdo dos profissionais devera atender aos seguintes requisitos:

a) Socio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente;

b) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou coépia da
ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andénima;

¢) Empregado: cépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor:

d) Responsével Técnico: copia da Certidao expedida pelo CREA ou CAU da Sede ou Filial da
licitante onde consta o registro do profissional como RT:

e) Profissional contratado: contrato de prestacio de servigo.

42.310. E de bom alvitre que os itens dos atestados que a licitante pretenda comprovar a
Capacidade Técnica Operacional e/ou a Capacidade Técnica Profissional sejam destacados com
caneta marca-texto no intuito de facilitar a conferéncia de atendimento e evitar possiveis inabilitagbes
por nédo visualizacao.

4.2.3.11. Apresentagido do Atestado de Visita Técnica, expedido pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura - SEINFRA, até o 3° (terceiro) dia Util imediatamente anterior & data de entrega dos
Documentos de Habilitagdo e Propostas, em nome da licitante, comprovando que esta, através de
seu representante legal, devidamente credenciado, visitou a SEINFRA, e tomou conhecimento de
todos os aspectos que possam influir, direta ou indiretamente, na prestacdo dos servigos, conforme
ANEXO V - MODELO DE ATESTADO DE VISITA AO LOCAL.

*
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4.2.3.11.1. Para visita a SEINFRA, a licitante, com antecedéncia, deve entrar em contato com o orgao,
pessoalmente, nos horarios de 08h00min as 15h00min, para agendar data e horario. Concluida a
visita, sera emitido o atestado acima referenciado, assinado pelo representante legal da licitante e
pelo representante da SEINFRA.

4.2.3.11.2. Caso a licitante opte em n&o participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao
atestado de visita, DECLARAGAO FORMAL ASSINADA PELO RESPONSAVEL TECNICO, com firma
reconhecida em Cartério, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento dessas
condigGes e peculiaridades inerentes & natureza dos servicos objeto da licitac3o, gue assume total
responsabilidade por esse fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros de
aspectos tecnicos ou financeiros com a Prefeitura Municipal de Caucaia.

4.2.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

4.2.4.1- Tratando-se de Sociedade Andnima, publicacdo em Diario Oficial ou jornal de grande
circulagdo ou copia autenticada do Balango Fiscal correspondente ao Ultimo exercicio social
encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, com as respectivas
demonstragbes de Contas de Resultados. Os demais tipos societarios deverao apresentar copias
autenticadas do Balango Patrimonial (inclusive, TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO),
devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante e assinado por contador habilitado,
de forma identificavel e com a descrigido do Registro deste profissional junto ao Conselho
Regional de Contabilidade CRC, reservando-se a Comissao Técnica da SEINFRA o direito de exigir
a apresentagao do Livro Didrio para verificagio dos valores, assinados por contador habilitado.

4.2.4.1.1- A licitante com menos de 1 (um) ano de existéncia apresentara balango de abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, autenticado por profissional
credenciado na forma exigida no item 4.2.4.1 deste edital.

4.2.4.2- Comprovagéo da boa situag&o financeira baseada na obteng&o de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (>1 ou = 1),
resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

ONDE: AC :ATIVO CIRCULANTE

Lg = _AC+RLP
PC+ELP AT :ATIVO TOTAL
5G = AT PC : PASSIVO CIRCULANTE
PC+ELP
ELP :EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Lc= —AC_ o
PC RLP : REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ER

PN Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé



‘ Secretaria Municipal
de Infraestrutura

4.2.4.3 - Comprovacao de P~ATRIMC)NIO LIQUIDO igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado DA CONTRATAGCAO, devendo a comprovacao ser feita através do Balanco Patrimonial do
ultimo exercicio encerrado conforma exigéncia do item 4.2.4.1.

4.2.45 - CERTIDAO NEGATIVA DE DECRETACAO DE FALENCIA OU CONCORDATA expedida
pelo distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa juridica.

4.2,5- OUTRAS EXIGENCIAS

4.25.1 - Declaragdo do LICITANTE/PROPONENTE, comprovando o fiel cumprimento das
recomendagdes determinadas pelo art. 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal, de acordo com o
ANEXO V: Minuta de Declaragéo (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal n°® 8.666/1993 e inciso XXXIII
do art. 70 da Constituicdo Federal.

4.2.5.2 - Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos das Leis
Complementares n° 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos
arts. 42 a 45 da referida Lei é necessario a apresentagdo de declaragio expressa da licitante
constando que se enquadra nas referidas condigdes, conforme reza o § 2°, do art. 13 do Decreto
Federal n° 8538/2015, de 06 de outubro de 2015, conforme modelo do Anexo III.

4.2.5.3 - Caso a proponente enquadrada na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
néo apresente a certiddo, na forma do item anterior, este podera participar do procedimento licitatério,
sem direito, entretanto, a fruicdo dos beneficios previstos nos arts. 42 4 45 das Leis Complementares
n° 123/2006 e 147/2014.

4.3 - Alicitante devera fornecer a titulo de informagao, niimero de telefone, e-mail pessoa de contato,
preferencialmente local. A auséncia desses dados n#o a tornara inabilitada.

5.0- DA PROPOSTA DE PRECO — ENVELOPE “B”

5.1- As propostas deverao ser apresentadas e entregues em envelope lacrado, conforme abaixo:
5.1.1 - 01 (uma) Via Impressa por qualquer processo mecanico ou eletronico, em papel timbrado da
firma, sem emendas, rasuras ou entrelinhas;

5.1.2 - 01 (uma) via em meio digital eletrénico com arquivos editaveis (CD ou DVD).

5.2- AS PROPOSTAS DE PREGOS DEVERAO, AINDA, CONTER:
5.2.1- A razéo social, local da sede e o nimero de inscricdo no CNPJ da licitante;
5.2.2- Assinatura do Representante Legal;

5.2.3 - Indicago do prazo de validade das propostas, nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data da apresentagdo das mesmas; '

5.2.4 - Preco total proposto, cotado em moeda brasileira, em algarismos e por extenso, ja
consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, mao-de-obra e transporte, incidentes
direta ou indiretamente no objeto deste Edital;

li
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5.2.5 - Planilha de Orgamento e cronograma fisico-financeiro, contendo precgos unitarios e totais de
todos os itens constantes no Projeto, inclusive, com a indicagéo do percentual de B.D.l. Ndo sendo
admitido prego unitario superior ao prego unitario constante da planilha orgamentaria do projeto.

5.2.5.1 - As planilhas orgamentarias das empresas licitantes deveréo ser assinadas pelo engenheiro
responsavel com o devido niimero de inscricdo do mesmo no CREA e/ou orgao regulador do pais de
origem.

5.2.5.2 — Apresentar a composigao dos custos unitarios propostos para cada item de servigo constante
na planilha orgamentaria, inclusive todas as composicdes de custos auxiliares, contendo todos os
insumos e coeficientes de produtividade necessario a execucdo de cada servico, quais sejam
equipamentos, méo de obra, totalizagdo de encargos sociais, insumos, transporte, totalizagédo de
impostos e taxas, e quaisquer outros necessarios a execucio dos servigos. Sem inclusdo do BDI.

5.2.5.3 - Na elaboragéo da Proposta de Preco, o licitante devera observar as seguintes condicdes: os
pregos unitarios propostos para cada item constante da Planilha de Orgamento dever&o estar inclusos
todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horario de utilizacdo de equipamentos,
mao-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e
lucro.

5.2.5.4 - CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS: O prego unitario e global das respectivas
propostas de precos apresentada nio poderéo ser superiores aos pregos estabelecidos na planilha
orgamentaria constante do Anexo | deste edital e nem inexequiveis, sendo para sua aceitagdo o
licitante devera comprovar a viabilidade estando estes sujeitos a diligéncia de sua comprovagao. Caso
nao seja comprovado a sua viabilidade, considerando todos os salarios, os impostos e encargos que
ndo podem ser renunciados, esta sera desclassificada.

5.2.5.5 - Devera ser apresentada a composicdo do BDI, com detalhamento dos componentes e seus
respectivos percentuais e calculos.

5..2.5.6 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissao Técnica da SEINFRA considerara como
correta a unidade do item expressa no orgamento do érgao ou entidade licitadora e no caso de erro
na QUANTIDADE a Comiss&o Técnica da SEINFRA considerara como correta a quantidade do item
expressa no orgamento do 6rgao ou entidade licitadora.

5.2.5.7 - Correrdo por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta.

5.2.5.8 - Ocorrendo divergéncia entre os valores propostos, prevalecerao os que apds a conferéncia
pela Comisséo Técnica da SEINFRA se apresentar correto, apds a conferéncia de seus somatorios.

5.2.6 - Declaragéo de que assume inteira responsabilidade pela execugao dos servigcos, objeto deste
Edital, e que serdo executados conforme exigéncia editalicia, contratual, legal e criminal, obedecendo
toda a legislag&o brasileira para a Construgéo Civil além da estrita observancia das Normas Técnicas
da Boa Engenharia, empregando méo de obra especializada e qualificada para a execugado da obra e
ainda que ser&o iniciados dentro do prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico.

+
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6.0 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAGAO

6.1- A presente Licitagdo na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA NACIONAL sera processada e
julgada de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei Federal n 8.666/1993 e suas
alteragdes posteriores.

6.1.1- Cabera somente & Comissdo de Licitagdo, o recebimento e abertura dos envelopes com
documentos de habilitagéo e propostas de pregos, lavratura das atas das sessdes, e o recebimento e
despacho para & autoridade superior de impugnagdes, recursos administrativos e contrarrazoes
interpostos. As analises e julgamentos dos documentos de habilitagdo e propostas de precos, bem
como das impugnagdes, recursos e contrarrazdes serdo realizados pela Comissdo Técnica da
SEINFRA, condicionados a ratificagéo da autoridade superior do procedimento licitatério.

6.2- Apds a entrega dos envelopes pelos licitantes, nao seréo aceitos quaisquer adendos, acréscimos
ou supressdes ou esclarecimento sobre o conteldo dos mesmos.

8.3- Os esclarecimentos, quando necessérios e desde que solicitados pela Comissdo Técnica da
SEINFRA deste Municipio, constar&o da respectiva ata.

6.4- E facultado & Comissdo Técnica da SEINFRA ou autoridade superior, em qualquer fase da
Licitagdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo,
vedada a inclus&o de documentos ou informagdes que deveria constar originariamente da proposta.

6.5- Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatério, que sera
assinada pela Comissao de Licitagdo, Comissdo Técnica da SEINFRA e os licitantes presentes,
conforme dispde § 12 do art. 43 da Lei de Licitagdes.

6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitagao e a proposta de preco sera
realizado simultaneamente em ato publico, no dia, hora e local previsto neste Edital.

6.7- Para a boa condugao dos trabalhos, os licitantes deverao se fazer representar por, no maximo,
02 (duas) pessoas.

6.8- Os membros da Comissdo Técnica da SEINFRA e 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os
presentes como representantes dos concorrentes, examinardo e rubricardo todas as folhas dos
Documentos de Habilitagdo e Propostas de Precos apresentados:

6.9- Recebidos os envelopes “A” DOCUMENTOS DE HABILITACAO, “B” “PROPOSTA DE PRECOS’,
proceder-se-a com a abertura e a analise dos envelopes referentes a documentacio.

6.10- A Comissdo Técnica da SEINFRA podera, ao seu exclusivo critério, proclamar na mesma

sess&o, o resultado da habilitagdo, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os
interessados;

6.11- Divulgado o resultado da habilitagio, a Comissao de Licitagdo, ap6s obedecer ao disposto no
art. 109, inciso |, alinea “a”, da Lei de Licitag®es, fara a devolugéo aos inabilitados, dos seus envelopes
“proposta de pregos”, lacrados.
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6.12- Abertura das propostas de pregos das licitantes habilitadas, que serdo examinadas pela
Comisséo Técnica da SEINFRA e pelas licitantes presentes.

6.13- Divulgagéo do resultado do julgamento da proposta de pregos e observancia ao prazo recursal
previsto no art. 109, inciso I, alinea “b”, da Lei Federal n2 8.666/1993.

6.14- Apds a fase de habilitagéo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissdo Técnica da SEINFRA.

6.15 - Apds a entrega dos invélucros contendo os documentos de habilitagdo e das propostas de
pregos, nenhum documento adicional sera aceito ou considerado no julgamento e nem seréo
permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificagées.

6.16 - De cada sesséo realizada sera lavrada a respectiva ata circunstancial, a qual sera assinada

pela Comisséo de Licitagdo, Comissao Técnica da SEINFRA e pelos representantes das LICITANTES
presentes.

6.17 - A Comissdo Técnica da SEINFRA verificara a existéncia de microempresas, empresas de
pequeno porte, para o cumprimento do constante na Lei Complementar n® 123/2006 e da Lei Federal
n°® 11.488 de 15/06/2007, procedendo como previsto abaixo.

6.18 - Caso a proposta classificada em 1° lugar ndo seja ME ou EPP a Comiss&o Técnica da SEINFRA
procedera de acordo com os subitens a seguir:

a) - Fica assegura como critério de desempate preferéncia de contratagdo para as ME ou EPP (Lei
Complementar n® 123/2006 de 14.12.2008);

b) - Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas, empresas de pequeno porte sejam igual ou até 10% (dez por cento) ou superiores a

proposta melhor classificada, depois de ordenadas as propostas de precos em ordem crescente dos
pregos oferecidos;

6.19 - Para o efeito do disposto na alinea “a” do subitem 6.18 ocorrendo empate, a Comissao Técnica
da SEINFRA procedera da seguinte forma;

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta
de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera classificada em
primeiro lugar e consequentemente declarada vencedora do certame;

b) n&o ocorrendo a contratagdo da microempresa de pequeno porte, na forma da alinea anterior,
seréo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese “b” do subitem 6.18,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

6.20 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem “b” do subitem 6.18, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar nova
proposta de pregos, fato que devera ser registrado em ata.
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6.22 - Na hipétese de néo — contratagao nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.23 - Ocorrendo a situagdo prevista no subitem 6.19 a microempresa de pequeno porte melhor
classificada sera convocada para apresentar nova proposta de pregos apés a solicitacdo da Comisséo
Técnica da SEINFRA. Todos os atos deverao constar da ata dos trabalhos.

6.24 - O resultado do julgamento final da licitagdo sera comunicado na mesma sessdo ou
posteriormente em outra sesséo, através de notificacio aos interessados.

7.0- DO CRITERIO DE JULGAMENTO
A) - AVALIAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO -~ ENVELOPE “A”

7.1 - Compete exclusivamente & Comissao Técnica da SEINFRA avaliar o mérito dos documentos e
informagdes prestadas, bem como julgar a capacidade técnica, econdmica e financeira de cada
proponente e a exequibilidade das propostas apresentadas, podendo solicitar pareceres técnico
quando solicitado para respaldar sua decis&o.

7.2 - A habilitagdo sera julgada com base nos Documentos de Habilitagdo apresentados, observadas
as exigéncias pertinentes a Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal, Qualificacdo Técnica e a
Qualificagéo Econdmica e Financeira.

B) - AVALIAGAO DAS PROPOSTAS - ENVELOPE “B”

7.3- A presente licitagdo sera julgada pelo critério do menor prego, conforme inciso |, § 1° do art. 45
da Lei das Licitagbes.

7.4 - Os valores contidos nos orgamentos serdo considerados em moeda corrente nacional (REAL)
mesmo que hao contenham o simbolo da moeda (R$).

7.5 - Os pregos constantes do orgamento da licitante deverdo conter apenas duas casas decimais
apos a virgula, cabendo a licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os niimeros apés as
duas casas decimais dos centavos.

7.6 - Independente de declaragdo expressa, fica subentendido que no valor proposto estéo incluidas
todas as despesas necessarias a execugdo da obra, inclusive as relacionadas com:

materiais, equipamentos e mao-de-obra:

carga, transporte, descarga e montagem;

encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;

tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou quaisquer infragdes;
seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenémenos da natureza, da
infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados a
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execugdo das obras e/ou
servicos;

®PoO0TQ
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f. direitos autorais sobre projetos, desenhos e estudos;
g. recomposicdo de vias publicas, jardins, gramados e tudo o mais que a Contratada venha a
danificar.

7.7 - O objeto sera executado no regime de empreitada por preco unitario.

7.8 - Somente serdo aceitos os documentos acondicionados no envelope "B" ndo sendo admitido o
recebimento pela Comisséo de Licitagéo, de qualquer outro documento, nem permitido a licitante fazer
qualquer adendo aos entregues a Comissao de Licitagao.

7.9- Serdo desclassificadas as propostas:

7.9.1- Que n&o atenderem as especificacdes deste Edital de Concorréncia Publica, inclusive, com
relagéo a indicagéo do percentual de B.D.l e da FONTE utilizada para cotagio dos precos propostos.

7.9.2- Que apresentarem pregos unitarios irrisérios, de valor zero, ou precos excessivos ou

inexequiveis (na forma do Art. 48 da Lei de Licitagdes), ou superiores ao valor estimado para esta
licitagdo, constante do item 1.2 deste edital.

7.9.3- Que apresentarem condigées ilegais, omissdes, erros e divergéncia ou conflito com as
exigéncias deste Edital.

7.9.4- Ocorrendo divergéncia entre os valores propostos, prevalecerdo os que apds a conferéncia
pela Comisséo Técnica da SEINFRA se apresentar correto e, no caso de incompatibilidade entre os
valores unitario e total, prevalecera o valor unitario.

7.9.5- Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta CONCORRENCIA
PUBLICA, nem prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

7.9.6- Os erros de soma e/ou multiplicagdo, bem como o valor total proposto, eventualmente,
configurado nas Propostas de Pregos das proponentes, serdo devidamente corrigidos, nao se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificagdo da proposta.

7.9.7- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate a classificagédo
se fara, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo.

7.9.8-Sera declarada vencedora a proposta de MENOR PRECO entre as licitantes classificadas.
7.9.9- De conformidade com o parecer da Comiss&o Técnica da SEINFRA, néo constituird causa de
inabilitagdo nem de desclassificagio da proponente a irregularidade formal que n3o afete o contetido
ou a idoneidade da proposta e/ou documentagao.

8.0- DA ADJUDICAGAO

8.1- A adjudicagéo da presente licitagio ao(s) licitante(s) vencedor(es) sera efetivada mediante termo
circunstanciado, obedecida a ordem classificatéria, depois de ultrapassado o prazo recursal.
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9.0- DO CONTRATO

9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente CONCORRENCIA
PUBLICA NACIONAL, que devera ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos,
a partir da data de convocag&o encaminhada 3 licitante vencedora.

9.2- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o “Termo de Contrato” no prazo estabelecido
no subitem anterior, caracterizara o descumprimento total da obrigacéo, ficando sujeita as penalidades
previstas no item 19.1, sub-alinea “b.1” do Edital;

9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato os termos da Proposta Vencedora e seu Anexo,
bem como os demais elementos concernentes a licitacdo, que serviram de base ao processo
licitatério.

9.4- O prazo de convocagado a que se refere o subitem 9.1, podera ter uma Unica prorrogagdo com o
mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administragao.

9.5- E facultado a Administragéo, quando o convocado n&o assinar o “Termo de Contrato” no prazo e
condi¢cbes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de
classificagéo estabelecida pela Comissao Técnica da SEINFRA, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigbes propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitacdo consoante prevé a Lei
Federal n® 8.666/1993 e suas alteracdes posteriores.

9.6- Para a assinatura do Contrato, a licitante vencedora se obriga a:
a) Prestar garantia contratual em uma das modalidades contidas na Lei Federal n° 8.666/1993 e
na forma constante da Minuta de Contrato, Anexo deste Edital.
b) Comprovar os registros dos projetos das obras no CREA.
c) Apresentar Provas de regularidades com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
d) Apresentar Prova de regularidade relativa a seguridade social fornecida pelo INSS;
€) Apresentar Prova de regularidade relativa ao FGTS,
f) Apresentar para efeito do pagamento da 12 Medicao:
* Registro da obra no Cadastro Especifico do INSS - CEIl ou no Cadastro Nacional de Obras —
CNO;
#PGRSCC da obra, de acordo com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei Federal n°
12.305/2010);
¢PCMSO - Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional e o PPRA — Programa de
Prevencéo de Riscos Ambientais sao programas estabelecidos pelas NR-7 e NR-9, respectivamente.

10.0- DOS PRAZOS

10.1. Os servigos do objeto deste contrato deverdo ser executados e concluidos dentro do prazo de
06 (seis) meses, contados a partir do recebimento da ordem de servigo, podendo ser prorrogado nos
termos da Lei Federal n® 8.666/1993 e suas alteragées.

10.2- O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses vigéncia, contados a partir da assinatura deste

instrumento contratual, devendo ser publicado na forma do paragrafo Unico do art. 61 da Lei Federal
n° 8.666/1993 como condicdo de sua eficacia.
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10.3 - O prazo para o inicio da execugao do objeto fica fixado em 15 dias Uteis contados a partir da
data da assinatura do Contrato e da assinatura da Ordem de Servico.

10.4 - O prazo para a execugéo do objeto é o definido no Cronograma Fisico-Financeiro, e as etapas
obedeceréo rigorosamente ao cronograma fisico definido pelo 6rgao ou entidade licitadora.

11.0- DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1- A Contratante se obriga a proporcionar & Contratada todas as condigdes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigagdes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei Federal
n® 8.666/1993 e suas alteragdes posteriores:

11.2- Fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto contratual;

11.3- Comunicar & Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugio do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

11.4- Providenciar os pagamentos & Contratada & vista das Notas Fiscais / Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.

12.0- DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condicées e prazos estabelecidos nesta
CONCORRENCIA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

12.2- Manter durante toda a execug@o do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigacgbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas na Lei de Licitagdes:;

12.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

12.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que ndo se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestagéo dos servicos;

12.5- Facilitar a agédo da fiscalizagdo na inspegdo dos servicos, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE:

12.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Caucaia, mesmo no caso de auséncia ou omisso
da fiscalizagéo, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses,
que possam interferir na execugéo do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos
ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposicdes legais vigentes;

12.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA nao devera, mesmo apds o término do contrato, sem consentimento prévio, por

escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacdes, a néo ser para fins
de execugdo do contrato;

2
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12.8- Providenciar a imediata corregdo das deficiéncias e/ ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;

12.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, obedecendo todas as normas e leis
trabalhistas, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta
ou indiretamente, incidam sobre a prestacdo dos servigos contratados inclusive as contribuigcbes
previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc,
ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Caucaia por eventuais autuacdes
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas
obrigagbes, ndo se transfere a Prefeitura Municipal de Caucaia:

12.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacéo referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO:

12.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Uniéo,
Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestagéo dos servigos:

12.12- Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidagéo das Leis
do Trabalho e legislag&o pertinente;

12.13- Responsabilizar-se pela adogdo das medidas necessarias a protegcdo ambiental e as
precaugbes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto
na legislagéo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U. de
13/02/1998;

12.14- Responsabilizar-se perante os érgéos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por acdo ou omissdo sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados.

12.15 - Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, obedecendo todas as normas e leis
trabalhistas, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta
ou indiretamente, incidam sobre a prestacdo dos servigos contratados inclusive as contribuigbes
previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc,
ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Caucaia por eventuais autuagdes
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas
obriga¢des, nao se transfere a Prefeitura Municipal de Caucaia.

12.16- A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as
exigéncias e condi¢des a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servigos de acordo com o Edital e seus Anexos, Projetos e as Normas da ABNT.

b) Atender as normas Técnicas de Engenharia, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado:

f
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c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagéo, desempenho e qualidade dos servicos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente
considerado, mesmo que néo sejam de sua fabricag8o, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA, na forma da Lei, e apresentar o
comprovante de “Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART” correspondente, antes da
apresentacao da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Caucaia, sob pena de
retardar o processo de pagamento;

e) Fazer o registro da obra no Cadastro Especifico do INSS - CEIl ou no Cadastro Nacional de
Obras — CNO.

f) Apresentar PGRSCC da obra, de acordo com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei
Federal n° 12.305/2010) a elaboragdo e a implantagdo do PGRCC sdo obrigatérias as
empresas de construgao civil.

g) Apresentar o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional e o PPRA -~
Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais sdo programas estabelecidos pelas NR-
7 e NR-9, respectivamente, que visam promover e preservar a salde e a integridade dos
trabalhadores em decorréncia dos riscos (fisicos e ambientais) existentes nos ambientes de
trabalho.

h) Conforme exigéncias legais fica a contratada obrigada a apresentar os referidos Planos para
a primeira medicao.

13.0- DA DURAGAO DO CONTRATO

13.1- O prazo de vigéncia do contrato & de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste
instrumento contratual, devendo ser publicado na forma do paragrafo Unico do art. 61 da Lei Federal
n°® 8.666/1993 e alteragdes, como condi¢ao de sua eficacia.

13.2. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993
e alteragdes.

13.3. Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, nio serio considerados como
inadimplemento contratual.

14.0- DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1- O objeto do contrato decorrente desta licitagao sera recebido do seguinte modo:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado:

b) definitivamente, por servidor ou comiss@o designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que

comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n® 8.666/1993 e suas alteragdes posteriores.
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15.0- DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.1- A fatura relativa aos servigos efetivamente executados devera ser apresentada a Secretaria de
Infraestrutura, até o 15° (décimo quinto) dia Util do més subsequente a realizagéo dos servicos, para
fins de conferéncia e atestag&o da execucao dos servicos, ou ainda em outro prazo determinado pela
administragdo.

15.2- A fatura constara dos servigos efetivamente executados no periodo de cada més civil, de acordo
com o quantitativo efetivamente realizado no més, cujo valor sera apurado através de medic3o.

15.3- Caso a medigdo seja aprovada pela UGP, o pagamento sera efetuado até o 30° (trigésimo) dia
apés o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura
Municipal de Caucaia.

15.4. A CONTRATADA podera subcontratar até o limite de 20% dos servigos, com a prévia
autorizagao do titular do 6rgdo CONTRATANTE.

15.5. A subcontratacédo n&o exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o 6rgao licitante
quanto a qualidade técnica dos servicos prestados.

15.7. O pagamento dos valores referentes a parcela objeto da subcontratacdo sera efetuado a
CONTRATADA reiterando-se que a CONTRATADA principal permanece responsavel pelo
cumprimento de suas obrigagdes contratuais e legais perante a CONTRATANTE.

16.0- DA FONTE DE RECURSOS

16.1- O objeto desta Concorréncia Publica Nacional sera pago com recursos orgamentarios oriundos
parte do Tesouro Municipal e em parte do Acordo de Empréstimo com o Banco de Desenvolvimento
da América Latina — CAF, com a utilizagdo das dotagdes orgamentarias e elemento de despesas
descrita a seguir:

* DOTAGAO ORGAMENTARIA: 09.01.15.451.0200.1.105.0000

e ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes.

*FONTE DE RECURSO: 1.920.0000.00 - Recursos de Operagdes de Crédito.

17.0- DO REAJUSTAMENTO DE PREGO

17.1- Os pregos séo firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentacdo da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os precos contratuais poderao

ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentagdo da proposta, com base no INCC —

indice Nacional da Construcéo Civil ou outro equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja
extinto.

18.0- DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

18.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou
supressdes no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

1
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inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 12, art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993 e
suas alteragbes posteriores.

19.0- DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1- Pela inexecugdo total ou parcial das obrigagdes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administrag&o podera aplicar 8 CONTRATADA, as seguintes sancdes:

a) Adverténcia.

b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em
assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da notificagéo feita pela
CONTRATANTE

b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela ndo cumprida do Contrato, por dia de
atraso na execug&o do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias:

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela ndo cumprida do Contrato e rescisdo
do pacto, a critério da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Caucaia, em caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias na execugdo dos servigos.

b.4) O valor da multa referida nesta clausula sera descontado “ex-officio” da CONTRATADA, mediante
subtracéo a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a Secretaria
de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Caucaia, independente de notificagdo ou interpelagéo
judicial ou extrajudicial;

c) Suspenséo temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao.

20.0- DAS RESCISOES CONTRATUAIS

20.1 - A rescisdo contratual podera ser:

20.1.1- Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos | a Xl do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/1993:

20.1.2- Amigével, por acordo entre as partes, mediante autorizagio escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia da
Administragao;

20.2- Em caso de rescis&o prevista nos incisos Xl e XVIl do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/1993, sem
que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido:

20.3- A rescisao contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no
art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei Federal n° 8.666/1993.

21.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

21.1- Os recursos cabiveis seréo processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n°
8666/1993 e suas alteragdes.
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21.2- Os recursos deveréo ser interpostos mediante peticdo devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente, dirigida @ Comissdo de Licitagdo da Prefeitura Municipal de
Caucaia.

21.3- Os recursos serdo protocolados na sede da Departamento de Gestio Licitacdo da Prefeitura
Municipal de Caucaia, situada na Av. Coronel Correia, 1073 — Parque Soledade — Caucaia — CE, ou

enviados para o endere¢o de e-mail: ¢pl@pam.caucaia.ce.gov.br até as 16h00min do prazo
estabelecido.

22.0- DAS DISPOSIGOES FINAIS

22.1 - A apresentagdo da proposta implica na aceitacdo plena das condi¢des estabelecidas nesta
CONCORRENCIA PUBLICA NACIONAL.

22.2 - Esta licitagdo podera ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia util subsequente,
na mesma hora e local.

22.3 - Para dirimir quaisquer duvidas, o proponente podera dirigir-se & Comissao de Licitacdo, na sede
do Departamento de Gestao de Licitages, sito a8 Av. Coronel Correia, 1073 — Parque Soledade —
Caucaia/CE, durante o periodo das 8:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas, nos dias Uteis,
ou enviar para o endereco de e-mail: cpl@pgam.caucaia.ce.qov.br até as 16h00min do segundo dia
que antecede a data da sesséo de recebimento dos envelopes com documentos de habilitacao e
propostas de precgos. . .

22.4- Conforme a legislagédo em vigor, esta licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA
podera ser:

a) anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo;
b) revogada, por conveniéncia da Administracdo, decorrente de motivo superveniente, pertinente e
suficiente para justificar o ato;

22.5- Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagdo nos termos da legislagao
pertinente.

23.0- DO FORO

23.1- Fica eleito o foro da Comarca de Caucaia, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que ndo possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CAUCAIA-CE, 21 de setembro de 2021.

i 7 N
Robson|Vieira de Moura
Ordenador de Despesas da SEINFRA
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ANEXO | - PROJETO BASICO

1- OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE REQUALIFICAGAO DE
ESPAGOS PUBLICOS NA PRACA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE NUNES DE MIRANDA
(CAZUZAO), NO MUNICIPIO DE CAUCAIA - CEARA, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS
DESTE EDITAL.

1.2 - ESTE OBJETO SERA CONTRATADO ATRAVES DE LICITACAO NA MODALIDADE
CONCORRENCIA PUBLICA NACIONAL, do tipo menor precgo, sob a forma de execucao indireta, no
regime de empreitada por prego unitario.

1.3 - O valor estimado da presente licitagao é de R$ 3.579.088,63 (trés milhdes, quinhentos € setenta
e nove mil, oitenta e oito reais e sessenta e trés centavos).

2 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
2.1 - O objeto do contrato decorrente desta licitagio sera recebido do seguinte modo:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgéo escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que
comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n° 8.666/1993 e suas alteragdes posteriores.

3 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

3.1~ O objeto desta Concorréncia Publica Nacional sera pago com recursos or¢amentarios oriundos
parte do Tesouro Municipal e em parte do Acordo de Empréstimo com o Banco de Desenvolvimento
da América Latina — CAF, com a utilizagéo das dotagdes orgamentarias e elemento de despesas
descrita a seguir:

* DOTAGAO ORGAMENTARIA: 09.01.15.451.0200.1.105.0000
;ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacées.

*FONTE DE RECURSO: 1.920.0000.00 - Recursos de Operagdes de Crédito.

4 - DA FORMA DE PAGAMENTO.

4.1- A fatura relativa aos servigos efetivamente executados devera ser apresentada a Secretaria de
Infraestrutura, até o 15° (décimo quinto) dia util do més subsequente a realizagdo dos servigos, para
fins de conferéncia e atestagio da execugio dos Servicos.

4.2 - A fatura constara dos servigos efetivamente executados no periodo de cada més civil, de acordo
com o quantitativo efetivamente realizado no més, cujo valor sera apurado através de medigao.

("') :
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4.3 - Caso a medigao seja aprovada pela SEINFRA, o pagamento sera efetuado até o 30° (trigésimo)
dia apds o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura
Municipal de Caucaia.

5 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

5.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condigdes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigagdes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei Federal
n® 8.666/1993 e suas alteragbes posteriores;

5.2- Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto contratual;

3.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

5.4- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais / Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.

6 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condiges e prazos estabelecidos nesta
CONCORRENCIA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame:

8.2- Manter durante toda a execugéo do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacéo exigidas na Lei de Licitacdes;

6.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados:

6.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que ndo se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestagéo dos servigos;

6.5- Facilitar a agdo da fiscalizagdo na inspe¢do dos servigos, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

6.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Caucaia, mesmo no caso de auséncia ou omiss&o
da fiscalizagdo, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses,
que possam interferir na execugéo do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos
ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposigoes legais vigentes;

6.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA nao devera, mesmo apés o término do contrato, sem consentimento prévio, por
escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacées, a ndo ser para fins
de execuc¢do do contrato;

6.8- Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;

e
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6.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacéo dos servicos
contratados inclusive as contribuigdes previdencidrias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal
de Caucaia por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da
CONTRATADA, com referéncia as suas obrigagdes, ndo se transfere a Prefeitura Municipal de
Caucaia;

6.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacédo referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;

6.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados & Uniso,
Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacio dos servicos;

6.12- Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na Consolidagéo das Leis
do Trabalho e legislagao pertinente;

6.13- Responsabilizar-se pela adogéo das medidas necessarias a protegado ambiental e as precaugdes
para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislagao
federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n® 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/1998;

6.14- Responsabilizar-se perante os 6rgdos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por agdo ou omissdo sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados;

6.15- A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as
exigéncias e condicbes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servigos de acordo com o Edital e seus Anexos, projetos e as Normas da ABNT.

b) Atender as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Entregar em até 20 dias da assinatura do Contrato o Plano de Ataque da obra assim como o
Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos da Construgdo Civil — PGRSCC documento
obrigatério para as empresas da construgao civil, conforme Resolugdo CONAMA n° 307/2002
e alteragles;

d) Entregar quando da assinatura do Termo de Recebimento Provisério da Obra o “As Built’ da
obra.

e) Manter Diario de Obra — D.O. no canteiro de obra de acordo com a legislagdo vigente;

f) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagao, desempenho e qualidade dos servigos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente
considerado, mesmo que nédo sejam de sua fabricag&o, garantindo seu perfeito desempenho;

g) Responsabilizar-se pela adogdo das medidas necessarias & protecdo ambiental e as
precaugdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislagdo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605,
publicada no D.O.U. de 13/02/1998;
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h) Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por agdo ou omiss3o sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados.

i) Responsabilizar-se pela adogdo das medidas necessarias a protecdo ambiental e as
precaugles para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislagdo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605,
publicada no D.O.U. de 13/02/1998;

[) Atender as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na Consolidagdo das Leis
do Trabalho e legislacéo pertinente;

k) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA, na forma da Lei, e apresentar o
comprovante de “Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART” correspondente, antes da
apresentag&o da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Caucaia, sob pena de
retardar o processo de pagamento;

l) Fazer o registro da obra no Cadastro Especifico do INSS - CEIl ou no Cadastro Nacional de
Obras — CNO.

m) Apresentar PGRSCC da obra, de acordo com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei
Federal n°® 12.305/2010) a elaboragdo e a implantacdo do PGRCC sao obrigatérios as
empresas de construgéo civil, para primeira medigao;

n) Apresentar o PCMSO — Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional e 0 PPRA —
Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais sdo programas estabelecidos pelas NR-
7 e NR-9, respectivamente, que visam promover e preservar a salde e a integridade dos
trabalhadores em decorréncia dos riscos (fisicos e ambientais) existentes nos ambientes de
trabalho, para a primeira medicéo.

o) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, obedecendo todas as normas e leis
trabalhistas, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que,
direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagdo dos servigos contratados inclusive as
contribuicdes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de
acidentes de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de
Caucaia por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia
da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigagdes, n3o se transfere a Prefeitura Municipal
de Caucaia.

MEDIDAS PARA SEREM ADOTADAS EM OBRA:

¢ Priorizar a contratagdo de trabalhadores na area de influéncia da obra informando através de
relatorio mensal o percentual deste pessoal no contrato;

¢ Informar para os empregados ou terceirizados quando houver, sobre a natureza da obra, suas
caracteristicas, duragéo, cuidados e adversidades inerentes aos Servigos.

e Adotar as Normas de Seguranca no Trabalho, instruindo os empregados e terceirizados quando
houver, nas questdes de prevencdo de acidentes.

e Fornecer ferramentas em bom estado de conservagao para o fim destinado e adequados aos
tipos de servigos, bem como os equipamentos de protecdo individual — EPI adequados (luvas,
capacetes, botas, dculos de protegdo e fardamento adequado para cada atividade), com instrucéo e
recomendagdes de uso.

e Utilizar placas indicativas dos cuidados com a seguranga do trabalho e de adverténcia de riscos
gerais e especificos para os tipos de servigos em execucio.
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e Manter canteiro e as vias de acesso e circulagéo interna e os locais de trabalho limpos em
condigdes de execugdo segura das tarefas.

e Manter sinalizagéo e iluminag&do noturna nos locais de risco e percursos da vigilancia.

e Manter pessoal com treinamento e instrugdes sobre as medidas emergenciais a adotar em caso
de acidente.

AQUISICAO E EMPREGO DE MATERIAIS

® Providenciar a retirada dos agregados (pedras, britas, areias, argilas etc para locais legalizados
comprovando com copias das licengas ambientais.

e Apresentar plano de desvios e interrupgdes de transito aprovado por drgéo de controle de transito
quando necessario.

¢ Disponibilizar placas indicativas de desvios temporarios de trafego em niimero suficiente para
que todos os usuarios motoristas tomem conhecimento de forma facil, rapida, visivel e segura.

e Disponibilizar placas de adverténcia internas indicando o sentido e fluxo dos veiculos de apoio da
obra.

LIMPEZA DA AREA DA OBRA

¢ Disponibilizar locais reservados e protegidos para o acolhimento temporario dos diversos tipos de
detritos.

e Orientar seus colaboradores sobre os cuidados com a limpeza e o meio ambiente.

* Disponibilizar operarios encarregados pela limpeza permanente da obra disponibilizando
equipamentos e ferramentas adequadas ao tipo de detritos recolhidos.

ESCAVAGOES E MOVIMENTACAO DE TERRA

e Apresentar projeto de escoamento e destino das aguas de rebaixamento do lengol.

e Apresentar dispositivos e/ou utilizagio de mecanismos que impegam o carreamento dos materiais
escavados pelo vento ou chuva para os bueiros, vias publicas.

e Os caminhdes de transporte devem ser dotados de dispositivos que impegam o carreamento pelo
vento dos agregados finos.

e Disponibilizar a protegdo e placas indicativas nas valas abertas, sobre o risco, inclusive
visibilidade noturna. Escoramentos das valas abertas ou escavagdes com profundidade acima de 1,00
m.

® Apresentar projeto do canteiro de obra aprovado e licenciado no 6rgdo ambiental municipal.

e Disponibilizar edificagdes construidas ou prontas para uso que fazem partes do canteiro em
condi¢des de habitabilidade com conforto térmico, sanitario e determinagées na NB18.

¢ O canteiro dispde de solugdes que viabilizem economia de agua, energia elétrica.

BOTA FORAS E ENTULHOS

® Manter no projeto do canteiro e em sua construgéo, area reservada para a deposigao dos rejeitos
(entulho)

e Encaminhar material retirado imediatamente para usina de reciclagem.

CONTROLE DE RUIDO
e Adotar medidas que monitorem e controlem a emissdo de ruidos e vibragdes no canteiro para
minimizar os incbmodos ao entorno da obra

——. Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé
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MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

e Adotar as medidas necessarias para a seleg&o e o reaproveitamento do entulho das demoliges
e restos de construcéo.

e Manter depésitos de coleta de lixo seletiva em quantidade e localizagdo estratégica que facilitem
o recolhimento do lixo.

AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM SUPERFICIAL

* Apresentar plano de escoamento e drenagem superficial das aguas pluviais no canteiro de obra
e em toda sua area de influéncia.

7. DOS PRAZOS

7.1. Os servicos do objeto deste contrato dever&o ser executados e concluidos dentro do prazo 06
(seis) meses, contados a partir do recebimento da ordem de servico, podendo ser prorrogado nos
termos da Lei Federal n® 8.666/1993 e suas alteragdes.

7.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste
instrumento contratual, devendo ser publicado na forma do paragrafo unico do art. 61 da Lei n°
8.666/1993 e alteragbes, como condicdo de sua eficacia.

7.3. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993
e alteracdes.

7.4. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, ndo serdo considerados como
inadimplemento contratual.

8. DISPOSIGOES FINAIS

8.1. Constitui parte integrante do presente, o Projeto Basico de Engenharia, gue em conjunto com o
presente termo constituem anexos do edital de licitagdo nos termos do art. 40 § 2°, da Lei Federal n°
8.666/1993 e alteragdes posteriores.

Ordenador de Despesas da SEINFRA
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ANEXO | A - ORGAMENTO BASICO
REQUALIFICAGAO DE ESPACOS PUBLICOS NA PRAGA DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE
OBRA:  NUNES DE MIRANDA (CAZUZAO)
LocAL:  RUAG, 64-124 - TABAPUA - CAUCAIA - CE
ART:
COD.. | DESCRIGAQ DO ORGAMENTO: ENC. ] BDI BDI SERVICOS: | DATA
SOCI- MATERI- BASE:
NS | AlS:
REQUALIFICAGAO DE ESPACOS PUBLICOS NA PRAGA DO COMPLEXO ESPORTIVO 031/"2’3;1'
JOSE NUNES DE MIRANDA (CAZUZAO) 85.20% 24 4520 o221,
2741
REFEREN. PREGO PREGO
ITEM RN | CODIGO DESCRICAQ UN |QUANTIDADE| UNIT. | BDI |UNIT.(C/|  VALOR %
(S/ BDI) BDI)
| SERVIGOS PRELIMINARES | | #0082 | 171%
001 | SENFRA | c2102 $é§;éﬁg”' ELIMPEZADO |y snqs | 389 | 2452% | 484 36.307,63 1,02%
CARGA MECANIZADA DE
ENTULHO EM CAMINHAO
002 | SENFRA | CO708 | BASCULANTE (DESMATA- | M3 | . o 341 | 2450% | 425 3.196,06 0,09%
MENTO, DESTOCAMENTO '
E LIMPEZA)
003 | SEINFRA | C2204 | RETIRADADE ARVORES UN 37320 | 2450% | 46471 0.00%
DEMOLICAO DE ALVENA-
004 | SEINFRA | C1043 | RIADE TIJOLOS S/ REA- M3 | g | 5288 | 2452% | 6585 1156975 | 0,32%
PROVEITAMENTO '
005 | SEINFRA | C1053 %glmgéﬂ%issmu- M2 | igssop | 275 | 2452% | 3704 72.339.12 2,02%
BEMOLIGAO DE CON-
006 | SEINFRA | C1048 | CRETO ARMADO COM M3 orr | 45267 | 2452% | seage | 7vesrr | 201%
MARTELETE PNEUMATICO '
TRANSPORTE DE MATE-
RIAL, EXCETO ROCHA EM
007 | SEINFRA | C2532 | CAMINHAO ATE 20 KM M3 | segp | 4322 | 2452% | 382 | 4047345 1,3%
(DESMATAMENTO, DESTO- '
CAMENTO E LIMPEZA)
008 | SENFRA | C2851 gﬁg“&éﬁgﬁipm"'so' UN roo | 100288 | 2452% | 124879 | 124879 0,03%
009 | SENFRA | co849 mg’%@%‘gggﬁgov'so' UN 00 20600 | 24.52% | 25651 256,51 0,01%
INSTALAGOES PROVISO-
0010 | SEINFRA | C2850 |RIASDELUZ,FORCATE- | UN oo | 130820 | 2eso% | 16297 | 16287 0,05%
LEFONE E LOGICA '
00.11 | SEINFRA | C0370 %ETOA%%%RA ESCRI- 1y cop | 531680 | 2452% | 662048 | 662048 0,18%
0012 | SEINFRA | C2946 | SANITARIOS E CHUVEIROS | M2 woo | 2186 | 2452% | 2343 | o520 | 020%
0043 | SEINFRA | 2936 | REFEITORIOS M2 moo | 28346 | 2652% | 329 | 1694208 | 047%
0014 | SEINFRA | C0369 | BARRAGAO ABERTO M2 soo0 | 11881 | 2452% | 14794 8.876,40 0,25%
0015 | SEINFRA | C1937 | PLACAPADRAODEOBRA | M2 w0 | 15147 | 2452% | 1861 3.017,76 0,08%
0016 | SEINFRA | C2831 ggggﬁggglooum PARA 1 N oo | 23422 | 2452% | 200657 | 290657 0,08%

>
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SEINFRA

C2316

TAPUME DE CHAPA DE MA-
DEIRA COMPENSADA E=
6mm C/ABERTURA E POR-
TAO

M2
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790,97

91,65

24,52%

114,12

90.264,93

2,52%

00.18

SEINFRA

C0702

CARGA MANUAL DE ENTU-
LHO EM CAMINHAQ BAS-
CULANTE (MEIO FIO)

M3

498,01

21,85

24,52%

21,21

13.578,08

0,38%

00.19

SEINFRA

2532

TRANSPORTE DE MATE-
RIAL, EXCETO ROCHA EM
CAMINHAO ATE 20 KM (DE-
MOLIGAO DE BOCA DE BU-
EIRO)

M3

488,01

43,22

24,52%

53,82

26.856,76

0,75%

00.20

SEINFRA

C2872

LOCAGAO DA OBRA COM
AUXILIO TOPOGRAFICO
(AREA >5000 M2)

HA

0,75

476,51

24,52%

593,35

446,21

0,01%

| PROJETOARQUIETO- |
| NICO, URBANISTICO E PA
1 sAGisTICO

213428089

©/59,63%

SEINFRA

C3744

ALVENARIA DE BLOCO DE

CONCRETO (14x19x39)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE
CAL HIDRATADA ESP=14

M2

1261,13

62,86

24,52%

78,27

98.708,49

2,76%

113

SEINFRA

C0805

cm
COBOGO DE CIMENTO
TiPQ DIAMANTE

M2

58,04

117,03

24,52%

145,73

8.458,17

0,24%

1.14

SEINFRA

C4523

PORTA EM ALUMINIO ANO-
DIZADO PRETO, DE ABRIR,
SEM BANDEIROLA E/QU
PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTA-
GEM

M2

115,80

354,23

24,52%

441,09

51.078,22

1,43%

1.16

SEINFRA

C1969

PORTA DE AGO EM CHAPA
ONDULADA OU GRADES DE
ENROLAR

M2

24,96

324,89

24,52%

404,55

10.097,57

0,28%

1.25

SINAPI

100674

JANELA FIXA DE ALUMINIO
PARA VIDRO, COM VIDRO,
BATENTE E FERRAGENS,
EXCLUSIVE ACABAMENTO,
ALIZAR E CONTRAMARCO,
FORNECIMENTO E INSTA-
LACAO. AF_12/2019

M2

5,20

347,41

24,52%

432,59

224947

0,06%

1.26

SINAPI

93182

VERGA PRE-MOLDADA
PARA JANELAS COM ATE
1,5 M DE VAQ. AF_03/2016

19,60

38,86

24,52%

48,39

948,44

0,03%

1.27

SINAP

93183

VERGA PRE-MOLDADA
PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

103,90

50,52

24,52%

62,91

6.536,35

0,18%

1.28

SINAPI

93194

CONTRAVERGA PRE-MOL-
DADA PARA VAOS DE ATE
1.5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

19,60

38,11

24,52%

47,45

930,02

0,03%

1.29

SINAPI

93165

CONTRAVERGA PRE-MOL-
DADA PARA VAOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRI-
MENTO. AF_03/2016

103,90

45,89

24,52%

57,14

5.936,85

0,17%

1.30

SINAPI

93184

VERGA PRE-MOLDADA
PARA PORTAS COM ATE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

84,80

28,46

24,52%

35,44

3.005,31

0,08%

1.31

SINAPI

93185

VERGA PRE-MOLDADA
PARA PORTAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAQ.
AF_03/2016

26,80

49,85

24,52%

62,07

1.663,48

0,05%
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SIMBOLOS NO PAVI-
1.32 SEINFRA | C3237 | MENTO/RESINA ACRILICAA | M2 12,30 1859 | 2452% | 23,15 284,79 0,01%
BASE D'AGUA

PISO INTERTRAVADO TIPO

TIJOLINHO (20X10X6)CM
35MPA, COR CINZA - COM- M2 1406,55 47,86 | 24,52% | 59,60 83.830,29 2,34%

PACTAGAO MECANIZADA

1.36 SEINFRA C4819

PISO INTERTRAVADO TIPO

TIJOLINHO (20X10X8)CM
137 SEINFRA | C4916 35MPA, COLORIDO - COM- M2 233441 5244 | 2452% | 6530 15243714 4,26%

PACTACAO MECANIZADA

LASTRO URBANIZADO C/

0
1.38 SEINFRA 11854 SEIXO ROLADO M3 12,29 82,33 24,52% | 102,52 1.259,97 0,04%

REMOGAQ DE PINTURA LA-
TEX (RASPAGEM E/OU LI-
XAMENTO E/OU ESCOVA-
GAO)

1.39 SEINFRA C4913 M2 1047,60 6,22 24,52% 17,75 8.118,92 0,23%

CERAMICA ESMALTADA
RETIFICADA C/ ARG, Cl-
1.40 SEINFRA C4439 | MENTO E AREIA ACIMA DE M2 257,52 106,37 | 24,52% | 132,45 34.108,92 0,95%
30x30cm (900 cm?) - PEI-
5/PEI-4 P/ PISO

PINTURA PIPISO A BASE
1.41 SEINFRA C1910 | LATEX ACRILICO, TIPO M2 2645,51 23,19 24,52% 28,88 76.402,21 2,13%
"NOVACOR"

ARGAMASSA TRAGO 1:4
(EM VOLUME DE CIMENTO
E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA CONTRAPISO, PRE-
PARO MECANICO COM BE-
TONEIRA 400 L. AF_08/2019

1.42 SINAPI 87301 M3 15,45 44596 | 24,52% | 55531 8.580,31 0,24%

LONA PLASTICA PRETA,
1.44 SEINFRA | C1831 | PISERVICOS EM COBER- M2 257,52 9,04 | 2452% | 11,26 2.899,71 0,08%
TAS

145 SEINFRA 2284 SOLEIRA DE GRANITO L=

150m M 118,40 78,83 24,52% 98,16 11.622,14 0,32%

IMPERMEABILIZAGAO COM
MANTA ASFALTICA,
CLASSE B, ESTRUTURADA
COM POLIESTER NAQ TE-
CIDO, FACES EM POLIETI-
LENO, TIPO 1ll, E=4MM

1.46 SEINFRA C5020 M2 257,52 66,48 24,52% 82,78 21.317,75 0,60%

CHAPISCO C/ ARGAMASSA

DE CIMENTO E PEDRISCO
1.48 SEINFRA co777 TRAGO 1:4 ESP.= 7mm P/ M2 1602,06 10,00 | 24,52% 1245 19.945,68 0,56%

PAREDE

EMBOCO C/ ARGAMASSA
1.49 SEINFRA C3120 | DE CIMENTO E AREIA PE- M2 1602,06 36,25 24,52% 45,14 72.317,10 2,02%
NEIRADA, TRACO 1:6

REBOCO C/ ARGAMASSA
1.50 SEINFRA C3407 | DE CIMENTOE AREIA §/ M2 988,75 31,13 | 24,52% 38,76 38.323,95 1,07%
PENEIRAR, TRACO 1:6

CERAMICA ESMALTADA
RETIFICADA C/ ARG. Cl-
1.51 SEINFRA C4434 | MENTO E ARE!A ACIMA DE M2 613,31 113,64 | 24,52% | 141,50 86.783,72 2,42%
30x30cm (800 cm?) - PEI-
5/PEl-4 P/ PAREDE

TEXTURA ACRILICA 1 DE-
1.53 SEINFRA C2462 | MAO EM PAREDES INTER- M2 2302,10 16,01 24,52% 19,94 45.903,87 1,28%
NAS

LATEX ACRILICO TRES DE-
1.54 SEINFRA C4167 | MAOS EM PAREDES INTER- | M2 988,75 24,58 24,52% 30,61 30.265,64 0,85%
NAS 5/ MASSA
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SEINFRA

C4624

PISO PODOTATIL EXTERNO
EM PMC ESP. 3CM, ASSEN-
TADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSEN-
TAMENTO)

M2

Secretaria Municipal

de Infraestrutura

81,50

112,90

24,52%

140,58

11.457,27

0,32%

1.56

SINAP}

94991

EXECUGAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PiSO DE
CONCRETO COM CON-
CRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO AR-
MADO. AF_07/2016

M3

1,79

522,10

24,52%

650,12

1.162,41

0,03%

1.58

SEINFRA

C1431

GRAMA EM PLACAS.INCLU-
SIVE CONSERVACAO

M2

1035,66

19,37

24,52%

2412

24.980,12

0,70%

1.60

SEINFRA

co112

ARBUSTOS ORNAMENTAIS
EM GERAL. C/ ALTURA M-
NIMA DE 50CM

UN

176,00

38,14

24,52%

47,49

8.358,24

0,23%

1.61

SEINFRA

C2534

TRANSPORTE DE TERRA
FERTIL.P/PLANTIO DE HER-
BACEAS/ARVORES ORNA-
MENTAIS

M3

621,40

4,80

24,52%

5,98

3.715,95

0,10%

1.62

SEINFRA

C2035

PREPARO E SUBSTITUIGAO
DE TERRA P/PLANTACAQ

M3

621,40

142,61

24,52%

177,58

110.347,50

3,08%

1.63

SEINFRA

C0776

CHAPISCO C/ ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA S/PE-
NEIRAR TRAGO 1:3 ESP.=
5mm P/ PAREDE

M2

504,29

6,18

24,52%

7,70

3.883,06

0,11%

1.64

SEINFRA

ca1

REBOCO C/ARGAMASSA
DE CAL EM PASTA E AREIA
PENEIRADA TRAGO 1:3
ESP=5 mm P/PAREDE

M2

504,29

22,14

24,52%

27,57

13.903,34

0,39%

1.65

SEINFRA

C0589

CAIAGCAO EM TRES DE-
MAOS EM PAREDES

M2

504,29

6,75

24,52%

8,41

4.241,10

0,12%

1.66

SEINFRA

C3449

MEIO FIO PRE MOLDADO
(0,07x0,30x1,00)m C/REJUN-
TAMENTO

1868,58

22,28

24,52%

21,74

51.834,41

1,45%

1.68

COMPOSI-
¢ho

COMPO1

UND. DE PARACICLO EM
AGO GALVANIZADO CHUM-
BADOS EM BLOCO DE
CONCRETO E FIXADOS
COM CHAPA DE ACO

UN

15,00

341,66

24,52%

42544

6.381,60

0,18%

1.77

COMPOSI-
CAO

COMPO02

LIXEIRAS EM CONCRETO

UN

22,00

304,77

24,52%

379,50

8.349,00

0,23%

1.78

COMPOSI-
¢Ao

COMPO03

BANCO EM BLOCO DE
CONCRETO APARENTE
TIPO 1, MODULO DE 150cm
x 50cm

UN

20,00

550,50

24,52%

685,48

13.709,60

0,38%

1.79

COMPOSI-
CAO

COMPO4

BANCO EM BLOCO DE
CONCRETO APARENTE
TIPO 2, 2MODULOS DE
150cm x 50cm

UN

7,00

771,39

24,52%

960,53

6.723,11

0,19%

1.82

COMPOSI-
cAo

COMPO7

LETREIRO DO GINASIO

UN

1,50

944213

24,52%

11.757,34

17.636,01

0,49%

1.83

SEINFRA

C1151

DUCHA P/ WC CROMADO
(INSTALADO)

UN

40,00

69,56

24,52%

86,62

3.464,80

0,10%

1.84

SEINFRA

C4635

BACIA SANITARIA PARA
CADEIRANTES C/ ASSENTO
(ABERTURA FRONTAL)

UN

2,00

1.025,38

24,52%

1.276,80

2.553,60

0,07%

1.85

SINAPI

100858

MICTORIO SIFONADO
LOUGA BRANCA -~ PADRAO
MEDIO ~ FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

8,00

599,73

24,52%

746,78

5.974,24

0,17%

1.86

SEINFRA

C0348

BACIA DE LOUGA BRANCA
C/CAIXA ACOPLADA

UN

10,00

741,43

24,52%

923,23

9.232,30

0,26%
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LAVATORIO DE LOUGA
1.87 SEINFRA C1618 | BRANCA C/COLUNA, C/ UN 2,00 599,22 | 24,52% | 746,15 1.492,30 0,04%
TORNEIRA E ACESSORIOS

BACIA DE LOUCA BRANCA
1.88 SEINFRA C0349 | C/CAIXA ACOPLADA, EN- UN 12,00 524,38 | 24,52% | 652,96 7.835,52 0,22%
TRADA HORIZONTAL

BANCADA DE GRANITO

189 | SEINFRA | 4088 | S\onEn

M2 12,00 32693 | 2452% | 407,09 4.885,08 0,14%

CUBA DE LOUGA DE EMBU-

1.90 SEINFRA €0986 Tlg C/ TORNEIRA E ACES- UN 33,00 388,61 | 24,52% | 483,90 15.968,70 0,45%
SORIOS

GUARDA CORPOQ C/ CORRI-
1.98 SEINFRA C3506 | MAO EM TUBO DE AGO M 213,24 315,28 | 24,52% | 392,59 83.715,89 2,34%
GALVANIZADOQ 2"

TELHA DE ALUMINIO ON-

1.99 SEINFRA C4827 DULADA, ESP.=0,7MM

M2 2970,00 61,09 24,52% 76,07 225.927,90 6,31%

1.100 SEINFRA 10534 | CHAPA DE ACO 316" KG 9718,70 7,08 24,52% 8,79 86.427,37 2,35%

1.101 SEINFRA 16043 | CHAPA DE ACO 1/8" KG 19007,01 7,06 24,52% 8,79 167.071,62 4,67%

1.102 SEINFRA 17480 | CHAPA DE ACO 10 MM KG 601,00 6,66 24,52% 8,29 4.982,29 0,14%

1.103 SEINFRA 11061 | ELETRODOS KG 150,00 18,19 24,52% 22,65 3.397,50 0,08%
PARAFUSO DE TIPO ES-

TOJO; MATERIAL DO ES-
TOJO: ASTM A183 GR BT;
TIPO DE ROSCA DO ES-
TOJO: ASME B1.1 UNC 2A;
TIPO DE ROSCA DA
PORCA: ASME B1.1 UNC 2B;
QUANTIDADE DE PORCAS
PARA CADA ESTOJO: 02
(DUAS); TIPO DE PORCAS:
SEXTAVADAS, SERIE PE-
SADA, ASTM A194 GR 2H;
DIAMETRO DO ESTOJO:
5/8"; COMPRIMENTO DO
ESTOJO: 3 %", PARAUSO
EM FLANGES DE 2"

1.104 SEINFRA G0230 UN 162,00 10,07 | 24,52% 12,54 2.031,48 0,06%

TIRANTE DE CONTRA VEN-
1.105 SEINFRA 12103 | TAMENTO P/TELHAS ES- UN 116,00 34,75 24,52% | 43,27 5.019,32 0,14%
TRUT.

1.106 SEINFRA 11530 | MONTADOR H 6367,68 20,77 24,52% 25,86 164.668,20 4,60%

1.107 SEINFRA 10037 | AJUDANTE H 5536,08 16,77 24,52% 20,88 116.593,35 3,23%

ALAMBRADO PARA QUA-
DRA POLIESPORTIVA, ES-
TRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO,
1.108 SINAP 102362 | COM COSTURA, DIN 2440, m2 276,00 15812 | 24,52% [ 196,89 54.341,64 1,52%
DIAMETRO 2", COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA QUA-
DRADA 5X5CM

. | | UADMINISTRAGAODAOBRA| | | : : 342.757,38 | 9,58%

ENGENHEIRO SEN{OR
10.1 SEINFRA 18582 | (COM ENCARGOS INCLU- | HxMES 6.00 23.218,26 | 24,52% | 28.911,38 173.468,28 4,85%
S0S) '

ENCARREGADO GE-
RAL/MESTRE DE OBRA
(COM ENCARGOS INCLU-
S0S)

10.2 SEINFRA {8590 HxMES 5.868,92 | 24,52% | 7.307,98 43.847,88 1,23%

6,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10.3 SEINFRA 18598 | (COM ENCARGOS INCLU- | HxMES 6.00 2.806,47 | 24,52% | 3.494,62 20.967,72 0,59%
S0S) '

N s
e« o
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ALMOXARIFE (COM ENCAR- .
10.4 SEINFRA | 18800 | 56 Ineusas) HxMES 6,00 3.566,72 | 24,52% | 4.441,28 |  26.647,68 0,74%
TECNICO DE SEGURANCA
105 SEINFRA | 18588 | DO TRABALHO (COMEN- | HxMES 6.00 452309 | 2452% | 563215 |  33.792,90 0,94%
CARGOS INCLUSOS) '
VIGIA (COM ENCARGOS IN-
10.6 SEINFRA | 18617 QLUSOS) HMES |, oo 2946,84 | 2452% | 366941 |  44.032,92 1,23%
ML | SERVIGOSDIVERSOS | i 101.898,03 | 285%
1.4 SEINFRA | C1628 | LIMPEZA GERAL M2 752015 10,88 | 24,52% | 13,55 101.898,03 2,85%
TABELAS DE PREGO DE REFEREN- , , TOTAL SERVI- | % SER-
A OT: VALOR DO ORGAMENTO: | RESPONSAVEL: c08 VIGoS
TABELA 27.1 SEINFRA-CE 0,00 0,00%
TABELAS DE PREGCO DE REFEREN- DOIS MILHOES, NOVECEN- TOTAL MATE- | % MATE-
ClA 02: TOS E NOVENTA E OITO RIAL RIAIS
TABELA SINAP! 04 /2021 MIL E NOVENTA E SETE 0,00 0,00%
REAIS E DOZE CENTAVOS TOTAL GERAL
2.998.007,12

;’PROJETO D REFRIGE
cAo

4.1 SEINFRA

C3860

SPLIT SYSTEM COMPLETO
C/ CONTROLE REMOTO -
CAP. 1,00 TR (FORNECI-
MENTO E MONTAGEM)

UN

13,00

2.743,75

24,52%

3.416,52

44.414,76 1,24%

4.2 SEINFRA

CA4776

REDE FRIGORIGENA C/
TUBO DE COBRE 1/4" FLE-
XIVEL, ISOLADO COM BOR-
RACHA ELASTOMERICA,
SUSTENTAGAO, SOLDA E
LIMPEZA

105,00

39,74

24,52%

49,48

5.195,40 0,15%

43 SEINFRA

Ca778

REDE FRIGORIGENA C/
TUBO DE COBRE 1/2" FLE-
XIVEL, iSOLADO COM BOR-
RACHA ELASTCMERICA,
SUSTENTAGAO, SOLDAE
LIMPEZA

105,00

50,89

24,52%

63,37

6.653,85 0,19%

- 7 |'PROJETO DE INSTALA- -

¢ COES HIDROSSANITARIAS '

| 1020048 |

- 504%

6.1 SEINFRA

C0510

BUJAO EM ACO GALV

D=15mm (1/2") A 25mm (1")

UN

1,00

6,82

24,52%

8,49

8,49 0,00%

6.2 SEINFRA

C0942

COTOVELO AGO GALV. D=
25mm (1")

UN

3,00

26,59

24,52%

31

99,33 0,00%

6.3 SEINFRA

C0946

COTOVELO AGO GALV. D=
65mm (2 1/2")

UN

14,00

98,19

24,52%

122,27

1.711,78 0,05%

6.4 SEINFRA

C1692

LUVA DE REDUGCAQ ACO
GALV. D=32X15mm A
50X40mm

UN

1,00

28,14

24,52%

35,04

35,04 0,00%

6.5 SEINFRA

C1694

LUVA DE UNIAO AGO GAL-
VANIZADO DE (2 1/2")

UN

20,00

89,77

24,52%

111,78

2.235,60 0,06%

6.6 SEINFRA

C1705

LUVA AGO GALV. D=15mm
(/2" A 25mm (17

UN

1,00

33,92

24,52%

42,24

42,24 0,00%

6.7 SEINFRA

C1817

NIPLE DUPLO AGO GALYV.
D=15mm (1/2") A 25mm (1")

UN

1,00

11,68

24,52%

14,54

14,54 0,00%

6.8 SEINFRA

c1821

NIPLE DUPLO ACO GALV.
D=65mm (2 1/2%)

UN

3,00

55,43

24,52%

69,02

207,06 0,01%

6.9 SEINFRA

C2323

TE AGO GALV. D= 25mm (1")

UN

1,00

33,36

24,52%

41,54

41,54 0,00%

- B
e
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TE AGO GALV. D= 65mm (2
1/2)

6.10 SEINFRA C2327 129,63 | 24,52% | 161,29 322,58 0,01%

2,00

TUBO ACO GALV. G/OU M 4636 | 2452% | 57.73 5773 0,00%

611 | SENFRA | C2560 | gisrerinn Degbmm (1) 1,00

TUBO AGO GALV. C/oU

6.12 SEINFRA C2563 | S/ICOSTURA D=65mm (2 M 128.00 120,20 | 24,52% | 149,67 19.157,76 0,54%
112" '

6.13 SEINFRA C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGIS-

TRO 25mm (3/4°) UN

42,00 4,25 24,652% 5,29 222,18 0,01%

ADAPTADOR PVC P/ REGIS-

6.14 SEINFRA | C3054 | 120y 3mm (17

UN 512 24,52% 6,38 108,46 0,00%

17,00

ADAPTADOR PVC P/ REGIS-

0,
6.15 SEINFRA C3655 TRO 40mm (1 1/4") UN 8,70 24,52% 10,83 108,30 0,00%

10,00

6.16 SEINFRA 3656 ADAPTADOR PVC P/ REGIS-

TRO 50mm (1 1/2") UN 5,00

949 24,52% 11,82 59,10 0,00%

617 | SENFRA | cpy |ADAPTADORPVCPIREGIS-| 3193 | 2452% | 3976 159,04 0,00%

TRO 110mm (4") 4,00

ADAPTADOR PVC SOLD.
6.18 SEINFRA C0023 | FLANGES LIVRES P/CX. UN

100 35,20 2452% | 43,83 43,83 0,00%
D'AGUA 50mm (1 1/2") '

619 | SENFRA | codgs |BUCHAREDUGAOLONGA | ;.

0,
PVC PIESGOTO 50X40mmM 1074 | 2452% | 1337 106,96 0,00%

8,00

BUCHA REDUGAO PVC
6.20 SEINFRA C0497 | ROSC. D=1"X3/4" UN 17.00 6,46 24,52% 8,04 136,68 0,00%
{32X25mm) '

BUCHA REDUGAC PVC
6.21 SEINFRA C0495 | ROSC. D=1 1/4"X3/4" UN 13.00 9,84 24,52% 12,25 159,25 0,00%
{40X25mm) '

BUCHA REDUGAO PVC
6.22 SEINFRA C0488 | ROSC. D=1 1/2"X1 1/4* UN
(50X40mm)

500 11,70 24,52% 14,57 72,85 0,00%

623 | SENFRa | Coso | BUCHAREDUGACPVC

ROSC. D=2"x1" (60x32mm) | N

4,00 1816 | 2452% | 22,61 90,44 0,00%

BUCHA REDUGAO PVC
6.24 SEINFRA €0502 | ROSC. D=2"X1 1/4" UN 200 18,20 24,52% 22,66 45,32 0,00%
(60X40mm) '

BUCHA REDUGAO PVC
6.25 SEINFRA C0501 | ROSC. D=2"X1 1/2" UN 100 19,92 2452% | 24,80 24,80 0,00%
(60X50mm) '

BUCHA REDUCAQ PVC
6.26 SEINFRA C0498 | ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" UN
(75X50mm)

1.00 29,18 24,52% 36,33 36,33 0,00%

BUCHA REDUGAO PVC
6.27 SEINFRA C0500 | ROSC. D=2 1/2"X2" UN 200 34,64 | 2452% | 4313 86,26 0,00%
(75X60mm) '

BUCHA REDUGAO PVC
6.28 SEINFRA C0505 | ROSC. D=3"X2 1/2" UN

100 37,92 24,52% 47,22 47,22 0,00%
(85X75mm) !

BUCHA REDUGAQ PVC
6.29 SEINFRA C0508 ROSC. D=4"X3" (110X85mm) UN 8598 | 24,52% | 107,06 107,06 0,00%

1,00
CAIXA SIFONADA
6.30 SEINFRA €3586 | 150X150X50cm COM GRE- UN 20.00 48,55 24,52% 60,45 1.208,00 0,03%
LHA - PADRAQ POPULAR '

COTOVELO PVC SOLD.

631 | SEINFRA | CO953 | \omon Daobonm (349

UN 7,63 24,52% 9,50 864,50 0,02%

91,00

COTOVELO PVC SOLD.

6.32 SEINFRA C0954 MARROM D=32mm (1")

UN 8,92 24,52% 1,11 333,30 0,01%

30,00

COTOVELO PVC SOLD.

6.33 SEINFRA C0955 MARROM D=40mm (1 1/4")

UN 15,16 24,52% 18,88 188,80 0,01%

10,00

COTOVELO PVC SOLD.

634 | SENFRA | CO956 | yierots Dosomm (1 12) 5,00

UN 15,77 24,52% 19,64 98,20 0,00%

COTOVELO PVC SOLD. UN 313 | 2450 | 3876 7752 0,00%

635 | SENFRA | COS57 | \erou D=gomm (2) 2,00
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COTOVELO PVC SOLD. . .
63 | SENFRA | 00958 |yl SO | N - 6758 | 2452 | 8415 84,15 0,00%
637 | SEINFRA | C0951 ﬁg;g‘é%g;\q%gg'ﬁ) UN 00 202,88 | 24,52% | 252,63 1.010,52 0,03%
638 | SEINFRA | Co972 ggggﬁ;liﬁ\gzai}n/;Nco UN 00 2649 | 2450 | 3290 32,99 0,00%
JOELHO PVC BRANCO ,
630 | SENFRA | otsst | Pl Ly | N 5000 1282 | 2452% | 159 798,00 0,02%
JOELHO PVC BRANCO
640 | SEINFRA | CP4 |PIESGOTOD=40mm(11/2%) | UN 3400 1282 | 2450% | 1596 542,64 0,02%
- COM ANEL '
JOELHO PVC BRANGO .
641 | SENFRA | 682 | pEceoron a3 UN 7800 1379 | 2452% | 1747 1.339,26 0,04%
JOELHO PVC BRANCO
642 | SENFRA | otsag | g0 R0 ERNCO | 3700 2825 | 2452% | 3518 1.301,66 0,04%
643 | SEINFRA | C1559 ‘E'gg's':g)fﬁ,som‘u”" UN 400 1200 | 24.52% | 16,06 64,24 0,00%
JOELHO REDUGAO PVC
644 | SEINFRA | C1560 | SOLDJROSCA. UN 100 057 | 2452% | 11,92 846,32 0,02%
D=25mmX1/2" '
JOELHO 45 PVC BRANGO
645 | SEINFRA | C4388 | PARAESGOTOD=40mm(1 | UN 2700 1485 | 2452% | 1849 499.23 001%
114" '
JOELRO 45 PVC BRANGO - .
646 | sENFRA | cagso | o n O SR | o 400 16,65 | 2452% | 2073 82,02 0,00%
JOELHO 45 PVC BRANGO
647 | SEINFRA | C4300 | PARAESGOTO D=100mm | UN 300 %607 | 2452 | 3246 421,98 0.01%
4" '
JUNGKO SIMPLES CAINSPE-
648 | SEINFRA | C1574 | CAOPVC PIESGOTO UN 6,00 #21 | 2452% | 51,31 820,98 0,02%
D=100mm (4")-C/ANEIS '
JUNGAO SIMPLES DE RE-
649 | SEINFRA | C1580 | DUGAO PVC PIESGOTO UN 400 3155 | 2450 | 39.20 157,16 0,00%
75X60mm (3'X2")-CIANEIS '
JUNGAO SIMPLES DE RE-
65 | SEINFRA | C1576 | DUGAO PVC PIESGOTO UN 700 3025 | 2450 | 4887 342,09 0,01%
100X50mm (4"X2")-C/ANEIS '
LUVA SIMPLES PVC
651 | SEINFRA | C1760 | BRANCO P/IESGOTO40mm | UN 59.00 720 | 2452 | 899 530,41 0,01%
(1112 '
LUVA SIMPLES PVC
652 | SEINFRA | C1761 | BRANCO PESGOTO50mm | UN 56.00 887 | 2450% | 11,04 618,24 0,02%
(21 '
LUVA SIMPLES BVC
653 | SEINFRA | C1758 | BRANCO P/ESGOTO 100mm | UN 12600 1863 | 2452% | 2320 2.876,80 0,08%
(4" '
REDUGAQ EXCENTRICA
654 | SEINFRA | C2145 | PVC BRANCO REFORGADO | UN 00 1210 | 2452% | 1507 60,28 0,00%
D=75X50mm (3"%2") '
TE PVC BRANCO C/REDU-
655 | SEINFRA | C2347 |GAOP/ESGOTO UN - 53 | 2459 | 4300 817,00 0,02%
D=100X50mm (4°X2") '
TE PVC BRANCO PIES.
656 | SEINFRA | C2360 | GOTOD=50mm (2')-JUNTA | UN 12,00 2146 | 2452 | 2672 855,04 0,02%
CIANEIS '
TE PVC BRANCO PIES.
657 | SEINFRA | C2358 | GOTO D=40mm (1 1/2'JUN-| UN 400 1471 | 2452% | 1832 73,28 0,00%
TAS SOLD. '
TE PVC BRANGO PIES-
656 | SEINFRA | C2356 | GOTOD=100mm @'}JUN- | UN 500 3698 | 2452 | 46,05 276,30 0,01%
TAS SOLD. '
TE PVC SOLDJROSCA
659 | SENFRA | coara | o fVOSOLDIROSCA iy 200 1537 | 2450% | 1914 440,22 0.01%
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660 | SENFRA | C231 ;Empnf‘(’ﬁ?)m' VARROMD= 1 un | 400 859 | 2452% | 1070 85,60 0,00%
661 | SEINFRA | C2382 ;E;%’%%OLD' MARROMD= | yy 00 110 | 2452% | 1382 55,28 0,00%
662 | SEINFRA | 2383 Igmpn‘{%sﬁﬁg" MARROMD=1 un | 4 0 1932 | 2452% | 24,06 144,36 0,00%
663 | SENFRA | C2384 ggr:"‘{%ﬁ%? MARROMD= |y - 2056 | 2452% | 2560 25,60 0,00%
664 | SEINFRA | C2385 gg:n\@?)ow. VARROMD=1 un | oo | 3107 | 2852% | 4s.t6 230,80 0,01%
665 | SENFRA | C2386 ;gr:n\ql?zs%? MARROMD= 1y 00 6754 | 2452% | 84,10 84,10 0,00%
TE REDUGAO PVC
666 | SEINFRA | C2393 | SOLD/ROSCAAZUL U | 0o 2155 | 2452% | 2683 107,32 0,00%
D=32mmX32mmX3/4” :
TE REDUGAO PVC SOLD.
667 | SENFRA | C2405 | MARROM D=32X25mm UN | g0 | 1209 | 2452% | 1618 210,34 0.01%
(17X3/4) '
TE REDUGAO PVC SOLD.
668 | SENFRA | C2406 | MARROMD=dOXa2mm(1 | UN | o 2059 | 2850% | 2564 205,12 0,01%
14x1") :
TE REDUGAO PVC SOLD.
669 | SENFRA | C2410 |MARROMD=50X40mm(1 | UN 00 56 | 245% | 332 34,32 0,00%
121 1) '
TE REDUGAO PVC SOLD.
670 | SENFRA | C2411 | MARROMD=75X50mm(2 | UN 300 6101 | 225% | 7597 227,91 0.01%
12'%1 12) :
TE REDUGAD PVC SOLD.
671 | SENFRA | C2401 | MARROM D=110X60mm UN b0 | Mo%4 | 2452% | 18671 37342 0,01%
(4”X2") '
TE REDUGAO PVC SOLD.
672 | SEINFRA | C2402 | MARROM D=110X75mm UN oo | 18516 | 2452% | 19321 193,21 0,01%
(X2 112') :
TUBO PVC BRANCO PES- .
678 | senera | cosss | (30 PIC BRANCD T M s | 1T | 2482% | 1665 899,10 0,03%
674 | SENrRa | cosep | (IIOTIC SRANEOPES- |y soo | 1861 | 2450% | 217 | 14628 | 008%
675 | SENFRA | c2sep | q 0 ICSRAVCOPIES )y o | 229 | #52% | 3647 547,05 0,02%
TUBO PVC BRANCO FIES- ;
676 | sewrra | cses | (IORIC BEAED Mo jsog0 | 9293 | 2482% | 4100 | 615000 | 017%
677 | SEWNFRA | capte | [ 130T CODDMARRON )y T | aasze | e 182130 | 0,05%
678 | SENFRA | coet7 | {150 FHCTOD MARROM | grop | 164 | 452% | 1449 | 147360 | 003%
679 | SENFRA | castg | pJo0 PO SO MARROV Ly 00 | 1738 | 2452% | 2188 | 12080 | 004%
680 | sENFRA | caetg |pIRCPICSOMMARROMY ) | e | e | 252 303,00 0,01%
681 | sewrRA | copo |pJROFCTODMARRON| ) ) om0 | aes | aas | sz | 00%
682 | SEINFRA | C2621 gg%gn:’;ﬁzsf;;f)’- MARROM | 66.00 4729 | 2852% | 58,89 3.886,74 0,11%
683 | SEWFRA | caaes | JfD"IC SOLDMARROM |y 000 | 8361 | 2452% | 10411 | 342330 | 009%
UNIAO PVC SOLD. MAR-
68 | sanrra | coowr |phnOFIC SO UN 200 2930 | 2452% | 3648 72,96 0,00%
UNIAG PVC SOLD. MAR- .
685 | sEwFRa | casse | polOPLCSOD U UN 200 379 | 2852% | 3958 79,16 0,00%
REGISTRO DE GAVETA
68 | SENFRA | caise |eoiTRODE SA UN 100 5673 | 2452% | 7064 70,64 0,00%
REGISTRO DE GAVETA .
687 | sewrra | catse |GEESTROCESAETL | o 100 8150 | 285% | 10150 | 30450 0,01%
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SEINFRA

C2160

REGISTRO DE GAVETA
BRUTO D= 40mm (1 1/2")

UN

Secretaria Municipal :
de Infraestrutura © %
&

9462 | 2452% | 117,82 235,64 0,01%

2,00

6.89

SEINFRA

C2162

REGISTRO DE GAVETA
BRUTO D= 65mm {2 1/2")

UN

22420 | 2452% | 279,17 27917 0,01%

1,00

6.90

SEINFRA

C2164

REGISTRO DE GAVETA
BRUTO D=100mm (4"}

UN

512,04 | 24,52% | 637,59 1.275,18 0,04%

2,00

6.91

SEINFRA

C2166

REGISTRO DE GAVETA
CICANOPLA CROMADA D=
20mm (3/4")

UN

79,10 24,52% 98,50 1.970,00 0,06%

20,00

6.92

SEINFRA

c2167

REGISTRO DE GAVETA
C/CANOPLA CROMADA D=
25mm (1"}

UN

91,77 | 2452% | 114,27 914,16 0,03%

8,00

6.93

SEINFRA

c2172

REGISTRO DE PRESSAO
C/CANOPLA CROMADA D=
20mm (3/4")

UN

7590 | 24,52% 94,51 3.307,85 0,09%

35,00

6.94

SEINFRA

C2173

REGISTRO DE RECALQUE
NO PASSEIO D= 65mm (2
12"

UN

666,21 | 24,52% | 829,56 829,56 0,02%

1,00

6.95

SEINFRA

C2176

REGISTRO GLOBO /FECHO
RAPIDO DE 1"

UN

62,45 24,62% 77,76 77,76 0,00%

1,00

6.96

SEINFRA

CP6

VALVULA DE ADMISSAO DE
AR (VAA) P/ ESGOTO -
50MM

UN

123,39 | 24,52% | 153,65 3.994,90 0,11%

26,00

6.97

SEINFRA

C2687

VALVULA DE FLUXO EM
AGO GALVANIZADO DE (2
1/2")

UN

59998 | 2452% | 747,10 747,10 0,02%

1,00

6.98

SEINFRA

C2692

VALVULA DE RETENGAO
DE PE C/CRIVO D=40mm (1
1/2")

UN

105,14 | 24,52% | 130,92 130,92 0,00%

1,00

6.99

SEINFRA

CP5

VALVULA DE RETENGAO
DE PVC P/ ESGOTO
D=100MM

UN

268,78 | 24,52% | 334,68 6.024,24 017%

18,00

6.100

SEINFRA

12279

VALVULA DE RETENGAO
HORIZ.OU VERT, D= 32mm
(114"

UN

126,89 | 24,52% | 158,00 316,00 0,01%

2,00

6.101

SEINFRA

C0348

BACIA DE LOUGA BRANCA
C/CAIXA ACOPLADA

UN

74143 | 2452% | 923,23 20.311,06 0,57%

22,00

6.102

SEINFRA

C3513

CHUVEIRO CROMADO C/
ARTICULACAO

UN

102,00 | 24,52% | 127,01 4.953,39 0,14%

39,00

6.103

SEINFRA

c1241

ENGATE CROMADO (INSTA-
LADQO)

UN

21,04 24,52% 26,20 1.441,00 0,04%

55,00

6.104

SEINFRA

C1792

MICTORIO DE LOUGA
BRANCA

UN

501,37 | 24,52% | 624,31 4.994,48 0,14%

8,00

6.105

SEINFRA

c2271

SIFAC CROMADO 1" X 1 1/2"
(INSTALADO)

UN

159,06 | 24,52% | 198,06 6.734,04 0,19%

34,00

6.106

SEINFRA

C2505

TORNEIRA DE PRESSAO
CROMADA USO GERAL

UN

57,03 24,52% 71,01 2.343,33 0,07%

33,00

6.107

SEINFRA

C0001

ABRIGO P/ HIDRANTE
C/MANGUEIRA E ESGUI-
CHO DE LATAQ

UN

2.094,35 | 24,52% | 2.607,88 5.215,76 0,15%

2,00

6.108

SEINFRA

C0385

BATERIA SELADA
12V/7.5AH, PILUMINARIAS
AUTONOMAS

UN

134,67 | 24,52% | 167,69 167,69 0,00%

1,00

6.109

SEINFRA

C0389

BLOCO LUMINOSO AUTO-
NOMO, INDICADOR DE
SETA, MOD. UNITRON/SIMI-
LAR

UN

262,54 | 24,52% | 326,91 6.538,20 0,18%

20,00

6.110

SEINFRA

C0444

BOMBA CENTRIFUGA DE 1
1/2 CV, INCLUSIVE MAT DE
SUCCAD

UN

1.163,98 | 24,52% | 1.449,39 2.898,78 0,08%

2,00

8.111

SEINFRA

Co0732

CENTRAL ALARME P/6 LA-
COS SUPERYV., MOD. FIRE-
LITE/SIMILAR

UN

7.703,89 | 24,52% | 9.592,88 9.592,88 0.27%

1,00
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EXTINTOR DE GAS CARBO-
6.112 SEINFRA | C1359 | NICOOUPOQUIMICODE4 | UN 12,00 657,94 | 24,52% | 819,27 9.831,24 0,27%
OV 6KG '

HIDRANTE C/REGISTRO
6.113 SEINFRA C1456 | GLOBO ANGULAR D= UN 200 713,70 24,52% | 888,70 1.777,40 0,05%
65mm (2 1/2%) '

SINALIZADOR AUDIO-VI-
6.114 SEINFRA €2275 | SUAL, SIRENE BITONAL E UN
STROBO/SIMILAR

200 205,89 | 24,52% | 256,37 512,74 0,01%

6115 | SENFRA | co40s | JORNEIRADEBOIAD=

25mm (1) UN

100 47,09 24,52% 58,64 58,64 0,00%

CAIXA EM ALVENARIA
(60X60X60cm) DE 1 TWOLO
6.116 SEINFRA C0607 | COMUM, LASTRO DE CON- UN
CRETO E TAMPA DE CON-
CRETO

14.00 679,12 | 24,52% | 845,64 11.838,96 0,33%

POCO DE VISITA, C/ANEIS
6.117 SEINFRA | €2907 | DE CONCRETO, PROF.ATE | UN
1.00m, D= 600mm

2.00 481,47 | 24,52% | 599,53 1.199,06 0,03%

TINTA ACRILICA 2 DEMAOS

6418 | SEINFRA | C2466 | v oo oDE LA

M2 37,33 24,52% 46,48 669,31 0,02%

14,40

PLACA EM ACRILICO ADE-
SIVADA PARA SINALIZA- o o
CAO COM INDICAGAO DE M 24,00 10,63 | 24,52% 13,24 317,76 0,01%
ROTA DE FUGA 26X13CM

6.119 SEINFRA C4850

6.420 SEINFRA C4649 SINALIZAGAO PARA EXTIN-

: : TOR UN 1200 45,06 | 2452% | 56,11 673,32 0.02%
Tl | |INSTELETRICAS | | | | | a0emre | sE%

71 SEINFRA C1020 CURVA PIELETRODUTO UN

0, 0,
PVC ROSC. D= 25mm (3/4") 577 24,52% 718 1.579,60 0,04%

220,00

CURVA PIELETRODUTO

72 | SEINFRA | C1021 | pyc ROSC. D=32mm (1

UN 7,95 24,52% 9,90 99,00 0,00%

10,00

CURVA P/ELETRODUTO

7.3 SEINFRA C1024 PVC ROSC. D= 60mm (2') UN

2108 | 2452% | 26,25 52,50 0,00%

2,00
ELETRODUTO PVC ROSC.
74 SEINFRA C1186 D= 25mm (3/4") M 9,88 24,52% 12,30 10.885,50 0,30%

885,00
75 | sewFRa | cigr | ODIOPYOROSC |y 1207 | 245% | 1615 | 198645 | 006%

123,00
ELETRODUTO PVC ROSC.

76 SEINFRA C1190 D= 60mm (2") 12,00

31,84 24.52% | 39,65 475,80 0,01%

LUVA PIELETRODUTOPVC |, 201 | 2452% | 250 1.837,50 0,05%

r SEINFRA | C1709 | psc, D= 25mm (3/4") 735,00

LUVA P/ELETRODUTO PVC

7.8 SEINFRA C1710 ROSC. D= 32mm (1) UN 53,00 3,10 24,52% 3,86 204,58 0,01%

LUVA PIELETRODUTO PVC o o
79 SEINFRA C1713 ROSC. D= 60mm (27) UN 7,54 24,52% 9,38 75,12 0,00%

8,00
ELETRODUTO DE ALUMI-
7.10 SEINFRA C1179 | NIO, INCLUSIVE CONE- M 81.00 22,18 24,52% 27,62 2.237,22 0,06%
XOES DE 3/4" '

DUTOS FLEXIVEIS EM
PEAD (POLIETILENO DE
7.1 SEINFRA C3617 | ALTA DENSIDADE) - D=1 M 160.00 22,32 24,52% 2179 4.446,40 0,12%
1/4", INCLUSIVE CONE- '
XOES

DUTOS FLEXIVEIS EM
PEAD (POLIETILENO DE
712 SEINFRA C3618 | ALTA DENSIDADE) - D=1 M 38.00
1/2", INCLUSIVE CONE- '
XOES

26,60 24,52% 33,12 1.258,56 0,04%

DUTOS FLEXIVEIS EM

PEAD (POLIETILENC DE o
ALTA DENSIDADE) - D=2", M 52,00 32,14 24,52% 40,02 2.081,04 0,06%

INCLUSIVE CONEXOES

713 SEINFRA C3619

I4
LS
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714 SEINFRA 11694 | PORCA SEXTAVADA 1/4' UN 0,25 24,52% 0,31 610,08 0,02%

1.968,00

715 SEINFRA 10137 | ARRUELA LISA 1/4"X3/4" UN 0,37 24,52% 0,46 905,28 0,03%

1.968,00
TIRANTE COM ELO, EM
ARAME GALVANIZADO RI-
GIDO, NUMERO 10, COM-
PRIMENTO 2000 MM, PARA
PENDURAL DE FORRO RE-
MOVIVEL

7.16 SINAPI 39574 UN 5,85 24,52% 7,28 5.730,82 0,16%

787,20

BUCHA E ARRUELA DE

TAT | SEINFRA 1 COAT9 | aencary. p=20mm 347 | TAR | 500,00

1,39 24,52% 1.73 1.020,70 0,03%

BUCHA E ARRUELA DE o o
7.18 SEINFRA C0480 ACO GALV, D= 25mm (1" PAR 83,00 1,61 24,52% 2,00 166,00 0,00%

BUCHA E ARRUELA DE

7.19 SEINFRA C0481 | AGO GALV. D= 32mm (1 PAR

v 0,
174" 16,00 2,78 24,52% 3,44 55,04 0,00%

BUCHA E ARRUELA DE

7.20 SEINFRA 0483 ACO GALY, D= 50mm (2")

PAR 545 24,52% 6,79 27,16 0,00%

4,00
BRAGADEIRA TIPO D", ME- . :
721 | SENFRA | cosgs | S EOCT UN 611 | 2452% | 7,61 228,30 0,01%

30,00
CAIXA ALVENARIA / RE-
BOCO/ C/ TAMPA CON-
CRETO S/FUNDO
D1=30x30x50 cm

1.22 SEINFRA C3504 UN 167,37 | 24,52% | 195,96 1.371,72 0,04%

7,00

CAIXA ALVENARIA/REBOCO
7.23 SEINFRA C0591 | CITAMPA CONCRETO UN 10.00 203,30 | 24,52% | 365,22 3.652,20 0,10%
FUNDO BRITA 60x60x60cm '

CAIXA DE ALVENARIA C/
7.24 SEINFRA C0596 | TAMPA SELADA PELA CO- UN

3.00 570,56 | 24,52% | 710,46 2.131,38 0,06%
ELCE '

CAIXA DE EQUIPOTENCIA- UN

7.25 SEINFRA C4853 LIZAGAO DE TERRA

1.00 403,77 | 24,52% | 502,77 502,77 0,01%

CAIXA DE INSPEGAO DE
7.26 SEINFRA C4861 | TERRA CILINDRICA UN 101,22 | 24,52% | 126,04 882,28 0,02%

7,00
300x600mm

CAIXA DE LIGAGAO PVC 4

7.27 SEINFRA C4762 X2 UN

114,00 738 | 2452% | 9,19 1.047,66 0,03%

CAIXA DE LIGAGAO PVC 4"

7.28 SEINFRA Ca761 X4 UN

25,00 9,10 24,52% 11,33 283,25 0,01%

CAIXA DE PASSAGEM COM
7.29 SEINFRA C0628 | TAMPA PARAFUSADA UN 100 73,22 2452% | 9117 91,17 0,00%
200X200X100mm '

7.30 SEINFRA Co857 CONDULETE DE PVC DE

34" TIPOC-E-LL - LR UN

20,52 | 24,52% 26,55 1.635,20 0,05%

64,00
CONDULETE DE PVC DE 1°

7.31 SEINFRA C0855 TIPOC-E-LL-LR UN 3,00 25643 | 24,52% | 31,67 95,01 0,00%

QUADRO P/ MEDIGAC EM
7.32 SEINFRA C2090 POSTE DE CONCRETO UN 1.352,03 | 24,52% | 1.683,55 1.683,55 0,05%

1,00
QUADRO DE COMANDO DE

7.33 SEINFRA C2065 BOMBAS - COMPLETO UN 1,00 347,16 | 24,52% | 432,28 432,28 0,01%

QUADRO DE DISTRH:EUICAO
DE LUZ EMBUTIR ATE 24

734 | SEINFRA | C2068 | 5\iomrs 339X332%05mm,

C/BARRAMENTO

UN 310,47 | 24,52% | 386,60 386,60 0,01%

1,00

QUADRO DE DISTRIBUIGAO
DE LUZ EMBUTIR ATE 36
DIVISOES 457X332X95mm,
C/ BARRAMENTO

7.35 SEINFRA C2069 UN 378,79 | 24,52% | 471,67 1.415,01 0,04%

3,00

QUADRO DE DISTRIBUIGAQ

DE LUZ EMBUTIR ATE 72 0
7.36 SEINFRA C2071 DIVISOES 457X646X95mm, UN 628,63 | 24,52% | 78277 2.348,31 0,07%

3,00
C/BARRAMENTO

.
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SEINFRA

C2073

QUADRO DE DISTRIBUIGAD
DE LUZ SOBREPOR ATE
128 DIVISOES
650X875X205mm, C/BARRA-
MENTO

UN

|

Secretaria Municipal

de Infraestrutura

2,00

922,63

24,52%

1.148,86

70 Je
Rl L

O, .
) \\
€5 ap @

2.297,72

/
<y

¢ >
SN 3
Fls.
1w
QY &
‘3& Ribfics o

0,06%

7.38

SEINFRA

C4052

QUADRO METALICO (600 x
400 x 400)mm - INSTALADO

UN

1,00

1.037,90

24,52%

1.292,39

1.292,39

0,04%

7.39

SEINFRA

Co111

ARAME GALVANIZADO
PARA PESCA

5,00

2,53

24,52%

3,16

15,76

0,00%

7.40

SEINFRA

C0518

CABO COBRE NU 16MM2

36,00

18,04

24,52%

22,46

808,56

0,02%

741

SEINFRA

C4558

CABO CORDPLAST (CABO
PP) 3 x 2,50 mm?

105,00

8,08

24,52%

10,06

1.056,30

0,03%

742

SEINFRA

CP7

CABO PARA ALARME 600V
2x2,5 mm?

85,00

8,25

24,52%

10,27

872,95

0,02%

743

SEINFRA

C0554

CABO EM PVC 1000V 4MM2

25,00

7,23

24,52%

9,00

225,00

0,01%

7.44

SEINFRA

C0556

CABO EM PVC 1000V 6MM2

790,00

8,60

24,52%

10,71

8.460,90

0,24%

745

SEINFRA

C0547

CABO EM PVC 1000V
10MM2

335,00

11,22

24,52%

13,97

4,679,95

0,13%

7.46

SEINFRA

C0550

CABO EM PVC 1000V
16MM2

27,00

15,18

24,52%

18,90

510,30

0,01%

747

SEINFRA

C0558

CABO EM PVC 1000V
35MM2

108,00

27,11

24,52%

33,76

3.646,08

0,10%

7.48

SEINFRA

C0540

CABO ISOLADO PVC 750V
2,5MM2

T iIEIElIEIElEEREEEERERE R

5.046,00

6,13

24,52%

7,63

38.500,98

1,08%

7.49

SEINFRA

€0869

CORDOALHA COBRE NU
35MM2 E ISOLADORES
P/PARA-RAIO

=

80,00

47,40

24,52%

59,02

4.721,60

0,13%

7.50

SEINFRA

C2455

TERMINAL DE PRESSAQ P/
CABOS ATE 16MM2

UN

24,00

10,83

24,52%

13,49

323,76

0,01%

7.51

SEINFRA

C2457

TERMINAL DE PRESSAQ P/
CABOS ATE 35MM2

UN

23,00

11,80

24,52%

14,69

337,87

0,01%

7.52

SEINFRA

C3482

TERMINAL OLHAL PARA
CABO DE 1,50MM2 A
2,50MM2

UN

230,00

713

24,52%

8,88

2.042,40

0,06%

7.53

SEINFRA

(3483

TERMINAL OLHAL PARA
CABO DE 4,00MM2 A
6,00MM2

UN

65,00

713

24,52%

8,88

577,20

0,02%

7.54

SEINFRA

C4530

DISJUNTOR DIFERENCIAL
DR-16A - 40A, 30mA

UN

18,00

137.47

24,52%

171,18

3.081,24

0,09%

7.55

SEINFRA

ci118

DISJUNTOR TRIPOLAR EM
QUADRO DE DISTRIBUICAO
10A

UN

29,00

85,30

24,52%

106,22

3.080,38

0,09%

7.56

SEINFRA

c1119

DISJUNTOR TRIPOLAR EM
QUADRO DE DISTRIBUIGAQ
16A

UN

57,00

85,30

24,52%

106,22

6.054,54

0,17%

7.57

SEINFRA

cH21

DISJUNTOR TRIPOLAR EM
QUADRO DE DISTRIBUIGAO
20A

UN

30,00

85,30

24,52%

108,22

3.186,60

0,09%

7.58

SEINFRA

C1122

DISJUNTOR TRIPOLAR EM
QUADRO DE DISTRIBUIGAO
25A

UN

14,00

85,30

24,52%

106,22

1.487,08

0,04%

7.59

SEINFRA

C1117

DISJUNTOR TRIPOLAR EM
QUADRO DE DISTRIBUIGAO
100A

UN

3,00

123,64

24,52%

163,96

461,88

0,01%

7.60

SEINFRA

C14%4

INTERRUPTOR UMA TECLA
SIMPLES 10A 250V

UN

20,00

15,48

24,52%

19,28

385,60

0,01%

7.61

SEINFRA

C1479

INTERRUPTOR DUAS TE-
CLAS SIMPLES 10A 250V

UN

2,00

27,31

24,52%

34,01

68,02

0,00%

7.62

SEINFRA

C1489

INTERRUPTOR TRES TE-
CLAS SIMPLES 10A 250V

UN

4,00

38,55

24,52%

48,00

192,00

0,01%

A, .
sy
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763 SEINERA 2484 TOMADA 2 POLOS MAIS

TERRA 20A 250V 10,00 19,31 2452% | 24,04 240,40 0,01%

TOMADA DUPLADE EMBU- |, 2381 | 2450% | 29,65 2.253,40 0,06%

784 | SENFRA | C4792 | ot ey 76,00

ARANDELA COM SOQUETE
E-27, CORPO E GRADE
FRONTAL DE PROTEGAQ
EM ALUMINIO, DIFUSOR EM
7.65 SEINFRA | C4834 | VIDRO TRANSPARENTE UN 32,00
COM UMA LAMPADA ELE- '
TRONICA FLUORESCENTE
COMPACTA DE 15W, COM-
PLETA

92,43 2452% | 115,09 3.682,88 0,10%

LUMINARIA FLUORES-
7.66 SEINFRA C1665 | CENTE COMPLETA C/2 UN

92,01 2452% | 114,57 22.226,58 0,62%
LAMPADAS DE 20W

194,00

LUMINARIA FLUORES-
7.67 SEINFRA | C1666 | CENTE COMPLETA C/2 UN 400 104,98 | 2452% | 130,72 522,88 0,01%
LAMPADAS DE 40W '

PROJETOR C/ LAMPADA
7.68 SEINFRA | C2049 | HALOGENA DUPLO ENVE- UN 25.00 19584 | 2452% | 243,86 6.096,50 0,17%
LOPE DE 500W .

POSTE DE CONCRETO DU-

PLO T, RESISTENCIA NOMI- o
7.69 SEINFRA C4968 NAL 200KG, H= 9,00M, UN 1,00 877,33 | 2452% | 1.09245 1.092,45 0,03%

PESO APROXIMADQ 470KG

ATERRAMENTO COM-
7.70 SEINFRA C0325 | PLETO C/ HASTE COPPER- UN
WELD 3/4" X 3.0M

7.00 268,01 | 2452% | 333,73 2.336,11 0,07%

ATERRAMENTO COM-
7.71 SEINFRA C4765 | PLETO C/ HASTE COPPER- UN
WELD 5/8"X 2.40M

25,00 257,01 | 24,52% | 320,03 8.000,75 0,22%

DfPOSlTIVO DE PROTE-
CAO CONTRA SURTOS DE
172 SEINFRA C4562 TENSAO - DPS's - 40
KA/440V

UN 119,10 | 24,52% | 148,30 2.966,00 0,08%

20,00

PARA-RAIO TIPO FRANKLIN
773 SEINFRA | C4208 | C/SINALIZADOR (FORNECI- | UN 100 2.751,62 | 24,52% | 3.426,32 3.426,32 0,10%
MENTO E MONTAGEM) '

MASTRO SIMPLES DE
1.74 SEINFRA C1790 | FERRO GALV. P/PARA-RAIO | UN 100 817,85 | 24,52% | 1.018,39 1.018,39 0,03%
H=3M, D=40 OU 50MM '

MEDICAO TRIFASICA INS-
7.75 SEINFRA | C4203 | TALADA EMMURO-SAIDA | UN

100 2.246,83 | 24,52% | 2.797,75 2.797,75 0,08%
SUBTERRANEA '

7.76 SEINFRA €3909 | SOLDA EXOTERMICA UN 40,74 24,52% 50,73 2.029,20 0,06%

40,00
| INST. TELEFONIA, LOGICA e
E SISTEMAS DE CON
| TROLE S

8.1 SEINFRA c1187 ELETRODUTO PVC ROSC

D= 32mm (1) 253,00 12,97 24,52% 16,15 4.085,95 0,11%

LUVA P/ELETRODUTO PVC o o
8.2 SEINFRA C1710 ROSC. D= 32mm (1") UN 84,33 3,10 24,52% 3,86 325,53 0,01%

PARAFUSO CABEGA LENTI-

8.3 SEINFRA 19919 | LHA AUTO TRAVANTE 1/4" UN

0,11 24,52% 0,14 23,61 0,00%
X /2" 168,67

8.4 SEINFRA 11694 | PORCA SEXTAVADA 1/4' UN 0,25 24,52% 0,31 52,29 0,00%

168,67

8.5 SEINFRA 10137 | ARRUELA LISA 1/4"X3/4" UN 168.67 0,37 24,52% 0,46 77,59 0,00%

TIRANTE COM ELO, EM

86 SINAPL | 39574 1 \RAME GALVANIZADO RI-

UN 5,85 24,52% 7,28 204,65 0,01%

28,11

7 I
[E2
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8.7

SEINFRA

C0466

BRAGADEIRA TIPO D", ME-
TALICA ATE 1"

UN

153,33

6,11

24,52%

7,61

1.166,87

0,03%

8.8

SEINFRA

C0591

CAIXA ALVENARIA/REBOCO
C/TAMPA CONCRETO
FUNDO BRITA 60x60x60cm

UN

1,00

293,30

24,52%

365,22

365,22

0,01%

8.9

SEINFRA

C0592

CAIXA ALVENARIAREBOCO
CITAMPA CONCRETO
FUNDO BRITA 80x80x80cm

UN

1,00

444,31

24,52%

563,26

583,26

0,02%

8.10

SEINFRA

C0628

CAIXA DE PASSAGEM COM
TAMPA PARAFUSADA
200X200X100mm

UN

20,00

73,22

24,52%

91,17

1.823,40

0,05%

8.1

SEINFRA

€0855

CONDULETE DE PVC DE 1"
TIPOC-E-LL-LR

UN

58,00

2543

24,52%

31,67

1.836,86

0,05%

8.12

SEINFRA

co

ARAME GALVANIZADO
PARA PESCA

2.496,00

2,53

24,52%

3,15

7.862,40

0,22%

8.13

SEINFRA

C0543

CABO LOGICO 4 PARES,
CATEGORIA 5 - UTP {100
MBPS)

2.156,00

11,28

24,52%

14,05

30.291,80

0,85%

8.14

SEINFRA

C0570

CABO TELEFONICO CI 50-
20

165,00

21,94

24,52%

27,32

4.507,80

0,13%

8.15

SEINFRA

C4794

TOMADA PARA LOGICA,
COM 2 CONECTORES RJ45,
8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA
PARA CAIXA 4"x2" (NAO IN-
CLUSA)

UN

26,00

56,09

24,52%

69,84

1.815,84

0,05%

_| OBRASDEDRENAGEM |

29.636,55

0,83% -

9.1

SEINFRA

C2590

TUBO DE PVC CORRU-
GADO PERFURADO D=
10cm

435,00

21,97

24,52%

27,36

11.901,60

0,33%

9.2

SEINFRA

C4660

DRENO SUB-SUPERFICIAL
C/ GEOTEXTIL NAO TECIDO
100% POLIESTER COM RE-
SISTENCIA A TRAGAO LON-
GITUDINAL MINIMA DE 9
kN/m (BIDIM RT-09 QU SIMI-
LAR) INCLUSIVE ENCHI-
MENTO DE BRITA

435,00

32,74

24,52%

40,77

17.734,95

0,50%

| SINALIZAGAOESPORTIVA | [
_| EEQUIPAMENTOS L

160%

121

SINAP]

72815

APLICACAO DE TINTA A
BASE DE EPOXi SOBRE
PISO

M2

861,00

44,54

24,52%

55,46

47.751,06

1,33%

12.2

SEINFRA

C1347

CONJUNTO PARA BAS-
QUETE COM TABELAS EM
COMPENSADO NAVAL, MO-
DELO OFICIAL, 1,05X1,80M,
ESP. 18MM, COMPLETO, IN-
CLUSIVE ESTRUTURA EM
TUBOS DE AGO GALVANI-
ZADO DE 4" E DE 1", ACA-
BAMENTO EM MASSA
PLASTICA, PRIMER E TINTA
ESMALTE SINTETICO, COM
REFORGO TIPO MAO FRAN-
CESA, AVANCO LIVRE DE
2,30M

CJ

1,00

3.181,59

24,52%

3.961,72

3.961,72

0,11%

12.3

SEINFRA

C1349

CONJUNTO PARA FUTSAL
COM TRAVES OFICIAIS DE
3,00 X2,00 M EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3" COM

cJ

1,00

3.506,46

24,52%

4.366,24

4.366,24

0,12%
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REQUADRO EM TUBO DE

1", PINTURA EM PRIMER

COM TINTA ESMALTE SIN-

TETICO E REDES

CONJUNTO PARA QUADRA

DE VOLEI OFICIAL COM

POSTES EM TUBO DE ACO

GALVANIZADOQ 3", H = *255*

124 SEINFRA C1351 | CM, PINTURAEMTINTAES- | CJ 100 2.128,73 | 24,52% | 2.650,69 2.650,69 0,07%

MALTE SINTETICO, REDE !

DE NYLON COM 2 MM, MA-

LHA 10 X 10 CM E ANTENAS

: OFICIAIS
TABELAS DE PRECO DE REFEREN- ) ) TOTAL SERVI- | % SER-
CIA 01: VALOR DO ORGAMENTO: RESPONSAVEL: COS VIGOS
TABELA 27.1 SEINFRA-CE 0,00 0,00%
TABELAS DE PRECO DE REFEREN- QUINHENTOS E OITENTA TOTAL MATE- | % MATE-
ClA 02: MIL, NOVECENTOS E NO- RIAL RIAIS
TABELA SINAPI 04 /2021 VENTA E UM REAIS E CIN- 0,00 0,00%
QUENTA E UM CENTAVOS TOTAL GERAL
580.991,51
OTA PAR A + PAR B
TABELAS DE PREQO DE REFEREN- A R N i : TOTAL'SERVI-" | % SER-
CIAO1: VALOR DO ORGAMENTO: - | RESPONSAVEL: cos VICOS
TABELA 27.1 SEINFRA-CE 0,00 0,00%
TABELAS DE PRECO DE REFEREN- TRES MILHOES, QUINHEN- TOTAL MATE- | % MATE-
ClA 02 'TOS E SETENTA E NOVE RIAL | RIAIS
TABELA SINAPI 04 /2021 MIL E OITENTA E OITO RE- 0,00 0,00%
Sl "AlS E SESSENTA E TRES TOTAL GERAL
CENTAVOS -
k 3.579.088,63
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ANEXO | B - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REQUALIFICAGAO DE ESPAGOS POBLICOS NA PRAGA DO COMPLEXO ESPORTIY:
LOCALIZAGAD: RUA 6, 64-124 “TABAPUA - CAUCAIA - CE

3 JOSE NUNES DE MIRANDA {CAZUZA0)

3

| buans 0 RS RS0 b UREOSY LUOXRRBA0 S 0M L UREONNT 6 e
BRI B RS i RGBS RN 2 RS 20 s
SR &oz’ REOSS T RO A RN R RGN sen e
fgmyy,uk;,kzgk S0 BRI e REIOT0 a0 e
W RN I RSALMBEA. d0 RS 2w a
BHOOO RN 0 REHANIZE b RRIGAMA W v
O RERTIY G BB a0 RABSAN T M REONSen | URRO L tr e
CRSSIA T RESERGY M RSSIANES AT RSBRANZD W RESTAZRS M - s
s Reo g ﬁso.op' W R0 e f’nv;;g..iys‘,«‘ L X TR
REGOD 0RO RN b RGN 30 L R0 | qbn ety
neasianeas T ny U saereks Tiwa Ry stoaone T waatsie Mer Re auarind Ty Rt TS 2
RE astasess v Rystsosias "o mtsteasen Vor Reasosest Vev Rszecnaeass T REASTAOMES i
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DESPESAS INDIRETAS
AC  |Administragio central 3.60%
S Seguros 0,40%
R |Riscos e imprevistos 0,87%
G Garaniias 0,40%
DF |Despesas Financeiras 0,589%

L
L1 0,65%
12 3,00%
L3 |iss 2.00%

14 |CPRB

4,50%

A | IIACES P RAGI A 1D e 41~

{1-1}

BONIFICAQOES E DESPESAS INDIRETAS %

AC: Taxa representativa das despesas de rateio da Administragdo Central,
S: Taxa representativa de sequns.

R: Taxa representativa comespondente aos riscos & Imprevistos.

DF: Taxa representativa das despesas financeiras.

L: Taxa representativa do lucrofremuneragio.

I Taxa representativa dos impostes [PIS, Cofins, 185 e CPRB).

G Taxa representativa de 6nus das garantias exigidas no edital;
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ANEXO | D - ENCARGOS SOCIAIS
GIOVERNO po
ESTADO po CEARA
Secretiurie dw Tofrozstrasung
ENCARGOS 5OCIAIS ~HORISTAS EMENSALISTAS - TABELA SEINFRA §26.1 {DESONERADA} E 026
TABELA 0264 TABELA 026
cODIGO DESCRICAO ; ~ ;
¢ HORISTAS % MENS@LIST HORISTAS % ”E"S%'STM
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80 26,80 38,80
A1 [INGS el 1%va 30,550 20,50
2 |sEE 1,60 1,50 1,50 1,5
A% |ZEMA 153 1.0 1,50 1,06
A4 |INCRA 0,20 0.7 020 0,2
AE |SEBRAE 0.5 0.0 &0 0,55
A5 |SALARIC EDUCAGAC 258 25D 2B 2.5
7 |SEGURC DE ACIDENTES .50 300 200 3.5
A% |FaTs 3. 3400 3,00 &30
B |ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A 4497 16,84 487 18,84
Bl |DESCAMSO SEMANAL REMUNERADC 1722 0,35 Rk 0,00
B2 |FERIADOS ERE e 371 0,57
BX  |AUMILIO ENFERMIDADE 0.3z a7 0,57 .7
B4 |13*SALARED 10,82 g 15,33 X
BE  |LICENCA PATERMIDADE 0.7 . 0,97 o
Bfi |FALTAS JUSTIFICADAS 87z 058 a7z 0,56
BT  [DHAS DE CHUVAE §EF i3ea, 152 000
BE  |AUNILIO SCIDENTE DE TRABALHO 0.t 0. 0t e
BY |FERIAL BOZADAS 7.18 ST a1E TO7
E13  |3aLARI0 MATERNIDSDE 0.0% iR 0,52 0.3
€ |ENCARGOS SCCIAIS S/ INCIDENCIADE A 1544 11,86 15,41
C1|AVISC FREVIC INDENIZADO e 4%
G2 |AMIBS PREVID TRASALHADD AL
53 |FERIAS INDEMIZADAS 440
4 |DERCSITODE RECISAD 52 JUSTA CAUSA ;
F |INDENCZATAD ADICHINAL 047 447 i
REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O ]
® |ouTRO 802 348 17,05 6,58
REIMCIDENLIA DE SRUPG A 30BRE _ - i -
01 |apuPo B 78 2,82 18,55 .20
REINCIDENC A DE SRUPC A SCERE AVISO
02 |PREVIC TRABALHADG E REMCIDENCES DO 047 0.35 0.5 033
Fi3TS SOBRE AWED PREVID INDENIZALG
TOTAL {A+B4+C+D) { 85,24 | £3589 | 414,23 | 72,08 ]
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ANEXO | E - ESPECIFICAGAO TECNICA E MEMORIAL DESCRITIVO

1. ESPECIFICAGOES TECNICAS
1.1. Apresentagao

O presente CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS, elaborado de acordo com as re-
comendagdes da ABNT NBR 12219/1992, tem em vista regulamentar o desenvolvimento das obras
e servigos relativos ao projeto de reforma do Ginasio Poliesportivo José Nunes de Miranda, em Cau-
caia, de forma a:

- Orientar o CONSTRUTOR sobre o projeto os projetos de arquitetura, urbanismo, de paisagismo,
por meio da indicagéo das especificagbes dos materiais propostos; - Auxiliar na execugio do

projeto através do fornecimento de dados especificos; - Orientar os servicos de fiscalizagéo da
execu¢ao da obra.

Ao longo do presente caderno, séo apresentadas as especificagdes gerais acerca do projeto de re-
qualificagéo, seguidas das especificagdes de cada projeto, seguindo a ordem:

1. Projeto arquitetdnico

2. Projeto paisagistico

3. Projeto urbanistico

2. ESPECIFICAGOES GERAIS
2.1. Consideragdes iniciais

Os servigos de acabamento serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos pro-
jetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as prescrigcées e exigéncias contidas
no CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS onde nenhuma alteragédo nas especificagbes po-
dera ser feita sem a consulta aos PROJETISTAS.

Todos os detalhes de execugao de servigos mencionados nas Especificacdes e que ndo cons-
tarem nos desenhos seréo interpretados como parte integrante dos Projetos.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos abaixo discriminados, fica
estabelecido que:

- As especificagdes contidas nos desenhos do PROJETO EXECUTIVO prevalecerao sempre
sobre o CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS;

- Em caso de divergéncia entre as Especificacdes e o Projeto, 0 CONSTRUTOR deveréa con-
sultar a Fiscalizacio.

— Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, itambé
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O emprego de materiais especificados no presente documento técnico e demais indicacdes
do Projeto, respeitados os modelos, tipos, cores e dimensdes, independe de consulta a Fiscalizag3o.

No entanto, é valido destacar que a substituicdo de materiais aqui especificados por outros
equivalentes pela fiscalizagdo se fara mediante proposta do CONSTRUTOR, por escrito, caso seja
comprovada a impossibilidade de emprego dos materiais originalmente especificados.

Na falta de definigé&o precisa no projeto ou no CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS
no que diz respeito a modelos, tipos, qualidades, cores ou dimens&o dos materiais, 0 CONSTRUTOR
devera consultar, por escrito, a Fiscalizagdo, em tempo habil, e esta se referenciard aos Projetistas.
A inobservancia deste projeto tornarda o CONSTRUTOR responsavel por qualquer atraso no anda-
mento da Obra e pelas atitudes e definigdes arbitrarias que vier a adotar.

O ACOMPANHAMENTO PROJETUAL DE OBRAS devera ser feito pela Equipe Técnica do
CONTRATANTE.

2.2. Atividades Administrativas

Para uma correta realizagéo de atividades e obras de implantacéo e consolidacéo do Ginasio
Poliesportivo José Nunes de Miranda se requer um conhecimento do projeto a ser implantado e dos
requisitos especiais para consolidagido do mesmo.

Estédo contempladas no escopo das atividades administrativas: SOLICITACAO DE ALVARA
DE OBRAS e demais atividades de implantag@o e consolidagio do Ginasio Poliesportivo José Nunes
de Miranda, junto 8 PREFEITURA DE CAUCAIA, uma vez que o projeto compreende intervencéo esta
localizada no Bairro Tabapua, em Caucaia.

Quando da finalizagao das atividades de implantagéo e consolidacéo da Ginasio Poliesportivo
José Nunes de Miranda, as atividades administrativas incluem: solicitagio de DOCUMENTACAO DE
CONCLUSAO DA OBRA e VISTORIAS TECNICAS, de todas as obras e atividades de implantacgao e
consolidagéo do projeto.

2.3. Servigos Técnicos
2.3.1. Materiais e Equipamentos

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se de-
sempenham idéntica fungao construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas técnicas.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara sem haver compensagéo
financeira para as partes. Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo se processara com a
correspondente compensagcéo financeira para as partes. O critério de analogia sera estabelecido pela
Prefeitura de Caucaia, ante os casos efetivamente ocorridos.

A consulta sobre analogia sera efetuada, em tempo oportuno, pela CONTRATADA, ndo se
admitindo que este fato sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos na docu-
mentagao contratual.

"\.»
%
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2.3.2. Condigoes Preliminares da Obra

Ficarao a cargo exclusivo da EMPRESA CONTRATADA todas as providéncias corresponden-
tes as instalagbes provisérias da obra, tais como canteiro de obras, montagem de tapumes, instala-
¢Oes destinadas a depb6sitos de materiais e ferramentas, oficinas e escritérios.

Cabera também a EMPRESA CONTRATADA o fornecimento de todo o material, m&o de obra,
ferramentas, equipamentos, maquinario, entre outros, necessarios para que todos os trabalhos sejam
desenvolvidos com segurancga e qualidade.

A execugao de qualquer servigo devera obedecer as prescricdes contidas na ABNT, bem como
as recomendagdes e prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser de qualidade, sendo recu-
sados pela Fiscalizagdo os materiais ndo especificados. Os servicos imperfeitos deverdo ser pronta-
mente refeitos as expensas da empresa contratada.

A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, com a reparagdo dos
estragos porventura causados ao imével e seus bens, utilizando-se para tal de materiais iguais aos
danificados e mao-de-obra especializada.

A CONTRATADA se obrigara a cumprir as exigéncias contidas em todos os PROJETOS EXE-
CUTIVOS porventura exigidos.

3. PROJETO ARQUITETONICO

3.1. Paredes
3.1.1. Alvenaria em bloco de concreto
Serdo executadas obedecendo localizagio, dimensdes e alinhamentos indicados no projeto
arquitetdnico de reforma. As espessuras referem-se as paredes depois de revestidas. Caso as dimen-

sOes dos tijolos condicionem a pequenas alteragdes da espessura, variagdes da ordem de 1,5 cm
podem ser admitidas, com autorizagéo escrita da fiscalizacdo.

O fechamento proposto para a maioria dos ambientes (sob a arquibancada) & em alvenaria de
bloco de concreto (14x19x39cm), com argamassa mista de cal hidratada. A espessura final devera
ser de 15cm.

A argamassa sera composta por: cimento portland, cal hidratada industrializada certificada,
ref. Ical ou equivalente, e areia média lavada, no trago volumétrico 1:2:8, podendo ainda ser utilizada
argamassa pre-misturada, de igual resisténcia, a critério da Fiscalizagao.

3.2. Pintura

-
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Adotou-se o acabamento com pintura nas alvenarias em geral, tanto nas fachadas como nas
paredes internas reconstruidas. Os blocos de concreto serdo majoritariamente pintados com tinta de
textura acrilica acabamento fosco na cor branco ou similar.

™ Figura 1. Vista interna da quadra poliesportiva com nova pintura.

Todas as superficies a pintar deverao estar secas, seréo cuidadosamente limpas, retocadas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagéo de poeira devera ser completa,
tomando-se precaucgdes especiais contra o levantamento de pé durante os trabalhos, até que as tintas
sequem inteiramente. Para reduzir a porosidade e uniformizar as superficies, melhorar a textura e

facilitar a adesao da tinta de acabamento serédo usados fundos, massas e condicionadores, como se
segue:

Para paredes com reboco:

Aplicar selador
Fazer emassamento
Aparelhamento: alisamento para obtengao de textura especial.

Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas; as tintas a base de ace-
tato de polivinila (PVA) permitem um intervalo menor, de trés horas. Igual cuidado havera entre uma
demé&o de tinta e a massa, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas apds cada deméo de
massa. Deveréo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, aparelhamento etc.); os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Se as cores nado estiverem definidas no projeto, cabera a fiscalizagéo decidir sobre as mesmas
mediante consulta ao arquiteto autor do projeto. O construtor s6 podera iniciar a pintura apds especi-

ficagdo por escrito da fiscalizagdo. Deverdo prevalecer, de um modo geral, as cores e tonalidades
claras.

Os trabalhos de pintura em locais externos seréo suspensos em tempo chuvoso.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma es-
cova, e depois com um pano seco, para remover todo o p6 antes de aplicar a demao seguinte.

1
<ZHT
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_ Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco ou brilhante).

S0 seréo aplicadas tintas de primeira linha de fabricag3o.

Salvo autorizagio expressa da fiscalizag3o, serdo empregadas exclusivamente tintas ja pre-
paradas em fabrica, entregues na obra em embalagem original intacta.

3.3. Piso
3.3.1. Pintura Nova Cor

No que concerne a reforma, o piso em concreto existente na quadra poliesportiva, ambientes
internos e na arquibancada recebera tratamento com pintura do tipo nova cor. Trata-se de uma tinta
a base de resina acrilica especial para pisos cimentados, altamente indicada para quadras poliespor-
tivas, demarcagéo de garagens, pisos comerciais e areas de recreacdo. Tem grande poder de cober-
tura e alta durabilidade, pois & muito resistente ao trafego de pessoas, carros e intempéries, quando
aplicada sobre superficies corretamente preparadas e conservadas.

Sobre os atributos, pode-se mencionar a excelente cobertura seca, alta resisténcia e durabili-
dade e maior rendimento. Para tal, recomenda-se que toda superficie a ser pintada esteja limpa, seca,
lixada, isenta de particulas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos
de pintura velha, pd, brilho, etc. (Norma ABNT NBR 13.245).

3.3.2. Piso ceramico

A execugao do piso ceramico devera seguir as orientagdes do Fabricante, considerando como
principais métodos executivos os descritos abaixo:

1. Uma pequena quantidade de argamassa é espalhada por uma espatula dentada, sobre o contra
piso regularizado, primeiro em uma dire¢do e depois na outra, varias vezes, formando vincos.
Estes garantem uma boa aderéncia a face posterior da peca e evitam sobras sobre a mesma,
quando esta é pressionada sobre a argamassa.

2. Apoés esperar alguns minutos para obter a pega da argamassa, a ceramica & colocada cuidadosa-
mente sobre essa base. Para fixar a pega e nivela-la é utilizado um martelo de borracha, eventuais
excessos de argamassa devem ser removidos imediatamente com uma esponja tmida.

A modulagéo das pecas das cerdmicas nem sempre é a mesma do espaco onde serdo assen-
tadas, sendo necessarios recortes para completar a pavimentagao. Deve-se levar em conta a pagina-
¢ao do piso demonstrado no projeto. Apds o assentamento do piso deve-se esperar que a argamassa
de assentamento seque (entre 1 e 2 dias, dependendo da procedéncia) para entdo aplicar o rejunte.
O mesmo devera ter a espessura definida de acordo com as instrugcdes de instalagéo do fornecedor
do piso.
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3.4. Fachada

As alvenarias existentes das fachadas serdo pintadas na cor branco ou similar, com textura
acrilica.

Figura :epeo iva d haa co na pintura.
3.5. Esquadrias

As esquadrias do Projeto de Reforma do Ginasio Poliesportivo José Nunes de Miranda devem
seguir o quadro de esquadrias apresentado no projeto, exibido a seguir:

3.5.1. Portas

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

COD. | QUANT. | TIPO MATERIAIS | DIM. (LxA)

P01 31 Abrir Simples Aluminio 0,50x1,80
" |po2 2 Abrir Simples Aluminio 0,60x1,80

P03 .[30 Abrir Simples Aluminio 0,60%2,10

P04 |4 Abrir Simples Aluminio 0,70x2,10

P05 14 Abrir Simples Aluminio 0,80x2,10

P06 |2 Abrir Simples Aluminio 1,00%2,10

P07 4 Abrir Dupla Aluminio 1,60%2,10
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P08

Porta de Enrolar | Ferro

3,20%3,90

P09

2

Porta de Enrolar | Ferro

5,40%3,90

Tabela 1. Quadro de portas do Ginasio Poliesportivo José Nunes de Miranda.

3.5.2. Janelas

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS

COD. | QUANT. | TIPO | MATERIAIS DIM. (LxA) | PEITO-
RIL

JO1 8 Fixa | Cobog6 cimenticio | 1,20%0,60 | 3,30

Jo2 4 Fixa | Cobogé cimenticio | 1,60x0,60 | 3,30

JO3 20 Fixa | Cobogé cimenticio | 1,80x0,60 | 3,30

JO4 12 Fixa | Cobog6 cimenticio | 3,40x0,60 | 3,30

JO5 1 Fixa | Cobog6 cimenticio | 5,90%x0,40 | 1,15

JO6 4 Fixa | Aluminio; Vidro 1,30%x1,00 | 0,80

Tabela 2: Quadro de janelas do Ginasio Poliesportivo José Nunes de Miranda.

3.6. Soleira e peitoril

Todas as soleiras e peitoris serdo em granito cinza andorinha polido com espessura de 2mm

e largura de 15 cm, assentados com argamassa mista de cimento com cal hidratada e areia s/ pen.

trago 1:1:4. A largura dos v&os de portas e janelas estardo especificados nas pranchas do projeto
arquitetdnico.

Observagoées:

- As pegas ndo poderao apresentar qualquer tipo de trincas ou deformidades. O granito devera

ser plano, com textura uniforme e acabamento polido. A argamassa supracitada precisa proporcionar
trabalhabilidade e resisténcia compativeis.

- A execugéo das soleiras e peitoris devera preferencialmente ocorrer em conjunto com o as-

sentamento dos pisos. Tera como referéncia o alinhamento das alvenarias durante a sua montagem.
Ao final, o granito ndo devera apresentar qualquer resquicio de argamassa.
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3.7. Guarda-corpo

O guarda-corpo proposto para o Ginasio Poliesportivo José Nunes de Miranda é em aco gal-
vanizado, com altura de 1,05m, cujo corrimao duplo é em tubo circular de ago inox escovado (@ ex-
terno = 2cm). Foram propostos 2 corrimédos, um a 70cm e outro a 92cm, que serdo fixados no tubo
vertical do guarda-corpo.

Os detalhes relativos a fixagdo do guarda-corpo e corriméo deverdo constar no PROJETO
ARQUITETONICO DE REFORMA.

Tubade oo @ 1 1Y eup 2 250w

Corriman dupls em lubo de vco ¢ 1.12° esp. 2, 260m

Tubo de ago O 3/4° usp. 1 b

Tubo do ago @ 3/4% esp 11 o

Poste om tubo de veo O 1Y esp. 2 25mm

Tubo vanticat do guwda-corpo soktado em chapa de base |

st ag inax 046, 3mm que. por sun vz, ¢ fixada na leje |
da arguibpncada por chumbador metdlice On Y4 1,
(profundidsde no conzrelo min, 50mmy | T

1

Figura 3: Detalhe do guarda-corpo padrao NBR 9050.
3.8. Mobiliario e equipamentos esportivos
3.8.1. Demarcagao da quadra

Demarcacéo da quadra com pintura a base de resina acrilica e tinta epoxi antiderrapante nas
cores azul, amarela, laranja e branca e verde.

A superficie deve ser preparada para receber a pintura demarcatéria. Lavar ou escovar, elimi-
nando toda poeira, particulas soltas, manchas gordurosas, sabdo e mofo. Apds limpeza e secagem
total, fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada, com aplicagéo da fita crepe em 2 camadas,
tomando cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

3.8.2. Alambrado da quadra

Alambrado metalico composto de quadros estruturais em tubo de aco galvanizado a fogo, tipo
industrial, requadros para fixagdo da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de arame
galvanizado em malha quadrangular com espagamento de 2”.

- Dimensdes: Quadros estruturais em tubo de ago galvanizado - @=1 1/2” e=2mm
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- Requadros para fixagdo da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16": - Batedor

em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"

- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (@=1/2") - Porta-

cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16");

-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com espagamento de
2",

Os montantes e o travamento horizontal deverdo ser fixados por meio de solda elétrica em
cordées corridos por toda a extenséo da superficie de contato. Todos os locais onde houver ponto de
solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem ou qual-
quer outro contaminante. A tela devera ser esticada, transpassada e amarrada no requadro do portao.

3.8.3. Tabela de basquetebol, trave de futebol e rede de voleibol

A tabela de basquetebol, a trave de futebol e a rede de voleibol serio feitas de estrutura tubular
de ferro galvanizado, com rede de nylon e fixadas por meio de buchas fixadas no piso, conforme
detalhamento do Projeto Executivo.

4. PROJETO PAISAGISTICO
4.1. Especificagbes do Projeto Paisagistico: materiais adotados

Foram escolhidas vegetagbes que em sua maioria tem origem autéctone (nativas) e algumas
de origem al6ctone (exdticas), mas que sdo bem adaptadas ao clima do local. Essas espécies foram

dispostas de forma a proporcionar melhor conforto aos usuarios do local e em conformidade com o
conjunto projetado.

Quanto a iluminag&o proposta, foi desenvolvida para valorizar e estimular o uso das principais
areas de convivéncia e acessos, evitando regides com baixa visibilidade em periodos noturnos que
possa ter o uso comprometido.

4.2. Especificagdes do projeto paisagistico

Em principio, & bastante importante que haja uma preparagao do solo com adubagéo, corregao
do PH e fertilizag&o do solo, para o recebimento da nova vegetacio, visando estabelecer um ambiente
propicio do ponto de vista fisico, quimico e biolégico para o desenvolvimento das espécies vegetais.

Sendo assim, devem ser seguidos cuidados desde a aquisicdo e manuseio das mudas, verifi-
cando as condigdes fitossanitarias. A muda deve ser retirada da embalagem apenas no momento do
plantio, devendo ser evitado o dobramento do sistema radicular e sendo enterradas no centro da
cova/berco na mesma altura em que estavam plantadas no recipiente. No ato do plantio deve ser
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deixada uma superficie concava no entorno da muda, para captag¢éo de agua da chuva e irrigacao.
Imediatamente apés o plantio deve haver irrigacdo das mudas.

No momento do plantio devem ser observadas as dimensdes da cova/ bergo, determinadas
na Tabela 01, estando essas limpas e livres de entulho.

Para melhor sustentagéo da muda, devera ser usada a técnica de tutoramento, fixado por meio
de um amarrio, em forma de oito deitado, que permita certa mobilidade da planta, podendo ser de
sisal, borracha ou similar. O tutor deve ser fixado a aproximadamente 2 cm da muda, sem prejudicar
o torréo onde estdo as raizes. O tutor deve ficar enterrado a no minimo 60 cm, com altura variando
entre 2 e 3m. Para palmeiras, ou plantas superiores a 4m, devem ser utilizados trés tutores para
amparo.

Para o plantio das coberturas e herbaceas, também deveréo ser observados as condicdes
fitossanitarias, além da retirada de toda vegetacéo oportunista, como ervas daninhas, pedras, entulho
e ser efetuado a capina de todo local. Apds a limpeza, o terreno sera nivelado para receber uma
camada de terra vegetal de aproximadamente 20 cm. O local de plantio deve ser irrigado antes e apds
o recebimento da cobertura vegetal.

Apos o plantio, é necessario que haja manutengéo e conservacio das espécies vegetais, para
acompanhar o desenvolvimento das arvores existentes e mudas plantadas. Assim, deve haver uma
continuidade na irrigagdo, adubagéo, limpeza e ser feito podas, quando necessario. Além da verifica-
¢8o das condigdes fitossanitarias. Também é importante ser realizado o replantio das mudas mortas.
As recomendagdes mais especificas acerca do plantio de mudas e da execugao do projeto paisagis-
tico sera melhor abordado no Capitulo 3 “Atividades Gerais de Plantio”.

4.2.1. Arvores

Todas as arvores existentes deverdo ser mantidas.

4.2.2. Forragao
Nome popular Nome cientifico | Porte Qtde (m?)

Grama Esmeralda | Zoysia japonica | Pequeno | 1.035,66

Tabela 3! Bspecificacbes de coberturas escolhidas.

4.2.3. Arbustos

Nome popular | Nome cientifico Porte Qtd

Tabela 4: Especificacdes de arbusios escolhidos.
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4.2.4. Plantio

Para o correto plantio das espécies vegetais definidas, faz-se necessario seguir uma série de
recomendagGes gerais e executivas para que a execugéo do projeto paisagistico seja bem-sucedida.
Diante do apresentado as principais recomendacdes dizem respeito a:

Coveamento

Tutoramento

Amarrio

Adubacéao

Epoca de plantio/lrrigagéo
Combate/Controle a formigas
Manutengao

Replantio

4.2.5. Coveamento:

Para cada espécie vegetal definida, devera ser consultado a dimensao minima recomendada
na tabela das espécies para o coveamento.

4.2.6. Tutor:

Deve ser de madeira para dar sustentagido a muda. Este deve ter 1m de profundidade na cova
e 2m acima da mesma.

4.2.7. Amarrio:

Deve ser de borracha de cAmara de ar de pneu, em forma de 8 invertido.

4.2.8. Adubagio:
E recomendado, de modo geral, a correcéo do Ph e a fertilizagdo do solo. Para isso & preciso

que:

I. A correcéo seja feita com no minimo 1 més de antecedéncia.

Il. Deve ser feita a mistura da terra da propria cova com 0,5 kg de corretivo. lll. Para a adubacgo,
deve ser feita uma mistura de terra da propria cova com 3 kg de adubo organico e 0,2 kg de adubo
quimico.

De modo geral, recomenda-se para os portes vegetacionais propostos no projeto adubacéo
especifica, conforme o indicado abaixo:
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Mudas arbéreas:

Para a fertilizag&o organica, & necessario a colocagéo de 5L de esterco de galinha curtido, por
cova, ou outro adubo organico. Para a fertilizagdo quimica, & necessario a colocagéo de 200 g de
NPK -4-14- 8, por cova.

Mudas arbustivas:

Para a fertilizagio orgénica, é necessario a colocagéo de 3L de esterco de galinha curtido, por
cova, ou outro adubo orgénico; para a fertilizagao quimica, & necessario a colocagédo de 100 g de
NPK- 4-14-8, por cova.

Obs.: Os valores expressos aqui, consideram uma média normalmente utilizada. Se neces-
sario for, deve-se detectar a necessidade real da area e estipular os valores especificos.

TUTCR

Figura 4: Esquema de plantio com o uso de tutoramento e amarrio.
4.2.9. Epoca de plantio/irrigagio:

Recomenda-se o plantio nas épocas de chuva. A estagdo de chuvas vai de janeiro a junho,
sendo margo e abril 0s meses mais chuvosos. Deve ser previsto, também, o auxilio com a irrigacéo,
sendo previsto, no minimo, 4 litros de agua por cova. A irrigacéo deve continuar por um periodo de

90 dias. Nos primeiros 30 dias, a irrigacédo é diaria. Nos 60 dias restantes, deverao acontecer de forma
alternada.

4.2.10. Combate/controle as formigas:

Esse procedimento deve ser efetuado com antecedéncia de uma semana com relagdo ao
plantio. A area do plantio devera ser tratada em faixas laterais de pelo menos 25 metros de cada lado
das linhas de plantio.
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4.2.11. Manutencgéo:

No primeiro ano, devera ser previsto podas de corregio quando for necessario. Esse tipo de
poda visa eliminar problemas estruturais, removendo partes da arvore em desarmonia ou que com-
prometam a estabilidade do individuo, como ramos cruzados codominantes e aqueles com bifurcacéo
em V, que mantém a casca inclusa e formam pontos de ruptura, podendo oferecer riscos a transeun-
tes.

Alem disso, por um periodo n&o inferior a trés anos, devera ocorrer manutengao da area plan-
tada. Para isso, é necessario a inspegao “in loco”, e apds esta avaliagao, executar atividades neces-
sarias ao completo desenvolvimento das mudas e um perfeito crescimento, as quais podem ser: poda
capina do sistema do coroamento, adubagéo de cobertura, replantio das mudas mortas, combate a
formigas, e/ ou outras atividades.

Deve ser esclarecido que a adubacéo na fase de manutengéo somente existira se a mesma
for de extrema necessidade. Ou seja, se apés uma vistoria técnica, for detectado a real necessidade
de uma fertilizagéo extra. De modo geral, essa atividade néo devera ser recorrente.

Assim sendo, a agao consiste na colocagéo de 3L de esterco de galinha ou outro adubo orga-
nico qualquer sobre a cova. E, desta forma, garantir o desenvolvimento pleno das mudas plantadas,
suprir a necessidade de algum nutriente essencial aquela espécie.

Replantio:

Caso alguma muda arborea ou arbustiva morrer, esta devera ser substituida imediatamente
seguindo todas a recomendacgéo estabelecidas neste documento. Se for necessario o replantio de
uma muda em algum outro local, este devera acontecer apenas depois de 30 dias apés o plantio.

4.2.12. Recomendagdes gerais sobre o plantio por porte
4.2.12.1 Plantio das mudas arbéreas e arbustivas:

- A muda & de torrdo e deve ter um Unico fuste:
- As alturas recomendadas devem ser de 1,8m para mudas arbéreas e 0,70m para as arbustivas;

- O manuseio e o plantio da muda devem ser feitos de forma muito cuidadosa; As raizes
nao devem estar enoveladas:

- Deve-se evitar a quebra do sistema radicular;
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Figura 5: Representacfo de tamanho de muda arborea ideal para plantio,

-Técnicas de plantio:

-Coloca-se a muda no centro da cova e sempre que possivel a prumo; A altura do
colo da planta devera estar rente ao solo;
-Enche-se a cova com a mistura de terra e adubos;

-No ato do plantio deve-se deixar uma superficie céncava no entorno da muda, para captacéo de
agua da chuva ou irrigagéo.

-Imediatamente apés o plantio, devera ocorrer a irrigagdo com aproximadamente 5L de agua.

4.2.12.2 Plantio das mudas herbaceas:

- A muda é de sacos de polietileno de baixa densidade com furos. O tamanho varia entre 10 e 40
cm a depender do tamanho da espécie;

- O manuseio e o plantio da muda devem ser feitos de forma muito cuidadosa; Suas raizes
ndo devem estar enoveladas;
- Deve-se evitar a quebra do sistema radicular:

Técnicas de plantio:

- Retira-se a muda do saco de polietileno;

- Coloca-se a muda no centro da cova;

- A altura do colo da planta devera estar rente ao solo: :ZL
- Enche-se a cova com a mistura de terra e adubos;
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- No ato do plantio deve-se deixar uma superficie cdncava no entorno da muda, para captacéo de
agua da chuva ou irrigagao;

- Imediatamente apds o plantio, devera ocorrer a irrigagéo.

4.2.12.3 Plantio de grama:

Previamente, antes do plantio propriamente dito, é necessario que seja realizada uma capina
de toda a area destinada a receber o plantio de grama. Deve ser retirada a vegetacao herbacea inde-
sejada.

Apds a retirada da vegetagdo indesejada, o terreno deve ser nivelado para receber uma ca-
mada de terra vegetal de aproximadamente 20 cm.

O plantio da placa de grama deve ser feito manualmente dentro das seguintes formas:
- O terreno devera ser previamente irfigado que recebera a placa;

- A placa de grama devera ser colocada sobre o solo e, com o auxilio de um “soquete”, comprime-
se a mesma contra o solo afim de que a sua fixagdo seja melhor e mais rapida;

- Imediatamente ap6s o plantio deve ser prevista irrigagdo abundante.

4.3. Materiais e equipamentos utilizados

Para realizagdo do correto plantio das espécies vegetais devem ser utilizados os materiais e
equipamentos corretos, sendo esses listados a seguir:

-Pa;

-Marretas de 1,5kg e de 4kg;
-Extensao de 30m;

-Trena metdlica de 10m;
-Sacos de réfia;

-Esquadro de pedreiro (de metal);

-Enxada;

-Peneira de areia;

-Colher de pedreiro, média e pequena;
-Cavadeira articulada;

-Régua de aluminio de 1m:

-Picareta chibanca;

-Talhadeira;

-Serra circular e discos reservas;
-Carrinho de méo;

-Ancinho;

-Escarificadores:
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-Mangueira para regar;
-Regadores;

-Oculos de protegao;
-Soquete;

-Tesouras de podas.

5. PROJETO URBANISTICO

5.1. Especificagoes do Projeto Urbanistico: materiais adotados

A tabela a seguir resume as areas de intervengdo do PROJETO URBANISTICO, sobretudo
no que diz respeito as pavimentagdes e acabamentos:

T MATERIAL N ToTAL
ETT Bonerels moldado in loco o W g
BT Grama natural S M 103566
I Piso intertravado ipo tiolinho. Cor: cinzadlare, e 133957
12 ~ Piso interiravado tipo tiipinno. Cor: cinza eseuro, | M| 1637,70
4 Piso interravado lipo fiolinho. Cor: azutclars, WP eB5.55
?Pd Camada dePadriscos M BBS2

Figura 6: Quadro de areas relativo ao projeto urbanistico da Reforma da Praca do Ginasio Polies-
portivo Jose Nunes de Miranda.

5.1.1. Meio-fio em concreto

Os meios-fios devem ser executados em pegas de 1,00m de comprimento, 0,07 de largura e
0,30 de altura, conforme detalhado no projeto. Estas pegas devem ser vibradas até seu completo
adensamento e devidamente curadas antes de sua aplicagdo. Seu comprimento deve ser reduzido
para a execugdo de segmentos em curva.

A trincheira de alocagédo do meio-fio deve estar com sua superficie devidamente regularizada,
de acordo com a segéo transversal do projeto, apiloada, apresentando-se lisa e isenta de particulas
soltas ou sulcadas, e néo deve apresentar solos turfosos, micaceos ou que contenham substancias
organicas. Devem estar, também, sem qualquer infiltragdo d’agua ou umidade excessiva.

5.1.2. Piso intertravado

O pavimento sera executado com Piso Intertravado Tipo Tijolinho (20x10x6) cm na cor azul

claro, cinza escuro e cinza claro, assentados sobre colchdo de areia vermelha com espessura de
0,08m.
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Figura 7: Detalhe do meio-fio ilustrando a utilizagfo do piso intertravado.

As pegas do Piso Intertravado serdo cravadas de maneira justaposta, de modo a n&o deixar
espacos entre as elas de modo a tornar uniforme e sem elevagdes entre as pecas que o compdem.
Apos o assentamento sera feita a compactacdo com um rolo liso de peso estatico minimo de 12,0t.

5.2. Mobiliario urbano

O mobiliario urbano proposto buscou aprimorar as atividades que virso a ser desempenhadas
nas diversas areas Projeto de Reforma da Praga do Ginasio Poliesportivo José Nunes de Miranda em
Caucaia. Sendo assim, foram pensados para ser adequados ao programa de necessidades indicado.

O mobiliario urbano proposto para a intervengao pode ser resumido em:

- Bancos;
- Lixeiras;
- Paraciclos.

5.2.1. Bancos e lixeiras:

Os bancos propostos seréo executados em pegas pré-moldadas de concreto, bem como as
lixeiras. Suas definicbes especificas sao explicitadas na imagem a seguir:

MOBILIARIO

ey
 eatrud]

EOMITINA - LIZERS,

Wi VIETAFRONTAL V2 RETALAENAL

| jf i 8 ! 1
- o Pl
. (B3] il T E 1.9%
PLANRA ey ' Wosuayeieta, TR ATERAL
MANLIIA TRMPD
SCTARGULAR EM. | FV0 MOLTIATO M
CoNGRETG | CONGRLIN
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