

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL
Nº 2022.02.17.03-SEINFRA**


PROPOSTA DE PREÇO

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO
COSTEIRA NO LITORAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA- CE, NO BAIRRO DE ICARAÍ
EM CAUCAIA-CE**

5.0 - PROPOSTA DE PREÇO

5.2.1 CARTA-PROPOSTA DE PREÇOS (ANEXO II), INDICANDO EXPRESSAMENTE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA, O QUAL NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, ASSINADA POR REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, IDENTIFICANDO OS SERVIÇOS, PRAZO DE EXECUÇÃO E PREÇO GLOBAL DOS MESMOS, EM ALGARISMOS ARÁBICOS E POR EXTENSO, EM MOEDA NACIONAL - REAL (R\$).


5.2.2- PLANILHAS CONTENDO O ORÇAMENTO DETALHADO, QUE DEU ORIGEM À PROPOSTA DE PREÇOS, DISCRIMINANDO, INCLUSIVE, TODOS OS ITENS QUE CONSTITUEM AS DESPESAS INDIRETAS, DIRETAS E OS VALORES POR CATEGORIA PROFISSIONAL, COM QUANTIDADES, PREÇOS UNITÁRIOS, TOTAIS POR ITEM E TOTAL GLOBAL.



PROPOSTA DE PREÇO

ASSIST Consultores Associados Ltda.
Rua Monsenhor Bruno, 1153 – Sala 513 – Edifício Scopa Platinum
Aldeota – Fortaleza/Ce – CEP 60115-190
[T/F] +55 85 3249-4514

me



000001

Fortaleza-Ce, 22 de março de 2022.

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Caucaia

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 2022.02.17.03-SEINFRA

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO COSTEIRA NO LITORAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE, NO BAIRRO DE ICARAI EM CAUCAIA/CE, TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DESTA EDITAL, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO, pelo preço global de R\$ 3.337.183,08 (três milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e oitenta e três reais e oito centavos) com prazo de execução conforme edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **LIANA ALBUQUERQUE BARBOSA GADELHA**, portadora da carteira de identidade nº 940.024.590-50 e CPF nº 220556063-87, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Assist Consultores Associados Ltda

CNPJ: 07.125.655/0001-35

Liana Albuquerque Barbosa Gadelha

Representante Legal


Assist Consultores Associados LTDA - CNPJ: 07.125.655/0001-35

Rua Monsenhor Bruno, 1153 – Edif. Scopa Platinum (Salas 513, 515 e 517) – Aldeota

Telefone: (85) 3249-4514

0000002

PLANILHA DE PREÇOS





Comissão de Licitação Prefeitura de Caucaia-CE
 309
 Fls.
 Rubrica

PLANILHA DE PREÇOS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO COSTEIRA NO LITORAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE, NOB AIRRO DE ICARAÍ EM CAUCAIA/CE, TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DESTA EDITAL, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.				
LOCAL:	CAUCAIA-CE				
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITARIO - INCLUIR TODOS OS ENCARGOS - R\$	CUSTO TOTAL
1.	1. Pessoal				1.886.701,00
1.1.	Coordenador Geral	H/mês	12	25.126,00	301.512,00
1.2.	Engenheiro Residente (Pleno)	H/mês	12	17.836,08	214.032,96
1.3.	Engenheiro de Projeto (Pleno)	H/mês	12	17.836,08	214.032,96
1.4.	Engenheiro Eletricista (Pleno)	H/mês	12	17.836,08	214.032,96
1.5.	Engenheiro Junior	H/mês	12	12.818,94	153.827,28
1.6.	Consultor Especial	H/mês	2	26.870,00	53.740,00
1.7.	Ambientalista	H/mês	12	5.030,00	60.360,00
1.8.	Topógrafo	H/mês	12	4.892,32	58.707,84
1.9.	Auxiliar de Topógrafo	H/mês	24	3.096,00	74.304,00
1.10.	Laboratorista	H/mês	6	3.968,00	23.808,00
1.11.	Auxiliar de Laboratorista	H/mês	6	3.105,00	18.630,00
1.12.	Técnico de obras	H/mês	36	5.380,00	193.680,00
1.13.	Motorista	H/mês	48	3.630,00	174.240,00
1.14.	Cadista (Seinfra)	H/mês	12	4.330,00	51.960,00
1.15.	Secretária	H/mês	12	3.630,00	43.560,00
1.16.	Auxiliar Administrativo	H/mês	12	3.022,75	36.273,00
2	Encargos Sociais e Administrativos				0
	2.1. Encargos Sociais sobre Sub-Total (1)				
3	Custos Administrativos				377.340,20
	3.1. Encargos Administrativos sobre Sub-Total (1)	20%			
	Subtotal [1]				2.264.041,20
4.	Aluguéis				136.250,64
4.1.	Escritório, Alojamento Laboratório	m2 x mês	1.800	32,94	59.292,00
4.2.	Mobiliário e equipamentos de escritório	ocupante x mês	120	265,80	31.896,00
4.3.	Micro-computador compl. incl. Software	ocupante x mês	120	119,00	14.280,00
4.4.	Equipamento de Topografia	mês	12	2.565,22	30.782,64
5.	Veículos				139.200,00
5.1.	Veículo sedan	mês	24	2.200,00	52.800,00
5.2.	Veículo utilitário	mês	24	3.600,00	86.400,00
6.	Serviços Gráficos				15.496,80
6.1.	Serviços gráficos, reprografia, etc	ocupante x mês	120	129,14	15.496,80
	Subtotal [2]				290.947,44
7.	Remuneração de Escritório				
	Taxa de 12% sobre soma do Subtotal 1 + Subtotal 2			2.554.988,64	306.598,64
	Subtotal 3 (Subtotal 1 + Subtotal 2 + Item 7)				2.861.587,28
8.	Despesas Fiscais				
8.1.	Taxa de 14,25% s/ soma do Subtotal 3		16,62%	2.861.587,28	476.696,81
	Total Geral				3.837.183,09

Assist Consultores Associados Ltda
 CNPJ: 07.125.655/0001-35
 Liana Albuquerque Barbosa Gadelha
 Representante Legal

Roberto de Melo Martins
 CREA/DF Nº 6138/D
 Responsável Técnico
 Assist Consultores Associados Ltda
 CNPJ: 07.125.655/0001-35


Assist Consultores Associados LTDA - CNPJ: 07.125.655/0001-35
 Rua Monsenhor Bruno, 1153 - Edif. Scopa Platinum (Salas 513, 515 e 517) - Aldeota
 Telefone: (85) 3249-4514

000004

5.2.3 EQUIPE CHAVE

5.2.3.2.1 01 (UM) COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR: PROFISSIONAL PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR COM NO MÍNIMO 8 ANOS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CONSELHO REGIONAL COMPETENTE E APRESENTAR UM ATESTADO CERTIFICADOS PELO CREA, QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA EM GERENCIAMENTO E/OU SUPERVISÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA QUE CONTEMPLAM ATIVIDADES RELATIVAS A QUESTÕES AMBIENTAIS E À IMPLANTAÇÃO DE OBRAS, E APRESENTAR CURRÍCULO.

5.2.3.2.2 PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR PLENO: PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR COM NO MÍNIMO 5 ANOS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CONSELHO REGIONAL COMPETENTE, COM EXPERIÊNCIA EM SUPERVISÃO E/OU GERENCIAMENTO DE OBRAS, COMPROVADA ATRAVÉS DE UM ATESTADO E APRESENTAÇÃO DE CURRÍCULO.



Fortaleza, 22 de março de 2022.

À
Comissão Permanente de Licitações
Caucaia-CE


Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 2022.02.17.003 – SEINFRA

TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL: 2022.02.17.03- SEINFRA	INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Roberto de Melo Martins	Coordenador Geral	Engenheiro Civil	35 anos
Igor Silveira Banhos	Engº Civil Residente	Engenheiro Civil	10 anos



ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
CNPJ 07.125.655/0001-35
LIANA ALBUQUERQUE BARBOSA GADELHA
Sócia Administradora
CPF: 220.556.063-87
RG: 940.024.590-50 – SSP/CE

Assist Consultores Associados LTDA - CNPJ: 07.125.655/0001-35
Rua Monsenhor Bruno, 1153 – Edif. Scopa Platinum (Salas 513, 515 e 517) – Aldeota
CEP: 60115-190 Telefone: (85) 3249-4514

000006

COORDENADOR GERAL - ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR

- a) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
- b) COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CREA
- c) CURRÍCULO DO PROFISSIONAL
- d) COMPROVAÇÃO DE QUE PERTENCE AO QUADRO PERMANENTE DA EMPRESA
- e) DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA-CHAVE



Assist Consultores Associados LTDA - CNPJ: 07.125.655/0001-35
Rua Monsenhor Bruno, 1153 - Sala 513 - Edif. Scopa Platinum
Aldeota - Fortaleza/Ce - CEP 60115-190
Telefone: (85) 3249-4514

000007



ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

143377/2017

Atividade concluída

Comissão de Licitação
Página 1/14
214
Fls. 1
Fortaleza
Prestadora de Serviço

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **ROBERTO DE MELO MARTINS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBERTO DE MELO MARTINS**
Registro: **32769CE** RNP: **0703858580**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20160013262** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/01/2016 Baixada em: 26/09/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR** CPF/CNPJ: **07.805.447/0001-87**
Endereço do contratante: RUA LEONARDO MOTA, 2700 DIONÍSIO TORRES Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170041
Contrato: 070385858000011 Celebrado em: 08/10/2012
Valor do contrato: R\$ 6.889.801,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DIVERSOS Nº:
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170041
Data de início: 10/10/2012 Conclusão efetiva: 10/10/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR CPF/CNPJ: 07.805.447/0001-87

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO URBANISMO > #A0206 - DESENVOLVIMENTO FISICO-TERRITORIAL URBANO 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO TRANSPORTES > #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO TRANSPORTES > #A0516 - DRAGAGEM 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM > #A0604 - TERRAPLENAGEM 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO SERVICOS GERAIS > #A0813 - MEIO AMBIENTE 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO SERVICOS GERAIS > #A0824 - AVALIACAO DE CUSTO DE OBRA 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS QUE COMPÕEM O PROGRAMA PRODETUR NACIONAL FORTALEZA, COM RECURSOS DE AGÊNCIAS MULTILATERAIS DE CRÉDITO.

Número da ART: **CE20160078188** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2016 Baixada em: 26/09/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR** CPF/CNPJ: **07.805.447/0001-87**
Endereço do contratante: RUA LEONARDO MOTA, 2700 DIONÍSIO TORRES Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170041
Contrato: 070385858000011 Celebrado em: 08/10/2012
Valor do contrato: R\$ 6.889.801,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DIVERSOS Nº:
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170041
Data de início: 10/10/2012 Conclusão efetiva: 08/10/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR CPF/CNPJ: 07.805.447/0001-87

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO URBANISMO > #A0206 - DESENVOLVIMENTO FISICO-TERRITORIAL URBANO 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO TRANSPORTES > #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO TRANSPORTES > #A0516 - DRAGAGEM 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM > #A0604 - TERRAPLENAGEM 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO SERVICOS GERAIS > #A0813 - MEIO AMBIENTE 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO SERVICOS GERAIS > #A0824 - AVALIACAO DE CUSTO DE OBRA 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS QUE COMPÕEM O PROGRAMA PRODETUR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea-ce.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 04/06/2020, às 11:07.



000009



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

143377/2017

Atividade concluída

NACIONAL FORTALEZA, COM RECURSOS DE AGÊNCIAS MULTILATERAIS DE CRÉDITO.
Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES DE 8/10/2015 A 8/10/2016

Número da ART: **CE20170172279** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2017 Baixada em: 20/09/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR**
Endereço do contratante: RUA LEONARDO MOTA, 2700 DIONÍSIO TORRES
Complemento:
Cidade: FORTALEZA
Contrato: 07038585800011 Celebrado em: 08/10/2012
Valor do contrato: R\$ 6.889.801,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: 07.805.447/0001
Nº:
CEP: 60170041

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DIVERSOS
Complemento:
Cidade: FORTALEZA
Data de início: 06/10/2016 Conclusão efetiva: 06/10/2017
Finalidade:

Nº:
Bairro: DIVERSOS
UF: CE CEP: 60170041

Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR

CPF/CNPJ: 07.805.447/0001-87

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO URBANISMO > #A0206 - DESENVOLVIMENTO FISICO-TERRITORIAL URBANO 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO TRANSPORTES > #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM > #A0604 - TERRAPLANAGEM 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO SERVICOS GERAIS > #A0813 - MEIO AMBIENTE 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO SERVICOS GERAIS > #A0824 - AVALIACAO DE CUSTO DE OBRA 17 - FISCALIZAÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS QUE COMPÕEM O PROGRAMA PRODETUR NACIONAL FORTALEZA, COM RECURSOS DE AGÊNCIAS MULTILATERAIS DE CRÉDITO. Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES DE 8/10/2015 A 8/10/2016
Aditivo: 2º aditivo ref. prorrogação de prazo

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 143377/2017
02/10/2017
dwbDZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dwbDZ

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconasco@croaco.org.br


CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 04/06/2020, às 11:07.



000010

SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR



ATESTADO DE DESEMPENHO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA

Atestamos que a ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, com sede à rua Walter Bezerra de Sá, 115, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.125.655/0001-35, realizou, para a Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Secretaria de Turismo de Fortaleza - SETFOR, CNPJ nº 07.805.447/0001-87, executou no período de 08 de outubro de 2012 à 01 de abril de 2017, serviços técnicos de Supervisão e Gerenciamento, através do Contrato PRODETUR/SETFOR nº 07/2012, tendo por objeto: Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão das Obras que Compõem o Programa Prodetur Nacional Fortaleza, financiado pelo Corporação Andina de Fomento - CAF e autorizado pela Concorrência Internacional nº. 03/2012.

Período e valor do contrato: Data do início: 08 de outubro de 2012; vigência contratual: 08 de outubro de 2016; valor do contrato: R\$ 6.889.801,75 (seis milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e um reais e setenta e cinco centavos), período de 36 meses; 1º Aditivo datado de: 07 de outubro de 2015, pelo período de 12; e, 2º Aditivo: datado de: 05 de outubro de 2016, período de 12 meses. Ordem de Serviço: No. 01 de outubro/2012.

Os trabalhos executados pela ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS, foram executados observando atentamente todas as exigências apontadas no Projeto Básico da Concorrência Pública Internacional nº. 03/2012 e todos os demais anexos ao instrumento convocatório.

As atribuições pertinentes às obras e serviços aqui referenciadas compreenderam a Supervisão e o Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Executados, garantindo que as obras e serviços fossem conduzidos de acordo com os projetos, as normas e especificações contratuais, informando a UCP/SETFOR quanto a desvios no cumprimento dos cronogramas físico e financeiro das obras, apresentando sugestões que permitiram a retomada dos prazos de implantação estabelecidos.

Os trabalhos executados pela consultora compreenderam a supervisão e o gerenciamento dos serviços de: urbanização, terraplenagem, pavimentação rígida e flexível, restauração de pavimentos poliédricos, micro e macro drenagem, fundações de aterros, contenção de encostas, muros de arrimo em concreto, sinalização viária, equipamentos urbanos, obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, obras de proteção contra erosão costeira, obras de arte especiais, concretagem, edificações em estrutura de concreto e metálica, revestimento e outros, conforme constam, nos projetos executivos de engenharia.

AS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATADA DURANTE O PERÍODO ATESTADO SE REFEREM À EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS E SERVIÇOS:

I. REQUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO VIÁRIA DA PRAIA DO FUTURO: SERVIÇOS DE

Rua Leonardo Mota, 2700 - Dionísio Torres.
CEP: 60.170-041 - Fortaleza - Ceará
Telefone: (85) 3105.1535
Fax: (85) 3105.1575



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 143377/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 143377/2017
04/06/2020, 11:07
Chave de Impressão: dwbDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 65 (85) 3453-6800 Fax: + 65 (85) 3453-6804 E-mail: falaconosco@croacc.org.br



Impresso em: 04/06/2020, às 11:07.



000011

SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR



E PAVIMENTAÇÃO DAS AVENIDAS ZEZÉ DIOGO, DIOGUINHO e JOSÉ SABOIA, CONTRATO: PRODETUR/SETFOR Nº 02/2012. VALOR DAS OBRAS: R\$ 94.000.000,00 MILHÕES.

- ❖ Construção do Canteiro da Obra, limpeza do terreno e demolições. /
- ❖ Sinalização de trânsito e segurança da obra.
- ❖ Implantação e/ou requalificação de vias, incluindo:
 - Serviços de terraplenagem;
 - Escoramentos metálicos e de madeira;
 - Rebaixamento de lençol freático;
 - Obras de arte especiais;
 - Assentamento de tubos;
 - Fundação e estruturas de concreto e aço;
 - Alvenarias de pedra.
- ❖ Implantação da pavimentação de sistema viário: /
 - Pavimento em concreto betuminoso;
 - Pavimento em paralelepípedo e/ou poliédrico;
 - Pavimento rígido em concreto de cimento portland com FCK de 32 Mpa.
- ❖ Implantação de pisos para urbanização:
 - Meio fio pré-moldado.
 - Sarjeta conjugada com banquetas em concreto;
 - Pedra cari de alto tráfego;
 - Piso tátil de direcional e de alerta em placas pré-moldadas.
- ❖ Implantação de obras de drenagem:
 - Drenagem urbana (macro e micro drenagem); /
 - Drenagem sub-superficial;
 - Drenagem superficial.
- ❖ Implantação de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
- ❖ Remanejamento de Interferências: iluminação pública, redes de água e esgoto, rede de energia, telefonia, rede lógica e cabos de fibra ótica.
- ❖ Conservação do sistema viário.
- ❖ Implantação de muros de contenção em concreto e alvenaria.
- ❖ Implantação do paisagismo: grama e arborização.

II. EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DA BEIRA MAR DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA: SERVIÇOS DE

▶ Rua Leonardo Mota, 2700 - Dionísio Torres,
CEP: 60.170-041 - Fortaleza - Ceará
Telefone: (85) 3105.1535
Fax: (85) 3105.1575



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 143377/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 143377/2017
04/06/2020, 11:07
Chave de Impressão: dwbDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creaco.org.br




Impresso em: 04/06/2020, às 11:07.



000012

SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR



PROTEÇÃO CONTRA EROÇÃO COSTEIRA, URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO. LOCAL: MEIRELES, MUCURIPE, CAIS DO PORTO, VICENTE PINZON, DE LOURDES, PRAIA DO FUTURO, CONTRATO: PRODETUR/SETFOR Nº 03/2012. VALOR DAS OBRAS: R\$ 211.000.000,00 MILHÕES.

- ❖ Construção do Canteiro da Obra, limpeza do terreno e demolições.
- ❖ Sinalização de trânsito e segurança da obra.
- ❖ Proteção contra erosão costeira: Recuperação da faixa de praia com execução de estrutura de contenção dos sedimentos da engorda artificial.
- ❖ Execução de mole ou espigão, em pedras com peso variando de 10 Kg a 2,6 Ton. (Núcleo) e 2,6 a 4,3 Ton. (Carapaça), espalhadas e arrumadas mecanicamente.
- ❖ Implantação de reurbanização da orla da Beira Mar, incluindo:
 - Locação da obra;
 - Serviços de terraplenagem: aterro, reaterro e compactação;
 - Contenções em muro de concreto e alvenaria;
 - Escoramentos metálicos e de madeira;
 - Impermeabilizações e juntas;
 - Rebaixamento de lençol freático;
 - Obras de arte especiais;
 - Assentamento de tubos;
 - Fundação e estruturas de concreto e aço;
 - Alvenarias de pedra.
- ❖ Implantação de obras de drenagem
 - Drenagem urbana (macro e micro drenagem);
 - Drenagem sub-superficial;
 - Drenagem superficial
- ❖ Implantação de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
- ❖ Remanejamento de Interferências: iluminação pública, redes de água e esgoto, rede de energia, telefonia, rede lógica e cabos de fibra ótica.
- ❖ Implantação do novo Mercado dos Peixes da Beira Mar, incluindo:
 - Paredes e painéis;
 - Alvenarias de elevação;
 - Bancadas, painéis e prateleiras;
 - Esquadrias, vidros e ferragens;
 - Estrutura metálica;
 - Termobrisas;
 - Revestimentos, pisos e acabamentos;


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará vinculado à Certidão nº 143377/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 143377/2017
04/06/2020, 11:07
Chave de Impressão: dwbDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 12 folhas

Rua Leonardo Mota, 2700 - Dionísio Torres.
 CEP: 60.170-041 - Fortaleza - Ceará
 Telefone: (85) 3105.1535
 Fax: (85) 3105.1575



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
 RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
 Tel: + 85 (85) 3463-6800 Fax: + 85 (85) 3463-6804 E-mail: faleconosco@creaco.org.br




Impresso em: 04/06/2020, às 11:07.



000013

SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR



- Instalações elétricas, telefonia, lógica e som;
- Instalações hidráulicas;
- Urbanização e paisagismo.

III. URBANIZAÇÃO DA ENCOSTA DO CONJUNTO SANTA TEREZINHA, LOCAL: AV. BEIRA MAR C/ AV. ABOLIÇÃO C/ VIA EXPRESSA - MUCURIBE, CONTRATO: PRODETUR/SETFOR Nº 05/2011. VALOR DA OBRA: R\$ 10.000.000,00 MILHÕES.

- ❖ Construção do Canteiro da Obra, limpeza do terreno e demolições.
- ❖ Sinalização de trânsito e segurança da obra.
- ❖ Implantação das obras de contenção da Encosta, incluindo:
 - Preparação do terreno;
 - Locação da obra;
 - Demolições, retiradas e reposições;
 - Movimento de terra:
 - o escavações em valas, valetas, canais e fundação;
 - o aterro, reaterro e compactação;
 - o carga, transporte e descarga de material;
- ❖ Implantação de obras de drenagem:
 - Drenagem urbana (macro e micro drenagem);
 - Drenagem sub-superficial;
 - Drenagem superficial.
- ❖ Implantação de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
- ❖ Remanejamento de Interferências: iluminação pública, redes de água e esgoto, rede de energia, telefonia, rede lógica e cabos de fibra ótica.

IV. REFORMA DA PRAÇA 31 DE MARÇO, LOCALIZADA NA PRAIA DO FUTURO. LOCAL: AV. ZEZÉ DIOGO Nº5000. CONTRATO: PRODETUR/SETFOR Nº01/2011. VALOR DA OBRA: R\$ 5 MILHÕES.

- ❖ Construção do Canteiro da Obra, limpeza do terreno e demolições.
- ❖ Sinalização de trânsito e segurança da obra.
- ❖ Implantação das obras de Reforma da Praça, incluindo:
 - Preparação do terreno;
 - Locação da obra;
 - Demolições, retiradas e reposições;
 - Movimento de terra;

Rua Leonardo Mota, 2700 - Dionísio Torres.
 CEP: 60.170-041 - Fortaleza - Ceará;
 Telefone: (85) 3105.1535
 Fax: (85) 3105.1575



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 143377/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 143377/2017
 04/06/2020, 11:07
 Chave de Impressão: dwbDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
 RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
 Tel: + 65 (85) 3453-8800 Fax: + 65 (85) 3453-8804 E-mail: faleconosco@creaco.org.br



Impresso em: 04/06/2020, às 11:07.



000014

SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA -
SETFOR




- o escavações em valas, valetas, canais e fundação.
- o aterro, reaterro e compactação;
- o carga, transporte e descarga de material;
- Pisos e revestimentos;
- Pavimentação da Praça em piso pré-moldado de concreto FCK de 15 Mpa.
- ❖ Implantação das obras de quatro Quiosques, prédio para Polícia Militar e prédio da Secretaria Regional II, incluindo:
 - Fundações e estruturas de concreto armado e ciclópico;
 - Paredes e painéis;
 - Esquadrias, vidros e ferragens;
 - Coberturas, impermeabilizações e revestimentos;
 - Pisos de cerâmica e porcelanatos;
 - Instalações elétricas, hidro-sanitárias, de combate a incêndios, distribuição de gás e de águas pluviais;
 - Pintura e serviços operacionais;
 - Impermeabilizações.

V. IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E REFORMA NA PRAIA DO FUTURO – FASE COMPLEMENTAR: CONTRATO PRODETUR/SETFOR Nº 17/2015. VALOR DAS OBRAS: R\$ 15 MILHÕES.

Requalificação do espaço urbano da orla de Fortaleza, Praia do Futuro, para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes locais e para o turismo, proporcionando novos espaços de lazer, turismo e desporto na Praia do Futuro, transformando os espaços existentes em espaços voltados para a cidadania.

- ❖ Construção do Canteiro da Obra, limpeza do terreno e demolições;
- ❖ Sinalização de trânsito e segurança da obra;
- ❖ Implantação e/ou requalificação de vias, incluindo:
 - Serviços de terraplenagem;
 - Escoramentos metálicos e de madeira;
 - Rebaixamento de lençol freático;
 - Obras de arte especiais;
 - Assentamento de tubos;
 - Fundação e estruturas de concreto e aço;
 - Alvenarias de pedra;
- ❖ Implantação da pavimentação de sistema viário:
 - Pavimento em concreto betuminoso;
 - Pavimento em paralelepípedo e/ou polidrico;

▶ Rua Leonardo Mota, 2700 – Dionísio Torres,
CEP: 60.170-041 – Fortaleza - Ceará
Telefone: (85) 3105.1535
Fax: (85) 3105.1575



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 143377/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 143377/2017
04/06/2020, 11:07
Chave de Impressão: dwbDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 65 (85) 3453-8800 Fax: + 65 (85) 3453-8804 E-mail: faleconosco@creaco.org.br



Impresso em: 04/06/2020, às 11:07.



000015

SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR



- Pavimento rígido em concreto de cimento portland com FCK de 32 Mpa.
- ❖ Implantação de pisos para urbanização:
 - Meio fio pré-moldado
 - Sarjeta conjugada com banquetas em concreto;
 - Pedra carií de alto tráfego;
 - Piso tátil de direcional e de alerta em placas pré-moldadas.
- ❖ Implantação de obras de drenagem
 - Drenagem urbana (macro e micro drenagem);
 - Drenagem sub-superficial;
 - Drenagem superficial.
- ❖ Implantação de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
- ❖ Remanejamento de Interferências: iluminação pública, redes de água e esgoto, rede de energia, telefonia, rede lógica e cabos de fibra ótica.
- ❖ Conservação do sistema viário.
- ❖ Implantação de muros de contenção em concreto e alvenaria.
- ❖ Implantação do paisagismo: grama e arborização.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará vinculado à Certidão nº 143377/2017, emitida em 02/10/2017



ATRIBUIÇÕES DA CONSULTORIA

Responsabilidades da empresa consultora durante a execução dos serviços:

- Gerenciamento e planejamento das obras
 - o Gestão Ambiental do programa incluindo ações de educação ambiental para população afetada;
 - o Gestão Social, com Remoção e Relocalização de famílias ocupantes de áreas de propriedade pública ou de terceiros e de áreas de intervenção do programa;
 - o Plano de Comunicação para a informação da população direta e indiretamente afetada pelas Obras;
 - o Prestação de contas dos desembolsos do Contrato de Empréstimo;
 - o Avaliação econômica do Programa Prodetur Nacional Fortaleza.
- Análise, elaboração e interpretação dos projetos executivos, além de planejamento alternativo para o acompanhamento, a supervisão e fiscalização das obras e serviços, quando necessário, em consonância com as diretrizes fornecidas pela UCP/SETFOR.
- Verificação da qualidade da obra abrangendo a totalidade da execução dos controles geométricos e tecnológicos dos serviços realizados;
- Avaliação técnica de todos os serviços de engenharia componentes do projeto;
- Supervisão das diversas etapas das obras verificando o cumprimento integral das soluções dos projetos de engenharia;

Rua Leonardo Mota, 2700 – Dionísio Torres,
 CEP: 60.170-041 – Fortaleza - Ceará
 Telefone: (85) 3105.1535
 Fax: (85) 3105.1575



Certidão nº 143377/2017
 04/06/2020, 11:07

Chave de Impressão: dwbDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
 RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
 Tel: + 55 (85) 3463-8800 Fax: + 85 (85) 3463-8804 E-mail: faleconosco@creaco.org.br



Impresso em: 04/06/2020, às 11:07.



000016

SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR



- Supervisão da implantação das medidas mitigadoras ambientais;
- Supervisão das condições de segurança viária e dos usuários durante as obras, incluindo os desvios de tráfego; Supervisionou a execução de cada etapa da obra e do acompanhamento das obrigações contratuais da construtoras responsável pela obra, informando à fiscalização as discordâncias;
- Execução dos controles geométricos e tecnológicos (qualidade) dos serviços executados pelas construtoras em laboratórios, de acordo com as especificações gerais vigentes, especificações dos projetos de engenharia, especificações complementares e particulares do projeto, bem como o contrato de obras e os editais de licitações respectivos;
- Preparação de informes técnicos que foram requeridos durante a execução das obras.
- Supervisão das medidas necessárias para que as construtoras cumprissem as especificações técnicas e as especificações ambientais.
- Supervisão da execução das medidas para prover a segurança de trânsito na fase de obras.
- Elaboração de relatórios mensais, parciais e finais;
- Elaboração de relatórios mensais, parciais e finais;
- Treinamento de equipe da UCP/SETFOR através da transferência de conhecimento "on job".

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará vinculado à Certidão nº 143377/2017, emitida em 02/10/2017



Constituíram etapas dos serviços: a análise, o planejamento, a revisão/elaboração de projetos, a supervisão e gerenciamento de obras e a elaboração de relatórios, conforme definido adiante.


Análise da Documentação Básica das Obras

A ASSIST analisou toda a documentação relacionada ao empreendimento, compreendendo:

- Contratos de construção das obras;
- Dados básicos existentes (topográficos, geotécnicos, etc.);
- Projetos executivos existentes e viabilizados técnica, econômica e ambientalmente;
- Situação fundiária correspondente;
- Alvarás, aprovações, licenças e exigências dos órgãos competentes;
- Normas de procedimentos operacionais dos projetos;
- Plano de construção das obras.

Avaliação/Revisão dos Projetos Executivos das Obras

▶ Rua Leonardo Mota, 2700 – Dionísio Torres, CEP: 60.170-041 – Fortaleza - Ceará. Telefone: (85) 3105.1535 Fax: (85) 3105.1575



Certidão nº 143377/2017
04/06/2020, 11:07
Chave de Impressão: dwbDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 12 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 85 (85) 3463-6800 Fax: + 85 (85) 3463-6804 E-mail: faleconosco@crea-ce.org.br



Impresso em: 04/06/2020, às 11:07.



000017



A ASSIST avaliou identificando as falhas e/ou omissões existentes, elaborando as modificações, revisões, complementações e novos projetos executivos necessárias dos projetos executivos para o bom andamento das obras.

Assim nesta avaliação fizeram parte:


- A coerência entre as quantidades estipuladas em projeto e as realmente executadas nas obras;
- A compatibilização das atividades e materiais incluídos nas especificações para cada serviço e os preços propostos, com base nas suas composições;
- Os serviços constantes do projeto foram discriminados de acordo com as especificações e se o quadro resumo de quantitativos do contrato está coerente com o projeto;
- A verificação das composições de preços para todos os itens de serviços constantes do quadro resumo de quantitativo utilizado no contrato.

Serviços de Elaboração de Projetos e Estudos Topográficos e Geotécnicos

- Estudos e levantamentos topográficos:
- Levantamentos topográficos planialtimétricos, contendo a poligonal com todas as medidas, ângulos e coordenadas de cada vértice, estacas de 20 e 20m, curvas de níveis com suas respectivas cotas, RN, área total, cadastros das interferências (bueiros, edificações, postes, redes, etc) cotas dos passeios existentes, em escalas adequadas.
- Estudos geotécnicos:
- Relatório de sondagem com as fichas técnicas, com classificação dos solos e nível do lençol freático, taxas de resistências.
- Localização georeferenciada, com indicação e numeração dos furos de sondagem.
- Ajustes adequações e complementação dos projetos Arquitetônicos e complementares (estruturais e de instalações) e de acessibilidade das áreas.
- Elaboração dos projetos de terraplenagem, estrutural e pavimentação:
- Elaboração dos projetos de terraplenagem, pavimentação e estruturais com levantamentos topográficos, perfis longitudinais, cotas, estacas, dimensionamento e desenhos de terraplenagem, pavimentação, contenções de estruturas de concreto armado. São apresentadas também as seções transversais dos muros de contenções em concreto ciclópico com suas respectivas dimensões.
- Elaboração dos Projetos de Drenagem:
- Elaboração dos projetos detalhados dos dispositivos de drenagem a serem executados, contendo suas dimensões internas e externas, plantas baixas, detalhes e quadros de ferragens.

Gerenciamento do Programa durante o Período do Contrato

- ❖ **Gestão Ambiental do programa incluindo ações de educação ambiental para**



 Rua Leonardo Mota, 2700 - Dionísio Torres,
 CEP: 60.170-041 - Fortaleza - Ceará
 Telefone: (85) 3105.1535
 Fax: (85) 3105.1575



Certidão nº 143377/2017
 04/06/2020, 11:07

Chave de Impressão: dwbDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 12 folhas





população afetada;

- ❖ **Gestão Social, com Remoção e Realocação** de famílias ocupantes de áreas de propriedade pública ou de terceiros e de áreas de intervenção do programa;
- ❖ **Plano de Comunicação** para a informação da população direta e indiretamente afetada pelas Obras;
- ❖ **Prestação de contas dos desembolsos** do Contrato de Empréstimo;
- ❖ **Apoio na elaboração do relatório Semestral de andamentos** do Programa.
- ❖ **Avaliação econômica do Programa Prodetur Nacional Fortaleza** que compreendeu a análise de benefícios e custos econômicos de longo prazo, atendendo ao princípio de maximização da rentabilidade social do investimento, isto é, que o valor presente dos benefícios totais gerados pelo Programa fosse maior que o valor presente de todos os custos necessários à sua implantação e posterior funcionamento, ambos descontados à mesma taxa.

Portanto, estimou-se a totalidade dos fluxos de custos e de benefícios do Programa e calcularam-se os seguintes indicadores:


- **Valor Presente Líquido (VPL):** a totalidade dos investimentos do Programa foi avaliada quanto a sua rentabilidade do ponto de vista social, verificando-se que seu VPL (descontado à taxa estabelecida) foi maior que zero, pois neste caso os recursos obtidos são maiores que os recursos utilizados.
- **Relação Benefício/Custo (B/C):** calculou-se para o conjunto das intervenções do Programa a relação B/C, onde se verificou o Valor Presente dos fluxos de Benefícios e de Custos, descontados à mesma taxa são iguais, ou se eram maior que 1 o que significa que os benefícios superam os custos.
- **Taxa Interna de Retorno (TIR):** calculou-se para o conjunto das intervenções do Programa a TIR, avaliando se ela seria superior ao custo de oportunidade assumido no estudo, indicando ser o programa apontado como viável.

Os indicadores do programa foram calculados descontando-se o fluxo de caixa do Programa projetado para 20 anos considerando-se um custo de oportunidade de 12% ao ano. Para a montagem do fluxo, considerou-se o seguinte:

- **Investimentos:** valores obtidos diretamente da matriz de investimentos do programa;
- **Custos:** consideraram-se os custos gerados de operação, manutenção e conservação gerados a partir da implantação do programa;
- **Benefícios:** efeito-renda dos investimentos públicos em construção civil; impactos sobre a renda do aumento do fluxo turístico (principal benefício do Programa Prodetur Nacional Fortaleza e receita de desinvestimento).

Supervisão e Gerenciamento das Obras

- O controle geométrico das obras executadas pela CONSTRUTORAS, dimensões planas e altimétricas, levantamento e desenho, em escalas convenientes, de elementos visando à medição dos serviços executados. Fez parte desse controle a conferência dos serviços de locação, relocação, nivelamentos, contra nivelamentos, amarrações e outros executados pelas CONSTRUTORAS, assim


 Rua Leonardo Mota, 2700 – Dionísio Torres.
 CEP: 60.170-041 – Fortaleza – Ceará
 Telefone: (85) 3105.1535
 Fax: (85) 3105.1575




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 143377/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 143377/2017
 04/06/2020, 11:07
 Chave de Impressão: dwbDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 12 folhas





como a execução de todos os cálculos necessários à análise estatística dos resultados dos controles realizados;

- O acompanhamento e auditoria da coleta para os ensaios realizados pela CONSTRUTORAS, nos serviços, nos materiais, instalações e equipamentos. Foram expedidas comunicações à UCP/SETFOR e à CONSTRUTORAS, a respeito dos serviços executados em desacordo com o projeto. Nessas circunstâncias, foram interrompidas todas as fases construtivas dependentes dos serviços recusados.;
- A verificação dos serviços referentes à proteção Ambiental e Social, que foram objeto de atenção especial, para garantir o cumprimento das obrigações ambientais estabelecidas. Foram comunicados à UCP/SETFOR e à CONSTRUTORAS os fatos ou atividades que pudessem comprometer a preservação ambiental ou contrariar a legislação pertinente. Foram promovidos os meios para garantir a recuperação ambiental de espaços ou sítios degradados pela ação das CONSTRUTORAS;
- A adoção das providências referentes à segurança do trabalho, inclusive as que se referiam ao trânsito;
- A exigência que os serviços das CONSTRUTORAS fossem executados com a necessária segurança e com sinalização adequada nas diversas frentes de serviços das obras, reportando de modo sistemático à UCP/SETFOR quanto às condições e adequação da sinalização e demais medidas de segurança. Certificou-se que a sinalização estava de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e Normas da ABNT, aprovando previamente os projetos de sinalização, horizontal e vertical, devidamente adaptados às condições locais de cada frente. Acompanhou a instalação da sinalização, certificando-se que o mesmo está de acordo com o projeto aprovado.
- A anotação dos fatos considerados relevantes, no Livro de Ocorrências ou Diário de Obra, bem como a elaboração de medições dos serviços executados, com a respectiva memória de cálculo no último dia de cada mês;
- A inspeção da recepção e estocagem de materiais a serem empregados na obra para preservação das suas características, segundo normas da ABNT, dos fabricantes e de acordo com os critérios de qualidade.
- A análise detalhada dos serviços;
- A aprovação das medições dos serviços executados pelas construtoras;
- A análise das propostas das construtoras, relativamente à execução das obras, com aprovação, rejeição ou modificação da qualidade, dos prazos e dos preços estabelecidos;
- A coordenação das Reuniões periódicas com a UCP/SETFOR e construtoras;
- O acompanhamento do cronograma de construção;
- A definição de prioridades para execução dos serviços;
- A verificação das alterações na programação das construtoras, com a adequação dos prazos estabelecidos, acréscimos de pessoal e equipamento;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 143377/2017, emitida em 02/10/2017




Certidão nº 143377/2017
04/06/2020, 11:07
Chave de Impressão: dwbDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 12 folhas

Rua Leonário Mota, 2700 – Dionísio Torres.
CEP: 60.170-041 – Fortaleza - Ceará
Telefone: (85) 3105.1535
Fax: (85) 3105.1575



SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA -
SETFOR



- A informação da adequabilidade dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados na construção, para a consecução dos prazos contratados;
- O acompanhamento dos quantitativos durante a execução da obra, para os aditivos de valores e prazos contratados, preparando as justificativas e fornecendo subsídios técnicos que permitam à UCP/SETFOR a elaboração de termos aditivos;
- A emissão de parecer sobre qualquer assunto que envolva modificações de contratos, suspensão parcial ou total de serviços, execução de serviços não previstos nos contratos, modificações de preços unitários e composição de preços de novos serviços, tendo em vista os respectivos reflexos nos custos e prazos contratuais das obras.
- A manutenção de toda a documentação relacionada com a obra.

Gerenciamento Ambiental e Social de Obras

O Gerenciamento Ambiental e Social desenvolveu:

- A verificação do planejamento Ambiental e Social das obras com a equipe das CONSTRUTORAS e da UCP/SETFOR;
- As inspeções ambientais, para verificar o grau de adequação das atividades executadas, em relação aos requisitos ambientais estabelecidos para as obras e programas ambientais a elas ligados;
- A verificação do atendimento às exigências dos órgãos ambientais relativas ao processo de licenciamento do empreendimento;
- As inspeções periodicamente, e sem aviso prévio, as distintas frentes de serviço no campo, para acompanhar a execução das obras e sua adequação ou não aos programas de gestão Ambiental e Social;
- A avaliação das atividades das equipes ambientais e sociais das empresas CONSTRUTORAS e prestadoras de serviços;
- As ações e procedimentos, de modo a evitar, minimizar, controlar ou mitigar impactos potenciais;
- A gestão do atendimento dos requisitos ambientais ou sociais, proposição de penalidades contra a empresa CONSTRUTORAS ou prestadora de serviços;
- A avaliação, em conjunto com a UCP/SETFOR, para os impactos ambientais significativos ou de continuidade sistemática de não-conformidades significativas;
- A avaliação periódica da eficiência dos programas ambientais relacionados às intervenções físicas previstas e propor os ajustes necessários;
- Os relatórios periódicos de supervisão Ambiental e Social à UCP/SETFOR, com periodicidade mensal e um final, conclusivo, quando do término da execução das obras.

Os serviços técnicos de Supervisão e Gerenciamento, realizados através do Contrato PRODETUR/SETFOR nº 07/2012, que compõem o Programa Prodetur Nacional

Rua Leonardo Mota, 2700 – Dionísio Torres,
CEP: 60.170-041 – Fortaleza - Ceará
Telefone: (85) 3105.1535
Fax: (85) 3105.1575



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 143377/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 143377/2017
04/06/2020, 11:07
Chave de Impressão: dwbDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 85 (85) 3453-8800 Fax: + 85 (85) 3453-8804 E-mail: faleconosco@croaco.org.br




Impresso em: 04/06/2020, às 11:07.



000021

SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA - SETFOR



Fortaleza, financiado pela Corporação Andina de Formento – CAF, incluiu além da equipe técnica, a infraestrutura de equipamentos e insumos.

Os serviços foram executados sob a Responsabilidade Técnica dos Engenheiros: André Albuquerque Barbosa – CREA/CE 12.994/D, Roberto de Melo Martins – CREA/DF 6.138/D e do Engenheiro Wagner Albuquerque Barbosa – CREA/CE 8275/D, coordenadores do contrato. Responsável pelo estudos de Avaliação econômica do Programa: Liana Albuquerque Barbosa Gadelha, Registro no Conselho Regional de Economia-Corecon nº 968. Responsável pelo gerenciamento social de obras: Claudia Roberta Barros Cabral, Registro no Conselho Regional de Psicologia nº 15.118 CRP/MG – ES. Os profissionais relacionados fizeram parte da equipe da ASSIST Consultores Associados Ltda durante todo o período do contrato, de 08 de outubro de 2012 até 01 de abril de 2017.

Atestamos para os devidos fins que os serviços foram realizados dentro dos prazos estipulados e apresentaram boa qualidade técnica, estando de acordo com as especificações dos projetos básicos que orientaram a contratação.

Fortaleza, 10 de abril de 2017.

Erick Benevides de Vasconcelos
Secretaria Executivo da Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza – SETFOR

Emílio Maciel Pereira
Engenheiro Civil – CREA/CE 11572 D
RNP 060350227-0
Coordenador de Infraestrutura, Serviços Básicos e Gestão Ambiental
UCP – PRODETUR Nacional Fortaleza - Matrícula 106.211.01

Emílio Maciel Pereira
Engenheiro Civil
RNP: 060350227-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 143377/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 143377/2017
04/06/2020, 11:07
Chave de Impressão: dw6DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 12 folhas

Rua Leonardo Mota, 2700 – Dionísio Torres.
CEP: 60.170-041 – Fortaleza - Ceará
Telefone: (85) 3105.1535
Fax: (85) 3105.1575



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: foleconosco@crea.org.br



Impresso em: 04/06/2020, às 11:07.



000022



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

255127/2021
 Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **ROBERTO DE MELO MARTINS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBERTO DE MELO MARTINS**
 Registro: **32769CE** RNP: **0703858580**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **CE20170284193** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/12/2017**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA**

Contratante: **GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE TURISMO/SETUR** CPF/CNPJ: **00.671.077/0001-93**
 Endereço do contratante: **AVENIDA WASHINGTON SOARES** Nº: **999**
 Complemento: **PAVILHÃO LESTE 2º MEZANINO** Bairro: **EDSON QUEIROZ**
 Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60811341**
 Contrato: **47/2017** Celebrado em: **29/12/2017**
 Valor do contrato: **R\$ 10.190.980,54** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA WASHINGTON SOARES** Nº: **999**
 Complemento: **PAVILHÃO LESTE 2º MEZANINO** Bairro: **EDSON QUEIROZ**
 Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60811341**
 Data de início: **08/12/2017** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE TURISMO/SETUR** CPF/CNPJ: **00.671.077/0001-93**

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > URBANISMO > DESENVOLVIMENTO URBANO > #0941 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 04 - Supervisão 0.01 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > URBANISMO > DESENVOLVIMENTO REGIONAL > #0943 - NÚCLEO URBANO 04 - Supervisão 0.01 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ARTEFATOS DE CONCRETO > #1296 - EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 04 - Supervisão 0.01 UNIDADE;**

Observações

SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO LITORAL OESTE - PROINFTUR.

Número da ART: **CE20200635239** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/05/2020**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA**

Contratante: **GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE TURISMO/SETUR** CPF/CNPJ: **00.671.077/0001-93**
 Endereço do contratante: **AVENIDA WASHINGTON SOARES** Nº: **999**
 Complemento: **PAVILHÃO LESTE 2º MEZANINO** Bairro: **EDSON QUEIROZ**
 Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60811341**
 Contrato: **47/2017** Celebrado em: **29/12/2017**
 Valor do contrato: **R\$ 12.630.721,38** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA WASHINGTON SOARES** Nº: **999**
 Complemento: **PAVILHÃO LESTE 2º MEZANINO** Bairro: **EDSON QUEIROZ**
 Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60811341**
 Coordenadas Geográficas: **-3.764416, -38.480721**
 Data de início: **08/06/2020** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE TURISMO/SETUR** CPF/CNPJ: **00.671.077/0001-93**

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > URBANISMO > DESENVOLVIMENTO URBANO > #0941 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 04 - Supervisão 0.01 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > URBANISMO > DESENVOLVIMENTO REGIONAL > #0943 - NÚCLEO URBANO 04 - Supervisão 0.01 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ARTEFATOS DE CONCRETO > #1296 - EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 04 - Supervisão 0.01 UNIDADE;**

Observações

SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO LITORAL OESTE - PROINFTUR. 1º ADITIVO PRAZO 15 MESES E ACRÉSCIMO DE VALOR R\$ 2.439.740,84





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

255127/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Número da ART: **CE20210890810** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/11/2021**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA**

Contratante: **GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE TURISMO/SETUR**

CPF/CNPJ: **00.671.077/0001-93**

Endereço do contratante: **AVENIDA WASHINGTON SOARES**

Nº: **999**

Complemento: **PAVILHÃO LESTE 2º MEZANINO**

Bairro: **EDSON QUEIROZ**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60811341**

Contrato: **47/2017**

Celebrado em: **29/12/2017**

Valor do contrato: **R\$ 14.145.580,59**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA WASHINGTON SOARES**

Nº: **999**

Complemento: **PAVILHÃO LESTE 2 MEZANINO**

Bairro: **EDSON QUEIROZ**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60811341**

Coordenadas Geográficas: **-3.763489, -38.479398**

Data de início: **08/09/2021**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE TURISMO/SETUR**

CPF/CNPJ: **00.671.077/0001-93**

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > URBANISMO > DESENVOLVIMENTO URBANO > #0941 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 04 - Supervisão 0.01 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > URBANISMO > DESENVOLVIMENTO REGIONAL > #0943 - NÚCLEO URBANO 04 - Supervisão 0.01 UNIDADE; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ARTEFATOS DE CONCRETO > #1296 - EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 04 - Supervisão 0.01 UNIDADE;**

Observações

SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO LITORAL OESTE - PROINFUTUR. 2º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 6 MESES E ACRESCIMO DE VALOR R\$ 1.514.859,21

Informações Complementares

- **CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 255127/2021

16/12/2021, 15:23


428dz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 428dz

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.



[Handwritten signature]



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



ATESTADO DE DESEMPENHO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA (PARCIAL)

Atestamos que a ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, com sede à Rua Monsenhor Bruno, nº 1153, salas 513, 515, 517, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.125.655/0001-35, está realizando, para a Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Turismo - SETUR, CNPJ nº 00.671.077/0001-93, no período de 29 de novembro de 2017 à 28 de novembro de 2021, serviços técnicos de supervisão e gerenciamento e das obras constantes do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste - PROINFUTUR, através do Contrato nº 47/2017, Processo nº 6174815/2016, financiado pelo Corporação Andina de Fomento – CAF e autorizado pela Concorrência Pública Internacional no. 20160011/SETUR/CCC.

Período e valor do contrato: Data do início: 29 de novembro de 2017 à 28 de outubro de 2021; vigência do contrato: 48 meses; prazo de execução: 30 meses, de 29 de novembro de 2017 a oito de junho de 2020, Valor do contrato: R\$ 10.190.980,54 (dez milhões, cento e noventa mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos); 1º Aditivo ao contrato: de oito de junho de 2020 à oito de setembro de 2021, acréscimo de valor de R\$ 2.439.740,84 (dois milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos); 2º Aditivo ao contrato: prorrogação do prazo de vigência de oito de setembro 2021 até 08 de março de 2022 e acréscimo de valor de R\$ 1.514.859,21 (um milhão, quinhentos e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos); Valor total do contrato R\$ 14.145.580,59 (quatorze milhões, cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos).

De acordo com a Ordem de Serviço No. 28/2017, os trabalhos executados pela ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, são executados observando atentamente todas as exigências apontadas no Termo de Referência anexo da Concorrência Pública Internacional no. 20160011/SETUR/CCC e todos os demais anexos ao instrumento convocatório.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará vinculado à Certidão nº 255127/2021, emitida em 16/12/2021




Certidão nº 255127/2021
 17/12/2021, 17:19
 Chave de Impressão: 428dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 13 folhas

Handwritten signature and initials



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



1.1. Caracterização do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste – PROINFUTUR.

Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste – PROINFUTUR, da Secretaria do Turismo do Estado do Ceará (SETUR), financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF, foi iniciado com recursos do Tesouro Estadual no final de 2012, com a duplicação da CE 085 (entre Fortaleza e Paracuru), o Aeroporto Internacional de Jericoacoara (cuja pista está em fase de conclusão), e o saneamento básico nas praias de Taíba (São Gonçalo do Amarante) e Flecheiras (Trairi). No Programa, além da duplicação, a rodovia, que é a principal via do Litoral Oeste, vai ter dois trechos recuperados. Um deles dá acesso à Praia do Preá, em Cruz; e o outro, vai da sede de Barroquinha até Bitupitá, estando ainda previstas 14 intervenções urbanísticas e ambientais em 13 (treze) municípios de relevância turística da região. São elas: urbanização da faixa de praia com calçadão, ciclovia, jardins paisagísticos e iluminação cênica; mobiliário urbano; criação de espaços para a prática esportiva, e construção e/ou duplicação de acesso a praias, além da promoção de qualificação profissional e empresarial e requalificação e proteção de recursos naturais. O montante de investimentos do Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Turismo no Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste - PROINFUTUR totaliza US\$ 160.000.000,00 milhões de dólares americanos, sendo destes US\$ 112.000.000,00 financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e US\$ 48.000.000,00 milhões com recursos de contrapartida do Tesouro do Estado do Ceará.

Na perspectiva do desenvolvimento integrado e sustentável do roteiro turístico do Litoral Oeste do Ceará, o PROINFUTUR abrange as áreas de infraestrutura, desenvolvimento social, urbanização, saneamento, recuperação de recursos naturais, duplicação de rodovias, construção de aeroportos e capacitação social e econômica.

O programa segue as diretrizes da Política Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável do Turismo do Ceará, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 255127/2021, emitida em 16/12/2021



Certidão nº 255127/2021
 17/12/2021, 17:19
 Chave de Impressão: 428dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 13 folhas

Handwritten initials: U, ok



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



dos habitantes dos municípios beneficiados, para a proteção e conservação dos atrativos turísticos e do meio ambiente natural e construído, priorizando a inclusão social e a sustentabilidade socioambiental, bem como a construção de políticas e programas com a participação da sociedade civil e com ampla democratização de seus instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação. Objetiva a melhoria da qualidade de vida nas municipalidades, através da criação de novas oportunidades econômicas e contribuindo com o combate à pobreza, capacitando essas comunidades para compreender e exercitar os processos de Desenvolvimento Econômico Local (DEL), agindo estrategicamente no mercado, considerando as Premissas que norteiam a Política do Governo do Ceará de turismo sustentável, desenvolvimento regional e promoção de emprego renda e educação, valorizando os produtos turísticos das principais localidades litorâneas da Costa Oeste e a população destas localidades de forma direta e indireta.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 255127/2021, emitida em 16/12/2021




OBRAS ELENCADAS PARA CADA LOCALIDADE TURÍSTICA NO PROGRAMA		
Intervenção de infraestrutura urbana		Localidade
01	Projeto de Urbanização do acesso à praia de Arpoeiras	Acaraú
02	Projeto de Urbanização dos lados direito e esquerdo da Praça José Batista de Carvalho	Sede de Paracuru
03	Projeto de Urbanização para Melhoria da Beira-Mar no Município de Paraipaba	Paraipaba
04	Projeto de Calçada para pedestres entre a praça da Barra do Mundaú e a praça do CPTA	Trairi
05	Projeto de Urbanização do ponto de acesso à Praia da Baleia	Itapipoca
	Projeto de Pavimentação na Praia da Baleia	
06	Projeto de Urbanização da Praça de Eventos do Preá	Cruz
07	Projeto do parque urbano de Camocim	Camocim
08	Projeto de urbanização do trecho principal da orla da praia de Bitupitá	Barroquinha
09	Praça Central da Talba	São Gonçalo

Handwritten initials


Certidão nº 255127/2021
 17/12/2021, 17:19
 Chave de impressão: 428dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 13 folhas

Handwritten mark



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



	Mirante da Taíba	
	Calçadão da praia do Pecém	
10	Cercamento do Parque Nacional	Jijoca de
	Construção de Guaritas e Estacionamentos	Jericoacoara
	Escadaria da Pedra Furada	
	Intervenção de implantação de saneamento básico	Localidade
11	Implantação de SES e SAS de Flexeiras	Flexeiras
12	Implantação de SES e SAS de Taíba	Taíba
13	Implantação de SES e SAS de Jericoacoara	Jericoacoara
	Intervenção de implantação e ampliação de Infraestrutura Turística	Localidade
14	Restauração do acesso às praias de Mundaú e Guajiru no município de Trairi	Trairi

1.2. Obras do Programa objeto desta Supervisão

As obras no âmbito do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste que serão supervisionadas pela CONTRATADA se referem aos componentes de Urbanização, Implantação e Ampliação de Saneamento Básico e da Infraestrutura Turística e envolvem obras de estradas e rodovias, saneamento básico e ambiental, urbanização, estruturação/reestruturação de lugares turísticos e requalificação de espaços públicos, urbanização da faixa de praia com calçadão, ciclovia, jardins paisagísticos e iluminação cênica; mobiliário urbano, criação de espaços para a prática esportiva, e construção e/ou duplicação de acesso a praias.

As Obras previstas por Localidade estão apresentadas na Tabela a seguir:

OBRAS ELENCADAS PARA CADA LOCALIDADE TURÍSTICA		
	Intervenção de infraestrutura urbana	Localidade
01	Projeto de Urbanização dos lados direito e esquerdo da Praça José Batista de Carvalho	Sede de Paracuru

etc
✓



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 255127/2021, emitida em 16/12/2021




Certidão nº 255127/2021
 17/12/2021, 17:19
 Chave de Impressão: 428dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



02	Projeto de Urbanização para Melhoria da Beira-Mar no Município de Paraipaba	Paraipaba
03	Projeto de Calçamento para pedestres entre a praça da Barra do Mundaú e a praça do CPTA	Trairi
04	Projeto de Urbanização da Praça de Eventos do Preá	Cruz
05	Projeto do parque urbano de Camocim	Camocim
06	Projeto de urbanização do trecho principal da orla da praia de Bitupitá.	Barroquinha
07	Praça Central da Taíba	São Gonçalo
	Mirante da Taíba	
	Calçamento da praia do Pecém	
08	Cercamento do Parque Nacional	Jijoca de Jericoacoara
	Construção de Guaritas e Estacionamentos	
	Escadaria da Pedra Furada	
	Intervenção de implantação de saneamento básico	Localidade
09	Implantação de SES e SAS de Flexeiras	Flexeiras
10	Implantação de SES e SAS de Taiba	Taiba
11	Implantação de SES e SAS de Jericoacoara	Jericoacoara
	Intervenção de implantação e ampliação de Infraestrutura Turística	Localidade
12	Restauração do acesso às praias de Mundaú e Guajiru no município de Trairi.	Trairi


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 255127/2021, emitida em 16/12/2021



1.3. Caracterização dos serviços executados

Os serviços executados compreendem supervisão e gerenciamento das obras constantes do PROINFUTUR com o controle dos serviços de: urbanização, terraplenagem, pavimentação e restauração, infraestrutura, fundações, sinalização, equipamentos urbanos, obras civis complementares, obras de proteção ambiental, obras de sistemas de saneamento básico, drenagem, obras de infraestrutura rodoviária, concretagens, vedações, revestimentos, infraestrutura turística envolvendo obras de estradas e rodovias, ambiental, estruturação/reestruturação de lugares turísticos e requalificação de espaços públicos, urbanização da faixa de praia com calçamento,

Handwritten initials and mark




Certidão nº 255127/2021
 17/12/2021, 17:19

Chave de Impressão: 428dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edsoni Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



ciclovias, jardins paisagísticos e iluminação cênica, mobiliário urbano, criação de espaços para a prática esportiva, e construção e/ou duplicação de acesso a praias, conforme constam, nos projetos executivos de engenharia de cada obra.

- Acompanhamento da execução dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro;
- Assessoramento da equipe de fiscalização na supervisão técnica e aprovação dos serviços;
- Análise das planilhas de quantidades executadas e compatibilização com as especificações do projeto e normas de medição e pagamento;
- Atesto e liberação de medições;
- Acompanhamento da execução dos serviços em relação às especificações técnicas e projetos licitados;
- Apoio à equipe da UGP da SETUR/CE, na preparação de documentos técnicos e pareceres para apresentação perante os diversos órgãos de controle e entidades intervenientes, sempre quando solicitado.

Os serviços de gerenciamento das obras contemplam: a programação, planejamento e acompanhamento durante a execução físico-financeira das obras constantes do Programa, com apoio à SEINFRA e a Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP do acompanhamento administrativo e financeiro, das licitações efetuadas para a contratação das obras, elaboração dos pedidos de desembolso, elaboração de prestação de contas, de registros contábeis e acompanhamento do trabalho dos órgãos de controle Municipal, Estadual ou Federal.

A supervisão das obras se dá de forma sistemática, exercendo controle de todos os serviços executados pela empreiteira, de forma a garantir qualidade dos serviços e dos materiais.

Etapas dos serviços:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 255127/2021, emitida em 16/12/2021




Certidão nº 255127/2021
 17/12/2021, 17:19
 Chave de Impressão: 428dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 13 folhas

Handwritten initials and mark



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



1 - Revisão dos Projetos Executivos das Obras do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste – Ceará.

Etapa que precede o início das obras compreendendo a análise dos projetos executivos e planejamento para o acompanhamento da execução das obras. Nesta etapa, os serviços compreenderão a formação da Documentação Básica, análise do Projeto Executivo e/ou a elaboração de Projetos Executivos complementares.

a) Formação da documentação básica: Análise da documentação básica: Contrato de Construção da Obra; Dados Básicos (Topográficos, Geotécnicos, etc.); Projetos Executivos e os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental; Plano de Controle Ambiental – PCA; Situação Fundiária Correspondente; Alvarás, Aprovações, Licenças ambientais e os Pareceres Técnicos sobre as obras dos Órgãos Competentes; Normas de Procedimentos Operacionais dos projetos; Plano de Construção do Empreendimento.

b) Análise dos Projetos Executivos: Análise dos Projetos Executivos: identificação das falhas ou omissões existentes, de modo a assegurar que as modificações ou complementações necessárias sejam sugeridas para a UGP e análise dos estudos de identificação de interferências das redes de serviço público com as obras, os quais foram realizados pelas projetistas durante a elaboração do Projeto Executivo.

2 – Supervisão e gerenciamento das obras do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste – Ceará:

Supervisionar e gerenciar as obras de forma sistemática, exercendo um controle de todos os serviços executados pelas Construtoras, garantindo a qualidade dos serviços e materiais, implantação de medidas mitigadoras socioambientais. Solicitar a realização de ensaios para confirmação da qualidade dos trabalhos executados e dos materiais aplicados na obra.

Das atividades de gerenciamento:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 255127/2021, emitida em 16/12/2021




Certidão nº 255127/2021
 17/12/2021, 17:19
 Chave de Impressão: 428dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Lesle - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 • Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



Estudos de Topografia - Acompanhamento dos trabalhos da(s) Construtora(s) de forma sistemática de todos os serviços de aferição técnicas relativos aos Estudos Topográficos:

- Locação dos eixos de referência;
- Levantamento de seções transversais primitivas;
- Levantamento das seções transversais finais;
- Nivelamentos na execução da terraplenagem e das camadas de pavimento;
- Posicionamento das obras;
- Cadastro da faixa de domínio contendo todos os terrenos e benfeitorias para fins de expropriação;
- Locação de equipamentos de sistemas públicos existentes.

Estudos Geotécnicos - Acompanhamento dos trabalhos da(s) Construtoras(s) de forma sistemática de todos os serviços de aferição técnicas relativos aos Estudos Geotécnicos:

- Controle de qualidade dos materiais empregados;
- Acompanhamento dos ensaios geotécnicos no campo e no laboratório e verificação dos materiais a serem utilizados na obra;
- Acompanhamento de ensaios de caracterização dos materiais a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas e de fabricantes;
- Acompanhamento de sondagens executadas pela(s) construtoras(s) para identificação de interferências.

Obras de Saneamento, Drenagem e Obras de Arte Corrente - Acompanhamento dos trabalhos da(s) construtora(s) de forma sistemática de todos os serviços de aferição técnicas relativos as Obras de Saneamento, Drenagem e Obras de Arte Corrente, constante:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 255127/2021, emitida em 16/12/2021




Certidão nº 255127/2021
 17/12/2021, 17:19
 Chave de Impressão: 428dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 • Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



- Checagem dos dados técnicos de para verificação da locação das obras e demais etapas dos serviços topográficos;
- Acompanhamento sistêmico da execução das obras;
- Acompanhamento de sondagens mistas executadas pela(s) EMPREITEIRA(s) para confirmação das fundações;
- Verificação da disposição das estruturas e exame de eventuais problemas, com indicação das soluções;
- Acompanhamento de recebimento dos principais materiais a serem aplicados na obra;
- Conferência do corte, dobragem e colocação de ferragem e concretagem;
- Verificação dos aspectos de transporte, lançamento, vibração, cura, desforma, cimbramento e descimbramento nas obras.

Obras de Terraplenagem - Acompanhamento dos trabalhos da(s) construtoras(s) de forma sistemática de todos os serviços de aferição técnicas relativos as Obras de Terraplenagem:

- Acompanhamento do controle de execução e verificação dos taludes de cortes e aterros;
- Acompanhamento do controle da largura da plataforma acabada de terraplenagem;
- Acompanhamento do desmatamento para fundações dos aterros;
- Acompanhamento da qualidade e distribuição de massa dos materiais, produto da escavação dos cortes ou empréstimos, que serão usados na construção dos aterros;
- Acompanhamento do controle da compactação dos aterros;
- Obras de Pavimentação e de Sinalização - Acompanhamento dos trabalhos da(s) construtora(s) de forma sistemática de todos os serviços de aferição técnicas relativos as Obras de Pavimentação, constante;
- Acompanhamento do controle de compactação da regularização, sub-base, base e revestimento asfáltico;
- Acompanhamento e verificação da qualidade dos materiais extraídos das jazidas, areias e pedreiras, e dos materiais industrializados;


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 255127/2021, emitida em 16/12/2021




Certidão nº 255127/2021
 17/12/2021, 17:19

Chave de Impressão: 428dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 255127/2021, emitida em 16/12/2021



- Verificação das dimensões das camadas de sub-base, base e revestimento asfáltico;
- Acompanhamento do controle de qualidade dos materiais empregados na sinalização;
- Verificação do atendimento quanto a sinalização de obras, que deverá obedecer às normas e especificações vigentes da CAGECE/DAE/DER.


Gestão Social e Ambiental - orientar a execução dos serviços de remoção ou relocação de famílias de área públicas ou de terceiros na área de intervenção do programa e acompanhamento dos serviços de implantando medidas mitigadoras dos impactos negativos provocados as comunidades durante a execução das obras. Gerenciar a execução dos serviços dentro das recomendações de controle ambiental expressas nos estudos ambientais da(s) construtora(s), acompanhando os serviços mitigadores dos impactos negativos provocados ao meio ambiente durante a execução das obras.

Gestão das obras – gerenciar os serviços executados seguindo os projetos executivos das obras, as normas técnicas, instruções, especificações vigentes e complementares ou particulares que constem ou venham a constar do projeto por força das adequações efetivamente aprovadas pela UGP.

Constituem funções do gerenciamento:

- Verificar quanto ao cumprimento geral das condições contratuais pela(s) construtora(s) e comunicar a SETUR as irregularidades que ocorram;
- Realizar gestões junto às Prefeituras e entidades responsáveis por equipamentos de serviços públicos que possam interferir na execução regular das obras;
- Controlar o avanço da obra desde o início da obra até a sua conclusão, incluídos o controle físico e o financeiro;
- Acompanhar a elaboração das medições das construtoras(s), atestando-as e liberando-as, juntamente com a fiscalização do estado;
- Controlar o cumprimento, por parte da(s) construtora(s), das normas de segurança da obra, tanto no tráfego como do pessoal que estiver executando os serviços;

Handwritten initials: sth




Certidão nº 255127/2021
 17/12/2021, 17:19
 Chave de Impressão: 428dz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 13 folhas

Handwritten signature



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 255127/2021, emitida em 16/12/2021




- Acompanhamento dos ensaios realizados pela(s) construtoras(s) que se fizerem necessários durante a execução das obras;
- Adoção das providências referentes à segurança do trabalho;
- Exigir que os serviços da(s) EMPREITEIRA(s) sejam executados com a necessária segurança e com sinalização adequada nas diversas frentes de serviços das obras, reportando-se de modo sistemático à UGP quanto às condições e adequação da sinalização e demais medidas de segurança. Certificar-se que a sinalização esteja de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e Normas da ABNT, aprovando previamente os projetos de sinalização apresentados pela(s) construtoras(s) horizontal e vertical, devidamente adaptados às condições locais de cada frente;

Das atividades de Supervisão:

O acompanhamento das obras compreende uma série de atividades a serem realizadas pela Consultora:

- Revisar e verificar no campo os aspectos críticos do projeto e da respectiva revisão, dos estudos de solos, condições dos terrenos de fundações e disponibilidade de jazidas, sugerindo as adequações quando necessário;
- Efetuar o acompanhamento e inspeção das obras, através de uma supervisão contínua garantindo que os trabalhos se realizem estritamente dentro dos projetos, especificações técnicas, recomendações ambientais, de acordo com as normas da ABNT, DNIT, CAGECE E DER-CE;
- Análise detalhada dos serviços, de modo a possibilitar o desenvolvimento contínuo e harmônico das obras;
- Análise das propostas da(s) EMPREITEIRA(s), relativamente à execução das obras, aprovando-as, rejeitando-as ou sugerindo modificações, para que a obra seja concluída com a qualidade desejada, nos prazos e pelos preços estabelecidos, sempre quando solicitado;
- Acompanhamento do cronograma de construção;




Handwritten signature and initials.

Certidão nº 255127/2021
 17/12/2021, 17:19
 Chave de Impressão: 428dz


O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 255127/2021, emitida em 16/12/2021




- Acompanhar as EMPREITEIRA(S) no atendimento as questões sociais e ambientais, na implantação de medidas
- Acompanhamento da evolução dos quantitativos durante a execução da obra, de modo a prever a necessidade de aditivos aos valores e prazos contratados, preparando justificativas e fornecendo subsídios técnicos que permitam à SETUR a elaboração de Termos Aditivos;
- Acompanhar as instalações elétrica, hidráulica e de incêndio, certificando-se que estas estão de acordo com o projeto aprovado;
- Acompanhar a instalação da sinalização, certificando-se que está de acordo com o projeto aprovado.
- Controlar o cumprimento, por parte da(s) construtora(s), conforme constam, nos projetos executivos de engenharia de cada obra.
- Emitir parecer conclusivo sobre qualquer assunto que envolva modificações de contratos, suspensão parcial ou total de serviços, execução de serviços não previstos nos contratos, modificações de preços unitários e composição de preços de novos serviços, tendo em vista os respectivos reflexos nos custos e prazos contratuais das obras, sempre quando solicitado;
- Verificação e atestação de medições mensais dos serviços executados pela(s) construtora(s) em conjunto a UGP da SETUR/CE, com a análise da respectiva memória de cálculo apresentada pela(s) construtoras(s) até o último dia de cada mês;
- Elaboração do Relatório Final da Obra informando seu histórico e antecedentes desde a fase de projeto e todos os eventos técnicos relevantes ocorridos, assim como fornecer indicações sobre alterações ocorridas e seus motivos e recomendações para os serviços de conservação.

1.4. Profissionais envolvidos

Os serviços foram executados sob a Responsabilidade Técnica dos Engenheiros Civis e Coordenadores do Contrato: Roberto de Melo Martins - CREA/DF 6.138/D – ART Principal CE20170284193 e ART aditivo CE20200635239; Wagner Albuquerque

W
al




Certidão nº 255127/2021
 17/12/2021, 17:19

Chave de Impressão: 428dc

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



Barbosa – CREA/CE 8275/D – ART Principal CE20170284930 e ART Aditivo CE20200635243. André Albuquerque Barbosa – CREA/CE 12.994/D – ART Principal CE20170284830 e ART Aditivo CE20200635235 e Especialista em Planejamento; Os demais Especialistas da equipe técnica foram: Engenheiro Civil, José Carlos Mota Gadelha Junior, CREA/CE 56601; Engenheiro Civil, Igor Silveira Banhos, CREA/CE 49090; Especialista Administrativa Financeira: Economista Liana Albuquerque Barbosa Gadelha – Registro Profissional nº 1968-CRE; Responsável pelo Gerenciamento Social de Obras: Claudia Roberta Barros Cabral, Registro no Conselho Regional de Psicologia Nº 15.118 CRP/MG-ES e Acompanhamento Ambiental de Obras: Nicole Arnaud de Aguiar – RG nº 2003002227490 SSP/CE e Nadine Botelho de Andrade Furtado RG. 2005009131380 – SSP/CE. Os profissionais relacionados fazem parte da equipe da ASSIST Consultores Associados Ltda. Incluiu além da equipe técnica acima a infraestrutura de equipamentos e insumos.

Atestamos para os devidos fins que os serviços estão sendo realizados dentro dos prazos estipulados e apresentam boa qualidade técnica, estando de acordo com as especificações dos termos de referência que orientam a contratação.

Fortaleza, 27 de outubro de 2021

LUIZ MAURO ARAGÃO ROSA

Coordenador da UGP PROINFUTUR/SETUR

VICENTE LUÍS MOREIRA DA ROCHA


COANT – SETUR/CE
 CPF Nº 630.099.783-91
 Engenheiro Civil – CREA 40801-D-CE - RNP 060190496-6



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 255127/2021, emitida em 16/12/2021

Certidão nº 255127/2021
 17/12/2021, 17:19
 Chave de Impressão: 428dz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 13 folhas





COMPROVANTES DE INSCRIÇÃO CREA

ASSIST Consultores Associados Ltda.
Rua Monsenhor Bruno, 1153 – Sala 513 – Edifício Scopa Platinum
Aldeota – Fortaleza/Ce – CEP 60115-190
[T/F] +55 85 3249-4514

Handwritten signature
000038



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 266328/2022
Emissão: 23/03/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: 56ywb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: ROBERTO DE MELO MARTINS /
 Registro: 0703858580
 CPF: 297.745.511-68

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 12/07/2007
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 32769

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL /
 Atribuição: RES 218/73 ART 07
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB
 Data de Formação: 29/07/1985

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga


Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA /
 Registro: 0000387479
 CNPJ: 07.125.655/0001-35
 Data Início: 08/02/2010
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA




A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 56ywb
 Impresso em: 23/03/2022 às 08:44:15 por: adapt, ip: 168.232.87.84

000039



CURRÍCULO DO PROFISSIONAL



CURRICULO DE PROFISSIONAL

Cargo Proposto: Engenheiro Civil Sênior - Coordenador Geral

Nome do Membro da Equipe Roberto de Melo Martins

Profissão Engenheiro Civil

Data de Nascimento 25 de dezembro 1961

Nacionalidade Brasileira

CREA/DF No. 6138/D

GRADUAÇÃO

Graduação Engenharia Civil

Instituição Universidade de Brasília - UnB

Ano de Conclusão 1985

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Cursos sobre Procedimento de Acompanhamento Financeiro
Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) - 2009

Cursos sobre Procedimento de Aquisições de Bens e Serviços
Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) - 2006

Cursos sobre Procedimento de Aquisições de Consultoria
Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) - 2005

Curso de treinamento em Sistemas de Informação Gerenciais
Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) - 2005

Idiomas	Inglês	(X) Lê, (X) Fala, (X) Escreve
	Espanhol	(X) Lê () Fala, () Escreve
	Frances	() Lê () Fala, () Escreve

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL



PERÍODO 2010 aos dias de hoje

Empresa Assist Consultores Associados Ltda

Profissão Engenheiro Civil

Especificações da Função Coordenação Técnica nas atividades desenvolvidas pela Assist Consultores na prestação dos serviços de gerenciamento de programas, supervisão de obras, supervisão e controle ambiental, estruturação de financiamentos externos e fortalecimento institucional.

Tarefas Atribuídas:

Coordenação e Supervisão de Obras de Urbanização, requalificação urbana e ambiental, terraplenagem, pavimentação, drenagem, meio ambiente, desenvolvimento físico-territorial urbano, gerenciamento ambiental e social, obras de edificações.

Serviços Prestados que Melhor Demonstram a Capacidade para Executar as Tarefas Atribuídas:

2017 a 2022 Engenheiro Responsável Técnico da Empresa Assist Consultores Associados Ltda Coordenando os trabalhos oriundos do contrato do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste, Serviços técnicos especializados de supervisão e gerenciamento de obras do PROINFUTUR/CE – Financiado pela CAF – CONTRATO PROINFUTUR/SETUR No. 47/2017.

- Responsável pelos serviços técnicos de supervisão das obras constantes do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste – Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Turismo – SETUR, nas obras Urbanização da Praia de Arpoeiros – Acaraú-Ce e Urbanização da Praça de Eventos do Preá – Cruz – Ce, com as atribuições de acompanhamento e controle físico-financeiro das obras, preparação de processos de comunicação interno, controle de fluxo, planejamento e elaboração dos relatórios mensais com o progresso físico das atividades de engenharia, das atividades desenvolvidas na supervisão, elaboração de pareceres, participação em reuniões de trabalho, Controle de qualidade na execução dos serviços, elaboração de relatórios técnicos, análise de medições e replanilhamentos.

2019 a 2021 Engenheiro Responsável Técnico da Empresa Assist Consultores Associados Ltda, coordenando os trabalhos oriundos do contrato do Programa de Fortalecimento de Inclusão Social e Redes de Atenção - PROREDES FORTALEZA – Financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, através da Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEINF, da Prefeitura de Fortaleza.

As obras no âmbito do Programa de Fortalecimento de Inclusão Social e Redes de Atenção - PROREDES FORTALEZA que foram supervisionadas pela Contratada: - Policlínicas para consulta especializada, UBS – Unidade Básica de Saúde, Construção do Hospital IJF 2 e, CUCAs - Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte. Os serviços Supervisionados: instalações hidráulicas e de água pluviais, instalações de combate a incêndio, terraplenagem, drenagem, coberta com estrutura metálica, sinalização, instalações elétricas cabeaço, instalações de



CATV, instalações de CFTV, instalações de sonorização, instalações de cabeamento estruturado, instalações de alarme e detecção de incêndio, instalações sanitárias e de águas pluviais, instalações de gases medicinais, instalações de SPDA, instalações de gás e GLP, instalação de elevador, instalação de pisos e revestimento, pinturas e supervisão socioambiental da obra. Todos os serviços foram realizados obedecendo as normas técnicas da boa engenharia.

2012 a 2016

Coordenação Geral

- Execução dos **Serviços técnicos especializados de supervisão e gerenciamento do Programa PRODETUR Nacional Fortaleza, financiado pela Corporação Andina de Fomento-CAF**, com as atribuições de gerenciamento, acompanhamento e controle, supervisão ambiental e social e supervisão das obras do Programa, compreendendo a seguintes atividades: revisão e atualização de projetos; elaboração de "as built"; cronogramas físico-financeiros consolidados; controle tecnológico; relatórios mensais com o progresso físico das atividades de engenharia; análise dos relatórios medições e controle geométrico; serviços de topografia e geotécnica; supervisão dos condicionantes ambientais; acompanhamento social das obras; sistema de controle de contratos e custos; análise de valor agregado (Earned Value Month – EVM); planos de manutenção.

2010 a 2016

Coordenação Técnica

- Prestação dos serviços de suporte gerencial à Cobrape Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos na **assessoria ao Gerenciamento do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR Nacional Ceará, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID**. As principais atividades desenvolvidas foram: apoio ao gerenciamento do Programa; reforço da capacidade executiva da Unidade de Gerenciamento do Programa, disponibilizando profissionais especialistas na prática do gerenciamento; implantação do Regulamento Operacional; ampliação da capacidade de operação das atividades técnico-profissionais da Unidade de Gerenciamento, disponibilização de suporte logístico para execução das atividades e de sistemas para a informatização dos serviços de monitoria e avaliação do programa; gerenciamento social e ambiental.

- Coordenou pela Assist a prestação dos serviços de suporte gerencial à Cobrape Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos na **elaboração dos Estudos de Valorização de Localidades Turísticas no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR Nacional Ceará, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID**. As principais atividades desenvolvidas foram: diagnóstico das principais necessidades de intervenção na infraestrutura urbana; elaboração de estudos conceituais; detalhamento dos projetos executivos das obras de infraestrutura; plano de manutenção preventiva das intervenções.

2010 a 2013

Coordenação Técnica

- Prestação dos serviços técnicos de elaboração da avaliação ambiental estratégica do PROGRAMA PRODETUR Nacional Fortaleza, englobando a preparação do estudo através do planejamento e levantamento de dados, a elaboração e consolidação do diagnóstico ambiental e turístico, a identificação e avaliação dos impactos, a



construção dos cenários de desenvolvimento e sustentabilidade do turismo, construção de cenários e de mecanismos de monitoramento e avaliação ambiental do Programa.

2012

Coordenação Técnica

- Execução dos serviços técnicos especializados de apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras e ação social, no âmbito do **Convenio N. 761694/2011** cujo objeto era a aquisição, transporte e instalação de 2.228 cisternas de consumo em comunidades rurais no Município de Tauá, compreendendo a seguintes atividades: revisão e atualização de projetos; elaboração de "as built"; cronogramas físico-financeiros consolidados; controle tecnológico; relatórios mensais com o progresso físico das atividades de engenharia; análise dos relatórios medições e controle geométrico; serviços de topografia e geotécnica; supervisão dos condicionantes ambientais; acompanhamento social das obras; sistema de controle de contratos e custos; análise de valor agregado (Earned Value Month – EVM); planos de manutenção.

- Fez a coordenação geral da Prestação dos serviços técnicos especializados para a elaboração do manual de avaliação de desempenho da operação Arena Castelão, no Modelo Parceria Público-Privada, compreendendo as seguintes atividades: discriminação das etapas da implantação do empreendimento; análise contratual dos serviços constantes do empreendimento; plano de manutenção do empreendimento; definição dos indicadores de desempenho; programa de manutenção preventiva.

2011 a 2012

Coordenação Técnica

- Execução dos serviços técnicos para ampliação do **Sistema de Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – Fase II – PRODETUR NE II, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID**, onde se destacam as seguintes atividades: construção de uma ferramenta para gestão financeira e informações gerenciais do Programa (Sistema de Informação Financeira); tratamento de dados de caráter administrativo físico e financeiro; emissão de demonstrativos de desembolsos; emissão de relatórios gerenciais; emissão de relatórios de controle financeiro.

2011

Coordenação Técnica

- Prestação dos serviços de suporte gerencial prestados pela Assist Consultores à Enerconsult S.A, na execução do Contrato N.10/2008 no âmbito do **Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento do Turismo PRODETUR NE II, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID**, desenvolvendo ações para garantir o pleno andamento das atividades de implantação e avaliação do Projeto, como também o fortalecimento da capacitação operacional da UEE-CE para o gerenciamento do Programa. As principais atividades foram: apoio ao gerenciamento do Programa; reforço da capacidade executiva da Unidade de Gerenciamento do Programa, disponibilizando profissionais especialistas na prática do gerenciamento; concepção, desenvolvimento, elaboração e implantação de Manual Operacional dos macros processos gerenciais; ampliação da capacidade de operação das atividades técnico-profissionais da Unidade de Gerenciamento, disponibilização de suporte logístico para



execução das atividades e de sistemas para a informatização dos serviços de monitoria e avaliação do programa.

- Coordenou a prestação dos serviços técnicos especializados na **Elaboração dos Estudos de Viabilidade, Modelagem Financeira, Análise de Riscos, Análises de Value for Money e apoio a elaboração da Modelagem Operacional** para a empresa Normatel participar de licitação junto ao Governo do Estado do Ceará para a concessão administrativa objetivando a construção, instalação, operação e manutenção de unidade geradora energia elétrica do Centro de Feiras e Eventos do Ceará.

2010 a 2011

Coordenação Técnica

- Prestação dos serviços técnicos de consultoria para o **fortalecimento institucional da gestão municipal do turismo no âmbito do Programa PRODETUR Nacional Fortaleza, financiado pela Corporação Andina de Fomento-CAF**, compreendendo planejamento e gerenciamento das ações da Secretaria, qualificação profissional da equipe técnica da secretaria através de cursos e treinamentos e a atuação na elaboração de produtos para o aperfeiçoamento da atuação da SETFOR e na Preparação do PROGRAMA PRODETUR Nacional Fortaleza. As principais atividades foram: treinamento e capacitação em gestão do Programa; gerenciamento de projetos; celebração de convênios; operacionalização de Sistemas Gerenciais de Informática; procedimentos operacionais de controle; gestão e fiscalização de contratos; gestão e fiscalização de contratos e de obras de engenharia; Plano Operativo e de Aquisições; Manual Operativo e Regulamentos Operacionais; relatório de planejamento global; Relatório de acompanhamento da execução física e financeira; planejamento e programação físico financeira do programa; Plano de Contas; Estrutura Analítica do Programa – EAP; Planejamento de Implantação do Programa - PIP.

2010

Coordenação Técnica

- Prestação dos serviços de consultoria para a **elaboração e gerenciamento dos estudos de concepção, projetos urbanísticos e de infraestrutura do Programa Aldeia da Praia – Praia do Futuro**. Conceituação com foco na requalificação e valorização urbana e turística. As principais atividades desenvolvidas foram: apoio ao gerenciamento do Programa; gerenciamento social e ambiental; apoio na aplicação do Plano de Gestão Ambiental – PGA; apoio na implantação do Plano de Reassentamento Involuntário – PRI; elaboração do Plano de Trabalho de Acompanhamento Social – PTTS.

-Prestação dos serviços técnicos especializados de **coordenação da elaboração do Relatório sobre o Meio Socioeconômico e cultural do EIA-RIMA da Usina Termelétrica Setentrional do Pecém**, compreendendo: diagnóstico da área de influência direta, diagnóstico da área diretamente afetada, prognósticos com identificação e avaliação dos impactos ambientais, programas ambientais com ações de mitigação e compensação.

- Prestação dos serviços técnicos especializados na **elaboração do Marco Referencial para o Projeto de PPP** no Estado do Ceará, incluindo a identificação, descrição e avaliação da viabilidade de oportunidades de parceria ou a iniciativa privada na oferta e/ou manutenção de infraestrutura pública no município de Fortaleza. As principais atividades foram: definição das características das parcerias; limites e garantias;



restrições e suposições; organização institucional; ricos associados; metodologias; recomendações; estimativas de custo.

- Prestação dos serviços de **acompanhamento técnico e fiscalização na elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável do Município de Fortaleza** – PDTIS Prodetur Nacional Fortaleza para a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura – FCPC da Universidade Federal do Ceará.

- Prestação dos serviços de **elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica** para Urbanização da Encosta do Conjunto Santa Terezinha localizado no Mucuripe para a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura – FCPC da Universidade Federal do Ceará.

- Prestação dos serviços técnicos de **elaboração de Estudo Social e Econômica** para Urbanização da Encosta do Morro de Santa Terezinha localizado no Mucuripe para a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura – FCPC da Universidade Federal do Ceará.

- Prestação de serviços de **consultoria, assessoria, estudos e planejamento para as obras do Projeto Vila do Mar** para Consórcio Camargo Correa/Marquise no âmbito do Programa de Revitalização da Orla da Barra do Ceará da Prefeitura de Fortaleza.

PERÍODO	2001 A 2009
---------	-------------

Contratante Prefeitura Municipal de Betim; Prefeitura do Recife; Prefeitura de Belo Horizonte; Prefeitura de Uberaba e Governo do Distrito Federal.

Cargo Coordenador Executivo da UGP Projeto Betim – Financiamento Banco Mundial, Coordenador Técnico na Preparação dos Programas Capibaribe para Prefeitura do Recife, Projeto Água Viva para Prefeitura de Uberaba Financiamento Banco Mundial e Coordenador de Planejamento para o Programa de Saneamento Básico do Governo do Distrito Federal Financiamento BID.

Especificações da Função Coordenador Executivo, Técnico e de Planejamento na área de programas de financiamento internacional, incluindo a Supervisão das obras Programa, bem como o gerenciamento da implantação e acompanhamento dos projetos/programas.

Atividades Realizadas

(i) Coordenação Executiva da UGP (Unidade de Gerenciamento do Programa) do Programa de Revitalização Urbana da Bacia do Rio Betim, financiado junto ao BIRD – Banco Mundial, responsável pela supervisão e gerenciamento das obras do Programa;

(ii) Consultoria na elaboração da Carta Consulta, apoio técnico e assessoramento na preparação do Programa Capibaribe Melhor, com vistas à obtenção de financiamento externo junto ao BIRD – Banco Mundial;

(iii) Consultoria na elaboração da Carta Consulta, apoio técnico e assessoramento na preparação do Programa DRENURBS e BH Cidadania, com vistas à obtenção de financiamento externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID;



- (iv) Consultoria na elaboração da Carta Consulta, apoio técnico e assessoramento na preparação do Programa Vilas Urbanizadas da Prefeitura de Belo Horizonte, com vistas à obtenção de financiamento externo junto BIRD – Banco Mundial;
- (v) Coordenação de Planejamento do Consórcio Logos -TC/BR do Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal, financiado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID;
- (vi) Responsável pela elaboração dos procedimentos e diretrizes para a Unidade de Monitoria e Avaliação do Programa PROÁGUA /BIRD.

PERÍODO 1992 a 2001

Contratante Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Integração, Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e Governo do Distrito Federal.

Cargo Diretor Técnico da TC/BR

Atividades Realizadas

- Consultor no apoio à Concepção do Subprograma de Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos a nível nacional - PROÁGUA NACIONAL/BIRD (2001);
- Consultor na Elaboração de Estudos de Identificação, Avaliação de Alternativas de Captação e Elaboração de Projeto Básico para a Captação das Águas da Adutora Monsenhor Expedito do PROÁGUA/BIRD (2001).
- Coordenador Geral na elaboração de Estudos de Viabilidade Econômica e Elaboração de Projeto Básico para Implantação do Sistema Adutor de Estrela de Alagoas e Minador do Negrão, para a Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Alagoas – SEPLANDE/AL, do PROÁGUA/BIRD (2000)
- Consultor na Elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba no Estado da Paraíba-PROÁGUA/BIRD (2000)
- Consultor na Elaboração dos Estudos de Alternativas e de Viabilidade para Implantação de Adutoras para Aproveitamento das Águas da Barragem Pedra Redonda-PROÁGUA/BIRD (2000).
- Consultor na Elaboração de Documentos Técnicos na área de engenharia para preparação do componente NOVACAP, dentro do programa GDF com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID para o Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal (2000);
- Consultor na Elaboração do Plano Diretor para o Litoral Piauiense-PRODETUR/BID (2000)
- Consultor na Elaboração do Relatório Técnico Preliminar e Revisão do Projeto Básico da Segunda Etapa do Sistema Adutor Serra de Santana no Estado do Rio Grande do Norte-PROÁGUA/BIRD (2000)
- Consultor na Elaboração do Relatório Técnico Preliminar (RTP) do Sistema Adutor de Coremas no Estado da Paraíba-PROÁGUA/BIRD (2000)
- Consultor na Elaboração do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário PDES das Áreas Integradas, constituídas pelos Municípios de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia e Estudos Técnicos dos demais Municípios da RMF (2000).



- Consultor na Elaboração do Plano de Controle Ambiental - PCA e do Projeto de Recomposição Paisagística do Empreendimento PIER 21, Complexo de Cultura e Lazer localizado em Brasília-DF, com a respectiva Licença de Operação exigida para a implantação e regular funcionamento do empreendimento (2000).
- Consultor na Elaboração dos Relatórios de Controle Ambiental-RCA, Plano de Controle Ambiental-PCA e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas-PRAD, no Riacho Fundo II - Lote 01 em Brasília, Distrito Federal (2000).
- Elaboração dos Relatórios de Controle Ambiental-RCA, Plano de Controle Ambiental-PCA e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas-PRAD, no Recanto das Emas - Lote 02 em Brasília, Distrito Federal (2000).
- Consultor na Elaboração dos Estudos Básicos e do Plano Diretor visando a Implantação e Ocupação Racional do Parque Urbano da Cidade de Campina Grande no Estado da Paraíba (2000).
- Consultor na Elaboração do Projeto de Revitalização do Corredor da Avenida Marechal Floriano Peixoto e do Projeto Básico do Viaduto da Interseção da Avenida Marechal Floriano Peixoto com a Avenida Canal na Cidade de Campina Grande no Estado da Paraíba (2000).
- Consultor na Prestação de Serviços de Auditoria Técnico - Operacional e Ambiental para a Privatização dos Sistemas de Água e Esgoto de Várzea Grande, Vale do Arinos, Região de Cáceres e Região Sudeste no âmbito do programa de Empréstimo de Privatização do Estado de Mato Grosso com o BIRD, desenvolvido para a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL / MT, envolvendo atividades de Planejamento dos Investimentos, Avaliação Técnico-Operacional e Avaliação Ambiental (1999).
- Consultor na Elaboração e Preparação do Programa de Saneamento Básico do Distrito Federal para a celebração de Contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (1999).
- Consultor na elaboração de Estudos e Projetos para o Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos de Origem Doméstica da Cidade de Itaúna, no estado de Minas Gerais, realizado para o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, abrangendo atividades de elaboração de Plano de Trabalho, Estudos de Concepção, Elaboração de Projeto Básico e executivo (1999).
- Coordenador na elaboração dos Estudos de Viabilidade da Adutora do Congo no Estado da Paraíba/PROÁGUA/BIRD, contrato firmado com a Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais do estado da Paraíba – SEMARH (1999).
- Diretor Responsável pela Elaboração do Relatório Técnico Preliminar (RTP) do Sistema Adutor Barra do Câmara no Estado da Paraíba-PROÁGUA/BIRD (1999).
- Coordenador Geral na Elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro no Projeto Jaíba – Estado de Minas Gerais, contrato estabelecido com a CODEVASF (1999).
- Coordenador Executivo na elaboração do EIA/RIMA relativo ao Setor Habitacional Dom Bosco em Brasília, realizado para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP (1998).
- Coordenado Setorial na Elaboração do EIA/RIMA relativo ao Setor Residencial Noroeste em Brasília, realizado para a TERRACAP (1998).
- Coordenador Geral do Programa de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos (PROGERIRH), desenvolvido para a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, envolvendo o apoio técnico e de assessoramento na preparação do Programa e no processo de negociação com os organismos financiadores externos e a formatação do Documento de Projeto. O Programa contempla intervenções



nas áreas de recursos hídricos, meio ambiente, infraestrutura, viabilidade econômica/financeira e fortalecimento institucional, com vistas à obtenção de financiamento externo junto ao **BIRD** – Banco Mundial, num valor total de US\$ 310 milhões (1997);

- Coordenador Geral dos Estudos de Avaliação Técnica, Econômica, Ambiental e Social para a componente de obras prioritárias do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos para o Semi-Árido Brasileiro (PROÁGUA), parte integrante do “Project Appraisal Document- PAD” do Banco Mundial (**BIRD**), contratado pelo MMA/SRH/IICA (1997);

- Coordenador Geral do Projeto de Geração de Mapas Temáticos, Indicadores sócio-econômicos e ambientais do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos para o Semi-Árido Brasileiro (PROÁGUA), parte integrante do “Project Appraisal Document- PAD” do Banco Mundial (**BIRD**), contratado pelo MMA/SRH/IICA (1997);


- Supervisor do Projeto de Alternativas de Gestão Institucional e Organizacional dos Corredores Ecológicos do PPG7/MMA/**BIRD**, contratado pelo Banco Mundial (1997);

- Coordenador Geral do Projeto Pantanal, desenvolvido para a Secretaria de Obras do Governo do Mato Grosso do Sul e Secretaria de Planejamento de Mato Grosso, envolvendo o apoio técnico e de assessoramento na preparação do Programa e no processo de negociação com os organismos financiadores externos, a elaboração de Carta-Consulta e a formatação do Documento de Projeto. O Programa contempla intervenções nas áreas de gerenciamento de bacias, meio ambiente, saneamento ambiental, infraestrutura, turismo e fortalecimento institucional, com vistas à obtenção de financiamento externo junto ao **BID** – Banco Interamericano de Desenvolvimento e **OECF** – The Overseas; Economic Cooperation Fund, num valor total de US\$ 400 milhões (1995/1996);

- Coordenador Setorial dos Projetos Básicos do Vale do Reginaldo e Básico e Executivo do Sistema Viário do Bairro Jaraguá, contratado pela Prefeitura Municipal de Maceió, Alagoas, integrante do **BID/PRODETUR/NE** - Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste (1995).

Declaro que as informações fornecidas em meu Currículo constituem a verdade a respeito de minhas qualificações e experiência.

Fortaleza-CE, 14 de março de 2022.


ROBERTO DE MELO MARTINS
CREA/DF No. 6138/D

**CERTIDÃO DE REGISTRO DA LICITANTE JUNTO AO CREA ONDE
CONSTA O NOME DO PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO
DA LICITANTE.**



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 261622/2022
Emissão: 31/01/2022
Validade: 31/12/2022
Chave: ZxDdA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 07.125.655/0001-35

Registro: 0000387479

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.250.000,00

Data do Capital: 26/11/2014

Faixa: 5

Objetivo Social: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERAL, TREINAMENTO, GESTÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA E PRIVADA, INCLUINDO AS ÁREAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, GEOTÉCNICA E ESTRUTURA; PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM; ENGENHARIA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS; PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE; SANEAMENTO BÁSICO, ENGENHARIA AMBIENTAL E URBANISMO; SERVIÇOS TÉCNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, ESTUDO GEOLÓGICO, DE PROSPECÇÃO, GEOFÍSICOS E SISMOGRÁFICOS; DESENHOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA; ESTUDOS DE MODELAGEM E DE VIABILIDADES; TÉCNICA ENGENHARIA, ARQUITETURA, AMBIENTAL, INSTITUCIONAL, SOCIAL, ECONÔMICA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E POLÍTICA DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA OU PRIVADA; PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS COMO ACIONISTA OU QUOTISTA; INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS NOS MERCADOS DE RENDA FIXA E VARIÁVEL; MEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS OU SERVIÇOS EM GERAL, SEM ESPECIFICAÇÃO DEFINIDA, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS E EMPRESAS; PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ARA APLICAÇÃO FINANCEIRAS E CONSTRUÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRENAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, ASSESSORIA, AVALIAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROJETOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E AO URBANISMO ENVOLVENDO PLANOS URBANÍSTICOS (REGIONAIS, METROPOLITANOS E MUNICIPAIS) EM SEUS DIVERSOS TEMAS; NOVAS CIDADES, TRANSPORTES, MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, TURISMO, DENTRE OUTROS SIMILARES; PROJETOS ENVOLVENDO EDIFICAÇÕES, CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS E MONUMENTOS, ALÉM DE PROJETOS DE PAISAGISMO E ARQUITETURA DE INTERIORES; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, PLANEJAMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO, PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, ECO NEGÓCIOS, AMPLIAÇÃO E RELOCALIZAÇÃO DE EMPRESAS, ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA, AVALIAÇÃO TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DE PROJETOS E PROGRAMAS, ANÁLISE DEMOGRAFIA, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PESQUISA AMOSTRAL QUANTITATIVA E QUALITATIVA; SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, PLANEJAMENTO DE PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS, REENGENHARIA, CONTROLE DE ORÇAMENTO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO SETORIAL, ASSISTÊNCIA OPERACIONAL PARA A GESTÃO DO NEGÓCIO PRESTADOS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. CONSULTORIA EM LOGÍSTICA DE LOCALIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.: POR NÃO DISPOR DE PROFISSIONAL(IS) HABILITADO(S), A EMPRESA TEM RESTRIÇÃO PARA AS SEGUINTE ATIVIDADES: SERVIÇOS TÉCNICOS DE CARTOGRAFIA, ESTUDO GEOLÓGICO, DE PROSPECÇÃO, GEOFÍSICOS E SISMOGRÁFICOS; ENGENHARIA AMBIENTAL E PAISAGISMO

Endereço Matriz: RUA MONSENHOR BRUNO, 1153, SALAS 513, 515 E 517, ALDEOTA, FORTALEZA, CE, 60115191

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 03/11/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 38747

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ROBERTO DE MELO MARTINS

Registro: 0703858580

CPF: 297.745.511-68



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZxDdA
Impresso em: 03/02/2022 às 08:30:56 por: adapt, ip: 168.232.87.84

000051



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 261622/2022
Emissão: 31/01/2022
Validade: 31/12/2022
Chave: ZxDdA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Data Início: 08/02/2010
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: RES 218/73 ART 07
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANDRÉ ALBUQUERQUE BARBOSA
 Registro: 0607919582
 CPF: 544.039.283-15
 Data Início: 03/11/2005
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WAGNER ALBUQUERQUE BARBOSA
 Registro: 0607562307
 CPF: 203.486.733-53
 Data Início: 27/11/2014
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: RES ...218, ART 07, 29.06.73
 Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZxDdA
 Impresso em: 03/02/2022 às 08:30:56 por: adapt, ip: 168.232.87.84

000052



DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA
- CHAVE

ASSIST Consultores Associados Ltda.
Rua Monsenhor Bruno, 1153 – Sala 513 – Edifício Scopa Platinum
Aldeota – Fortaleza/Ce – CEP 60115-190
[T/F] +55 85 3249-4514

000053



Fortaleza, 18 de março de 2022

À
Comissão Permanente de Licitações
Caucaia-CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 2022.02.17.003 –
SEINFRA

COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

Prezados Senhores,

Pelo presente autorizo a incluir meu nome para compor a Equipe Chave, conforme os termos da Lei, e comprometo-me a participar dos serviços de Coordenador Geral - Engenheiro Civil Sênior (função), nos termos do Edital em referência.

Atenciosamente,

ROBERTO DE MELO MARTINS
CREA/CE N. 070385858-0
CPF nº 297.745.511-68

Assist Consultores Associados LTDA - CNPJ: 07.125.655/0001-35
Rua Monsenhor Bruno, 1153 – Edif. Scopa Platinum (Salas 513, 515 e 517) – Aldeota
Telefone: (85) 3249-4514

000054

ENGENHEIRO RESIDENTE- ENGENHEIRO CIVIL PLENO

- a) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
- b) COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CREA
- c) CURRÍCULO DO PROFISSIONAL
- d) COMPROVAÇÃO DE QUE PERTENCE AO QUADRO PERMANENTE DA EMPRESA
- e) DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA-CHAVE

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


263698/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **IGOR SILVEIRA BANHOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IGOR SILVEIRA BANHOS**
Registro: **49090D CE** RNP: **0610653067**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **CE20210899323** Tipo de ART: **REGULARIZAÇÃO DE OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - ART FORA DE ÉPOCA** Registrada em: **09/02/2022**

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada:

Contratante: **ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA** CPF/CNPJ: **07.125.655/0001-35**
Endereço do contratante: **AVENIDA SANTOS DUMONT** Nº: **3060**
Complemento: **SALAS 606, 608, 610** Bairro: **ALDEOTA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60150161**
Contrato: **47/2017** Celebrado em: **29/12/2017**
Valor do contrato: **R\$ 10.190.980,54** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA WASHINGTON SOARES** Nº: **999**
Complemento: **PAVILHÃO LESTE 2º MEZANINO** Bairro: **EDSON QUEIROZ**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60811341**
Coordenadas Geográficas: **-3.763489, -38.479398**
Data de início: **08/12/2017** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE TURISMO - SETUR** CPF/CNPJ: **00.671.077/0001-93**

Atividade Técnica: **23 - Supervisão PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL > DE SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL > #10.3.1.3 - EM ÁREA REGIONAL 83 - Supervisão 0.01 unidade; 23 - Supervisão PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > DESENHO URBANO > #10.9.1 - DE DESENHO URBANO 83 - Supervisão 0.01 unidade; 23 - Supervisão ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 83 - Supervisão 0.01 unidade;**

Observações

SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO LITORAL OESTE - PROINFUTUR.

Número da ART: **CE20220939540** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/02/2022**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada:

Contratante: **ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA** CPF/CNPJ: **07.125.655/0001-35**
Endereço do contratante: **AVENIDA SANTOS DUMONT** Nº: **3060**
Complemento: **SALAS 606, 608, 610** Bairro: **ALDEOTA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60150161**
Contrato: **47/2017** Celebrado em: **29/12/2017**
Valor do contrato: **R\$ 14.145.580,59** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA WASHINGTON SOARES** Nº: **999**
Complemento: **PAVILHÃO LESTE 2º MEZANINO** Bairro: **EDSON QUEIROZ**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60811341**
Coordenadas Geográficas: **-3.763489, -38.479398**
Data de início: **08/09/2021** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE TURISMO - SETUR** CPF/CNPJ: **00.671.077/0001-93**

Atividade Técnica: **23 - Supervisão PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL > DE SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL > #10.3.1.3 - EM ÁREA REGIONAL 83 - Supervisão 0.01 unidade; 23 - Supervisão PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > DESENHO URBANO > #10.9.1 - DE DESENHO URBANO 83 - Supervisão 0.01 unidade; 23 - Supervisão ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 83 - Supervisão 0.01 unidade;**

Observações

SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



IMPRESSO EM: 20/02/2022, 25:14:40.3

030057



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

263698/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

LITORAL OESTE - PROINFUTUR. 2º aditivo prazo 6 meses e acréscimo de valor R\$ 1.514.859,21

Número da ART: **CE20220939532** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/02/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada:

Contratante: **ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.125.655/0001-39**

Endereço do contratante: **AVENIDA SANTOS DUMONT**

Nº: **3060**

Complemento: **SALAS 606, 608, 610**

Bairro: **ALDEOTA**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60150161**

Contrato: **47/2017**

Celebrado em: **29/12/2017**

Valor do contrato: **R\$ 12.630.721,39**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA WASHINGTON SOARES**

Nº: **999**

Complemento: **PAVILHÃO LESTE 2 MEZANINO**

Bairro: **EDSON QUEIROZ**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60811341**

Coordenadas Geográficas: **-3.763489, -38.479398**

Data de início: **08/06/2020**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE TURISMO - SETUR**

CPF/CNPJ: **00.671.077/0001-93**

Atividade Técnica: **23 - Supervisão PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL > DE SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL > #10.3.1.3 - EM ÁREA REGIONAL 83 - Supervisão 0.01 unidade; 23 - Supervisão PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > DESENHO URBANO > #10.9.1 - DE DESENHO URBANO 83 - Supervisão 0.01 unidade; 23 - Supervisão ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 83 - Supervisão 0.01 unidade;**

Observações

SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO LITORAL OESTE - PROINFUTUR.1º aditivo prazo 15 meses e acréscimo de valor R\$ 2.439.740,84

Informações Complementares

- ART REGULARIZADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1050/2013/CONFEA.
- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 263698/2022

21/02/2022, 12:22


WyDcc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **WyDcc**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br


CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Impresso em: 23/02/2022, às 14:46

000058

Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



ATESTADO DE DESEMPENHO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA (PARCIAL)

Atestamos que a ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, com sede à Rua Monsenhor Bruno, nº 1153, salas 513, 515, 517, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.125.655/0001-35, está realizando, para a Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Turismo - SETUR, CNPJ nº 00.671/077/0001-93, no período de 29 de novembro de 2017 a 28 de novembro de 2021, serviços técnicos de supervisão e gerenciamento e das obras constantes do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste - PROINFUTUR, através do Contrato nº 47/2017, Processo nº 6174815/2016, financiado pelo Corporação Andina de Fomento – CAF e autorizado pela Concorrência Pública Internacional no. 20160011/SETUR/CCC.

Período e valor do contrato: Data do início: 29 de novembro de 2017 à 28 de outubro de 2021; vigência do contrato: 48 meses; prazo de execução: 30 meses, de 29 de novembro de 2017 a oito de junho de 2020, Valor do contrato: R\$ 10.190.980,54 (dez milhões, cento e noventa mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos); 1º Aditivo ao contrato: de oito de junho de 2020 à oito de setembro de 2021, acréscimo de valor de R\$ 2.439.740,84 (dois milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos); 2º Aditivo ao contrato: prorrogação do prazo de vigência de oito de setembro 2021 até 08 de março de 2022 e acréscimo de valor de R\$ 1.514.859,21 (um milhão, quinhentos e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos); Valor total do contrato R\$ 14.145.580,59 (quatorze milhões, cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos).


De acordo com a Ordem de Serviço No. 28/2017, os trabalhos executados pela ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, são executados observando atentamente todas as exigências apontadas no Termo de Referência anexo da Concorrência Pública Internacional no. 20160011/SETUR/CCC e todos os demais anexos ao instrumento convocatório.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 263698/2022, emitida em 21/02/2022




Certidão nº 263698/2022
 23/02/2022, 14:46
 Chave de Impressão: WvYDec

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



1.1. Caracterização do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste – PROINF TUR.

Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste – PROINF TUR, da Secretaria do Turismo do Estado do Ceará (SETUR), financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF, foi iniciado com recursos do Tesouro Estadual no final de 2012, com a duplicação da CE 085 (entre Fortaleza e Paracuru), o Aeroporto Internacional de Jericoacoara (cuja pista está em fase de conclusão), e o saneamento básico nas praias de Taíba (São Gonçalo do Amarante) e Flecheiras (Trairi). No Programa, além da duplicação, a rodovia, que é a principal via do Litoral Oeste, vai ter dois trechos recuperados. Um deles dá acesso à Praia do Preá, em Cruz; e o outro, vai da sede de Barroquinha até Bitupitá, estando ainda previstas 14 intervenções urbanísticas e ambientais em 13 (treze) municípios de relevância turística da região. São elas: urbanização da faixa de praia com calçadão, ciclovia, jardins paisagísticos e iluminação cênica; mobiliário urbano; criação de espaços para a prática esportiva, e construção e/ou duplicação de acesso a praias, além da promoção de qualificação profissional e empresarial e requalificação e proteção de recursos naturais. O montante de investimentos do Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Turismo no Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste - PROINF TUR totaliza US\$ 160.000.000,00 milhões de dólares americanos, sendo destes US\$ 112.000.000,00 financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e US\$ 48.000.000,00 milhões com recursos de contrapartida do Tesouro do Estado do Ceará.

Na perspectiva do desenvolvimento integrado e sustentável do roteiro turístico do Litoral Oeste do Ceará, o PROINF TUR abrange as áreas de infraestrutura, desenvolvimento social, urbanização, saneamento, recuperação de recursos naturais, duplicação de rodovias, construção de aeroportos e capacitação social e econômica.

O programa segue as diretrizes da Política Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável do Turismo do Ceará, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 263698/2022, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 263698/2022
 23/02/2022, 14:46
 Chave de Impressão: WyDoc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 13 folhas

Handwritten initials: W, J, and others.



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 • Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



dos habitantes dos municípios beneficiados, para a proteção e conservação dos atrativos turísticos e do meio ambiente natural e construído, priorizando a inclusão social e a sustentabilidade socioambiental, bem como a construção de políticas e programas com a participação da sociedade civil e com ampla democratização de seus instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação. Objetiva a melhoria da qualidade de vida nas municipalidades, através da criação de novas oportunidades econômicas e contribuindo com o combate à pobreza, capacitando essas comunidades para compreender e exercitar os processos de Desenvolvimento Econômico Local (DEL), agindo estrategicamente no mercado, considerando as Premissas que norteiam a Política do Governo do Ceará de turismo sustentável, desenvolvimento regional e promoção de emprego renda e educação, valorizando os produtos turísticos das principais localidades litorâneas da Costa Oeste e a população destas localidades de forma direta e indireta.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 263698/2022, emitida em 21/02/2022




OBRAS ELENCADAS PARA CADA LOCALIDADE TURÍSTICA NO PROGRAMA		
Intervenção de Infraestrutura urbana		Localidade
01	Projeto de Urbanização do acesso à praia de Arpoéiras	Acaraú
02	Projeto de Urbanização dos lados direito e esquerdo da Praça José Batista de Carvalho	Sede de Paracuru
03	Projeto de Urbanização para Melhoria da Beira-Mar no Município de Paraipaba	Paraipaba
04	Projeto de Calçada para pedestres entre a praça da Barra do Mundaú e a praça do CPTA	Trairi
05	Projeto de Urbanização do ponto de acesso à Praia da Baleia	Itapipoca
	Projeto de Pavimentação na Praia da Baleia	
06	Projeto de Urbanização da Praça de Eventos do Preá	Cruz
07	Projeto do parque urbano de Camocim	Camocim
08	Projeto de urbanização do trecho principal da orla da praia de Bitupitá	Barroquinha
09	Praça Central da Taíba	São Gonçalo


Handwritten initials and a checkmark.

Certidão nº 263698/2022
 23/02/2022, 14:46
 Chave de Impressão: WyDcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 • Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



	Mirante da Taíba	
	Calçadão da praia do Pecém	
10	Cercamento do Parque Nacional	Jijoca de Jericoacoara
	Construção de Guaritas e Estacionamentos	
	Escadaria da Pedra Furada	
Intervenção de implantação de saneamento básico		Localidade
11	Implantação de SES e SAS de Flexeiras	Flexeiras
12	Implantação de SES e SAS de Taíba	Taíba
13	Implantação de SES e SAS de Jericoacoara	Jericoacoara
Intervenção de implantação e ampliação de Infraestrutura Turística		Localidade
14	Restauração do acesso às praias de Mundaú e Guajiru no município de Trairi	Trairi

1.2. Obras do Programa objeto desta Supervisão

As obras no âmbito do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste que serão supervisionadas pela CONTRATADA se referem aos componentes de Urbanização, implantação e Ampliação de Saneamento Básico e da Infraestrutura Turística e envolvem obras de estradas e rodovias, saneamento básico e ambiental, urbanização, estruturação/reestruturação de lugares turísticos e requalificação de espaços públicos, urbanização da faixa de praia com calçadão, ciclovia, jardins paisagísticos e iluminação cênica; mobiliário urbano, criação de espaços para a prática esportiva, e construção e/ou duplicação de acesso a praias.

As Obras previstas por Localidade estão apresentadas na Tabela a seguir:

OBRAS ELENCADAS PARA CADA LOCALIDADE TURÍSTICA		
	Intervenção de infraestrutura urbana	Localidade
01	Projeto de Urbanização dos lados direito e esquerdo da Praça José Batista de Carvalho	Sede de Paracuru

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 263698/2022, emitida em 21/02/2022



Certidão nº 263698/2022
 23/02/2022, 14:46
 Chave de Impressão: WyDcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



02	Projeto de Urbanização para Melhoria da Beira-Mar no Município de Paraipaba	Paraipaba
03	Projeto de Calçada para pedestres entre a praça da Barra do Mundaú e a praça do CPTA	Trairi
04	Projeto de Urbanização da Praça de Eventos do Preá	Cruz
05	Projeto do parque urbano de Camocim	Camocim
06	Projeto de urbanização do trecho principal da orla da praia de Bitupitá.	Barroquinha
07	Praça Central da Taíba	São Gonçalo
	Mirante da Taíba	
	Calçada da praia do Pecém	
08	Cercamento do Parque Nacional	Jijoca de Jericoacoara
	Construção de Guaritas e Estacionamentos	
	Escadaria da Pedra Furada	
	Intervenção de implantação de saneamento básico	Localidade
09	Implantação de SES e SAS de Flexeiras	Flexeiras
10	Implantação de SES e SAS de Taíba	Taíba
11	Implantação de SES e SAS de Jericoacoara	Jericoacoara
	Intervenção de implantação e ampliação de Infraestrutura Turística	Localidade
12	Restauração do acesso às praias de Mundaú e Guajiru no município de Trairi.	Trairi


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 263698/2022, emitida em 21/02/2022



1.3. Caracterização dos serviços executados

Os serviços executados compreendem supervisão e gerenciamento das obras constantes do PROINFUTUR com o controle dos serviços de: urbanização, terraplenagem, pavimentação e restauração, infraestrutura, fundações, sinalização, equipamentos urbanos, obras civis complementares, obras de proteção ambiental, obras de sistemas de saneamento básico, drenagem, obras de infraestrutura rodoviária, concretagens, vedações, revestimentos, infraestrutura turística envolvendo obras de estradas e rodovias, ambiental, estruturação/reestruturação de lugares turísticos e requalificação de espaços públicos, urbanização da faixa de praia com calçada,


Handwritten initials and marks



Certidão nº 263698/2022
 23/02/2022, 14:46
 Chave de Impressão: WyDcc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3195.0200




ciclovias, jardins paisagísticos e iluminação cênica, mobiliário urbano, criação de espaços para a prática esportiva, e construção e/ou duplicação de acesso a praias, conforme constam, nos projetos executivos de engenharia de cada obra.

- Acompanhamento da execução dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro;
- Assessoramento da equipe de fiscalização na supervisão técnica e aprovação dos serviços;
- Análise das planilhas de quantidades executadas e compatibilização com as especificações do projeto e normas de medição e pagamento;
- Atesto e liberação de medições;
- Acompanhamento da execução dos serviços em relação às especificações técnicas e projetos licitados;
- Apoio à equipe da UGP da SETUR/CE, na preparação de documentos técnicos e pareceres para apresentação perante os diversos órgãos de controle e entidades intervenientes, sempre quando solicitado.

Os serviços de gerenciamento das obras contemplam: a programação, planejamento e acompanhamento durante a execução físico-financeira das obras constantes do Programa, com apoio à SEINFRA e a Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP do acompanhamento administrativo e financeiro, das licitações efetuadas para a contratação das obras, elaboração dos pedidos de desembolso, elaboração de prestação de contas, de registros contábeis e acompanhamento do trabalho dos órgãos de controle Municipal, Estadual ou Federal.

A supervisão das obras se dá de forma sistemática, exercendo controle de todos os serviços executados pela empreiteira, de forma a garantir qualidade dos serviços e dos materiais.

Etapas dos serviços:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 263698/2022, emitida em 21/02/2022




Certidão nº 263698/2022
23/02/2022, 14:46
Chave de Impressão: WyDcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2ª Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



1 - Revisão dos Projetos Executivos das Obras do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste – Ceará.

Etapa que precede o início das obras compreendendo a análise dos projetos executivos e planejamento para o acompanhamento da execução das obras. Nesta etapa, os serviços compreenderão a formação da Documentação Básica, análise do Projeto Executivo e/ou a elaboração de Projetos Executivos complementares.


a) Formação da documentação básica: Análise da documentação básica: Contrato de Construção da Obra; Dados Básicos (Topográficos, Geotécnicos, etc.); Projetos Executivos e os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental; Plano de Controle Ambiental – PCA; Situação Fundiária Correspondente; Alvarás, Aprovações, Licenças ambientais e os Pareceres Técnicos sobre as obras dos Órgãos Competentes; Normas de Procedimentos Operacionais dos projetos; Plano de Construção do Empreendimento.

b) Análise dos Projetos Executivos: Análise dos Projetos Executivos: identificação das falhas ou omissões existentes, de modo a assegurar que as modificações ou complementações necessárias sejam sugeridas para a UGP e análise dos estudos de identificação de interferências das redes de serviço público com as obras, os quais foram realizados pelas projetistas durante a elaboração do Projeto Executivo.

2 – Supervisão e gerenciamento das obras do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste – Ceará:

Supervisionar e gerenciar as obras de forma sistemática, exercendo um controle de todos os serviços executados pelas Construtoras, garantindo a qualidade dos serviços e materiais, implantação de medidas mitigadoras socioambientais/Solicitar a realização de ensaios para confirmação da qualidade dos trabalhos executados e dos materiais aplicados na obra.

Das atividades de gerenciamento:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 263698/2022, emitida em 21/02/2022




Certidão nº 263698/2022
 23/02/2022, 14:46

Chave de Impressão: WyDec

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 • Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3196.0200



Estudos de Topografia - Acompanhamento dos trabalhos da(s) Construtora(s) de forma sistemática de todos os serviços de aferição técnicas relativos aos Estudos Topográficos:

- Locação dos eixos de referência;
- Levantamento de seções transversais primitivas;
- Levantamento das seções transversais finais;
- Nivelamentos na execução da terraplenagem e das camadas de pavimento;
- Posicionamento das obras;
- Cadastro da faixa de domínio contendo todos os terrenos e benfeitorias para fins de expropriação;
- Locação de equipamentos de sistemas públicos existentes.

Estudos Geotécnicos - Acompanhamento dos trabalhos da(s) Construtoras(s) de forma sistemática de todos os serviços de aferição técnicas relativos aos Estudos Geotécnicos:

- Controle de qualidade dos materiais empregados;
- Acompanhamento dos ensaios geotécnicos no campo e no laboratório e verificação dos materiais a serem utilizados na obra;
- Acompanhamento de ensaios de caracterização dos materiais a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas e de fabricantes;
- Acompanhamento de sondagens executadas pela(s) construtoras(s) para identificação de interferências.

Obras de Saneamento, Drenagem e Obras de Arte Corrente - Acompanhamento dos trabalhos da(s) construtora(s) de forma sistemática de todos os serviços de aferição técnicas relativos as Obras de Saneamento, Drenagem e Obras de Arte Corrente, constante:


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 263698/2022, emitida em 21/02/2022.



Certidão nº 263698/2022
 23/02/2022, 14:46

Chave de Impressão: WyDec

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



- Checagem dos dados técnicos de para verificação da locação das obras e demais etapas dos serviços topográficos;
- Acompanhamento sistêmico da execução das obras;
- Acompanhamento de sondagens mistas executadas pela(s) EMPREITEIRA(s) para confirmação das fundações;
- Verificação da disposição das estruturas e exame de eventuais problemas, com indicação das soluções;
- Acompanhamento de recebimento dos principais materiais a serem aplicados na obra;
- Conferência do corte, dobragem e colocação de ferragem e concretagem;
- Verificação dos aspectos de transporte, lançamento, vibração, cura, desforma, cimbramento e descimbramento nas obras.

Obras de Terraplenagem - Acompanhamento dos trabalhos da(s) construtoras(s) de forma sistemática de todos os serviços de aferição técnicas relativos as Obras de Terraplenagem:


- Acompanhamento do controle de execução e verificação dos taludes de cortes e aterros;
- Acompanhamento do controle da largura da plataforma acabada de terraplenagem;
- Acompanhamento do desmatamento para fundações dos aterros;
- Acompanhamento da qualidade e distribuição de massa dos materiais, produto da escavação dos cortes ou empréstimos, que serão usados na construção dos aterros;
- Acompanhamento do controle da compactação dos aterros;
- Obras de Pavimentação e de Sinalização - Acompanhamento dos trabalhos da(s) construtora(s) de forma sistemática de todos os serviços de aferição técnicas relativos as Obras de Pavimentação, constante;
- Acompanhamento do controle de compactação da regularização, sub-base, base e revestimento asfáltico;
- Acompanhamento e verificação da qualidade dos materiais extraídos das jazidas, areias e pedreiras, e dos materiais industrializados;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 263698/2022, emitida em 21/02/2022




Certidão nº 263698/2022
 23/02/2022, 14:46
 Chave de Impressão: WyDcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Pórtico E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



- Verificação das dimensões das camadas de sub-base, base e revestimento asfáltico;
- Acompanhamento do controle de qualidade dos materiais empregados na sinalização;
- Verificação do atendimento quanto a sinalização de obras, que deverá obedecer às normas e especificações vigentes da CAGECE/DAE/DER.

Gestão Social e Ambiental - orientar a execução dos serviços de remoção ou relocação de famílias de área públicas ou de terceiros na área de intervenção do programa e acompanhamento dos serviços de implantando medidas mitigadoras dos impactos negativos provocados as comunidades durante a execução das obras. Gerenciar a execução dos serviços dentro das recomendações de controle ambiental expressas nos estudos ambientais da(s) construtora(s), acompanhando os serviços mitigadores dos impactos negativos provocados ao meio ambiente durante a execução das obras.

Gestão das obras – gerenciar os serviços executados seguindo os projetos executivos das obras, as normas técnicas, instruções, especificações vigentes e complementares ou particulares que constem ou venham a constar do projeto por força das adequações efetivamente aprovadas pela UGP.

Constituem funções do gerenciamento:

- Verificar quanto ao cumprimento geral das condições contratuais pela(s) construtora(s) e comunicar a SETUR às irregularidades que ocorram;
- Realizar gestões junto às Prefeituras e entidades responsáveis por equipamentos de serviços públicos que possam interferir na execução regular das obras;
- Controlar o avanço da obra desde o início da obra até a sua conclusão, incluídos o controle físico e o financeiro;
- Acompanhar a elaboração das medições das construtoras(s), atestando-as e liberando-as, juntamente com a fiscalização do estado;
- Controlar o cumprimento, por parte da(s) construtora(s), das normas de segurança da obra, tanto no tráfego como do pessoal que estiver executando os serviços;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 263698/2022, emitida em 21/02/2022




Certidão nº 263698/2022
 23/02/2022, 14:46

Chave de Impressão: WyDec

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leste - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 263698/2022, emitida em 21/02/2022




- Acompanhamento dos ensaios realizados pela(s) construtoras(s) que se fizerem necessários durante a execução das obras;
- Adoção das providências referentes à segurança do trabalho;
- Exigir que os serviços da(s) EMPREITEIRA(S) sejam executados com a necessária segurança e com sinalização adequada nas diversas frentes de serviços das obras, reportando-se de modo sistemático à UGP quanto às condições e adequação da sinalização e demais medidas de segurança. Certificar-se que a sinalização esteja de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e Normas da ABNT, aprovando previamente os projetos de sinalização apresentados pela(s) construtoras(s) horizontal e vertical, devidamente adaptados às condições locais de cada frente;

Das atividades de Supervisão:

O acompanhamento das obras compreende uma série de atividades a serem realizadas pela Consultora:

- Revisar e verificar no campo os aspectos críticos do projeto e da respectiva revisão, dos estudos de solos, condições dos terrenos de fundações e disponibilidade de jazidas, sugerindo as adequações quando necessário;
- Efetuar o acompanhamento e inspeção das obras, através de uma supervisão contínua garantindo que os trabalhos se realizem estritamente dentro dos projetos, especificações técnicas, recomendações ambientais, de acordo com as normas da ABNT, DNIT, CAGECE E DER-CE;
- Análise detalhada dos serviços, de modo a possibilitar o desenvolvimento contínuo e harmônico das obras;
- Análise das propostas da(s) EMPREITEIRA(S), relativamente à execução das obras, aprovando-as, rejeitando-as ou sugerindo modificações, para que a obra seja concluída com a qualidade desejada, nos prazos e pelos preços estabelecidos, sempre quando solicitado;
- Acompanhamento do cronograma de construção;

Handwritten initials and a checkmark.




Certidão nº 263698/2022
 23/02/2022, 14:46

Chave de Impressão: WyDoc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
Pavilhão Leslie - Portão E - 2º Mezanino
CEP: 60.811-341 - Fortaleza/CE
Fona: (85) 3195.0200



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 263698/2022, emitida em 21/02/2022



- Acompanhar as EMPREITEIRA(S) no atendimento as questões sociais e ambientais, na implantação de medidas
- Acompanhamento da evolução dos quantitativos durante a execução da obra, de modo a prever a necessidade de aditivos aos valores e prazos contratados, preparando justificativas e fornecendo subsídios técnicos que permitam à SETUR a elaboração de Termos Aditivos;
- Acompanhar as instalações elétrica, hidráulica e de incêndio, certificando-se que estas estão de acordo com o projeto aprovado;
- Acompanhar a instalação da sinalização, certificando-se que está de acordo com o projeto aprovado.
- Controlar o cumprimento, por parte da(s) construtora(s), conforme constam, nos projetos executivos de engenharia de cada obra.
- Emitir parecer conclusivo sobre qualquer assunto que envolva modificações de contratos, suspensão parcial ou total de serviços, execução de serviços não previstos nos contratos, modificações de preços unitários e composição de preços de novos serviços, tendo em vista os respectivos reflexos nos custos e prazos contratuais das obras, sempre quando solicitado;
- Verificação e atestação de medições mensais dos serviços executados pela(s) construtora(s) em conjunto a UGP da SETUR/CE, com a análise da respectiva memória de cálculo apresentada pela(s) construtoras(s) até o último dia de cada mês;
- Elaboração do Relatório Final da Obra informando seu histórico e antecedentes desde a fase de projeto e todos os eventos técnicos relevantes ocorridos, assim como fornecer indicações sobre alterações ocorridas e seus motivos e recomendações para os serviços de conservação.

1.4. Profissionais envolvidos


Os serviços foram executados sob a Responsabilidade Técnica dos Engenheiros Civis e Coordenadores do Contrato: Roberto de Melo Martins - CREA/DF 6.138/D – ART Principal CE20170284193 e ART aditivo CE20200635239; Wagner Albuquerque

Handwritten initials 'W' and 'R' with a signature.


Certidão nº 263698/2022
23/02/2022, 14:46

Chave de Impressão: WyDoc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 13 folhas



Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz
 Pavilhão Leslie - Portão E - 2º Mezanino
 CEP: 60.811-341 • Fortaleza/CE
 Fone: (85) 3195.0200



Barbosa – CREA/CE 8275/D – ART Principal CE20170284930 e ART Aditivo CE20200635243. André Albuquerque Barbosa – CREA/CE 12.994/D – ART Principal CE20170284830 e ART Aditivo CE20200635235 e Especialista em Planejamento; Os demais Especialistas da equipe técnica foram: Engenheiro Civil, José Carlos Mota Gadelha Junior, CREA/CE 56601; Engenheiro Civil, Igor Silveira Banhos, CREA/CE 49090; Especialista Administrativa Financeira: Economista Liana Albuquerque Barbosa Gadelha – Registro Profissional nº 1968-CRE; Responsável pelo Gerenciamento Social de Obras: Claudia Roberta Barros Cabral, Registro no Conselho Regional de Psicologia Nº 15.118 CRP/MG-ES e Acompanhamento Ambiental de Obras: Nicole Arnaud de Aguiar – RG nº 2003002227490 SSP/CE e Nadine Botelho de Andrade Furtado RG. 2005009131380 – SSP/CE. Os profissionais relacionados fazem parte da equipe da ASSIST Consultores Associados Ltda. Incluiu além da equipe técnica acima a infraestrutura de equipamentos e insumos.

Atestamos para os devidos fins que os serviços estão sendo realizados dentro dos prazos estipulados e apresentam boa qualidade técnica, estando de acordo com as especificações dos termos de referência que orientam a contratação.

Fortaleza, 27 de outubro de 2021

Luiz Mauro Aragão Rosa

LUÍZ MAURO ARAGÃO ROSA
 Coordenador da UGP PROINFUTUR/SETUR

Vicente Luís Moreira da Rocha

VICENTE LUÍS MOREIRA DA ROCHA
 COANT – SETUR/CE
 CPF Nº 630.099.783-91
 Engenheiro Civil – CREA 40801-D-CE - RNP 060190496-6




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 263698/2022, emitida em 21/02/2022

Certidão nº 263698/2022
 23/02/2022, 14:46

Chave de Impressão: WyDcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2022 e contém 13 folhas



COMPROVANTES DE INSCRIÇÃO CREA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 263370/2022

Emissão: 15/02/2022

Validade: 31/03/2022

Chave: 26aa1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: IGOR SILVEIRA BANHOS

Registro: 0610653067

CPF: 013.640.513-46

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 09/04/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Data de Formação: 29/03/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas


- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8215036130. Data de vencimento do boleto: 31/03/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta




A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 26aa1
 Impresso em: 15/02/2022 às 11:38:48 por: adapt, ip: 189.90.171.209

000073

Comissão de Licitação
344
Fis.
Rubrica
Assessoria de Contabilidade

CURRÍCULO DO PROFISSIONAL



CURRICULO DE PROFISSIONAL

Cargo Proposto: Engenheiro Residente - Engenheiro Pleno

Nome do Membro da Equipe Igor Silveira banhos
Profissão Engenheiro Civil
Data de Nascimento 11/06/1987
Nacionalidade Brasileiro
CREA CREA/CE Nº: 49.090-CE

GRADUAÇÃO

Graduação Engenharia Civil
Instituição Universidade de Fortaleza - UNIFOR
Ano de Conclusão 2011

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

AutoCAD 2D
Universidade de Fortaleza - UNIFOR - 2007

AutoCAD Civil 3D
Arcadis - 2016

Idiomas Inglês Básico (X) Lê, (X) Fala, (X) Escreve
Espanhol (X) Lê () Fala, () Escreve

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

PERÍODO 2018 até hoje

Empresa ASSIST Consultores Associados Ltda

Profissão Engenheiro Civil

Especificações da Função Engenheiro responsável pelos serviços desenvolvidos pela ASSIST Consultores na prestação dos serviços de gerenciamento e supervisão de obras

Tarefas Atribuídas:

Supervisão de Obras de: urbanização, requalificação urbana e ambiental, terraplenagem, pavimentação, drenagem, meio ambiente, desenvolvimento físico-territorial urbano, gerenciamento ambiental e social.

Serviços Prestados que Melhor Demonstram a Capacidade para Executar as Tarefas Atribuídas:

2018 a 2022 Engenheiro Responsável pelas obras junto a Empresa ASSIST Consultores Associados Ltda no contrato do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste, Serviços técnicos especializados de supervisão e



gerenciamento de obras do PROINFUR/CE - Financiado pela CAF – CONTRATO PROINFUR/SETUR No. 47/2017.

Atividades Realizadas

- Responsável pelos serviços técnicos de supervisão das obras constantes do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste – Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Turismo - SETUR, com as atribuições de acompanhamento e controle físico-financeiro das obras, preparação de processos de comunicação interno, controle de fluxo, planejamento e elaboração dos relatórios mensais com o progresso físico das atividades de engenharia, das atividades desenvolvidas na supervisão, elaboração de pareceres, participação em reuniões de trabalho, controle de qualidade na execução dos serviços, elaboração de relatórios técnicos, análise de medições e replanilhamentos, orientação em aditivo. Atuação consultiva e de controles gerenciais das obras de saneamento, urbanização, rodovias e demais obras de requalificação do programa.

PERÍODO 2014 - 2017

Empresa ARCADIS Logos S.A.

Profissão Engenheiro Civil

Especificações dos Serviços ou Projeto Responsável pela supervisão das obras no Litoral Oeste.

Atividades Realizadas

Atuação consultiva e controles gerenciais das obras de saneamento e rodovias; Análise e acompanhamento de ensaios de produtos (solos); planejamento e elaboração dos relatórios mensais com o progresso físico das atividades de engenharia, das atividades desenvolvidas na supervisão, elaboração de pareceres.

PERÍODO 2013 - 2014

Empresa Dinâmica Administração Serviços e Obras LTDA

Profissão Engenheiro Civil

Especificações dos Serviços ou Projeto Responsável pela gerência da execução das obras de urbanização na Prefeitura de Fortaleza

- **Atividades Realizadas:** Engenheiro Civil atuando na Prefeitura Municipal de Fortaleza junto a Secretária Regional II, exercendo a fiscalização e gerenciamento de obras (obras civis, iluminação, pavimentação, drenagem, compatibilização de projetos e limpeza urbana). Suporte à área construtiva com análises e relatórios sobre desempenho, técnicas e aplicações de produtos. Responsável por levantamento de quantitativos, elaboração de orçamentos, conferência de medições e planejamento das obras. Responsável pela divisão das equipes de trabalho no setor de Coordenadoria de Infraestrutura. Responsável pela fiscalização das obras onde o órgão financiador é Caixa Econômica Federal. Engenheiro fiscal das obras de ampliação e reforma das Unidades de Atendimento Primária a Saúde – Fortaleza, Jan,2013/Fev,2014.

PERÍODO Abr/2012 – Dez/2012

Empresa RESECOM Construtora e Incorporadora LTDA

Profissão Engenheiro Civil



**Especificações dos Engenheiro Civil – Gerente de Obra (Atuação Pará)
Serviços ou Projeto**

Atividades Realizadas: Responsável pelo gerenciamento das obras na cidade de Itaituba. Atuação com controles de obras, incluindo realização de pedidos de materiais, responsável por todo o controle de horas dos funcionários, responsável por manter uma ótima qualidade e realizar um planejamento para execução da obra, manter um controle do concreto e da usina no canteiro de obra. Análise e acompanhamento de ensaios de produtos (concreto e argamassa). Participação no planejamento, elaboração e distribuição anual de metas. Gestão da equipe técnica com foco em alta performance. Relacionamento com clientes e entidades pertinentes. Suporte à área construtiva com análises e relatórios sobre desempenho, técnicas e aplicações de produtos. Apoio as necessidades da empresa para atendimento à demanda de mercado.

ESTÁGIOS 2009 – 2011

MRV Engenharia – Magis Corporações – (Fev/2011 – Dez/2011)

Cargo: Estagiário de Engenharia Civil – (Atuação Ceará)

Fiscalização de obra, levantamento quantitativos de materiais para obras e pedidos de materiais.

Zopone Engenharia e Comércio LTDA – (Set/2010 – Fev/2011)

Cargo: Estagiário de Engenharia Civil – (Atuação Ceará)

Fiscalização de obra, levantamento quantitativos de materiais para obras e pedidos de materiais.

Condomínio Shopping Center Iguatemi – (Abr/2009 – Set/2010)

Cargo: Estagiário de Engenharia Civil – (Atuação Ceará)

Fiscalização de obra e inspeções prediais.


Atividades Realizadas: Estagiário na área de construção civil, constituído por atuações em projetos e fiscalização de obras, inspeções prediais, elétricas e combate a incêndio, manutenção Predial, levantamento quantitativos de materiais para obras, pedidos de materiais em obras de manutenção predial, torres de telecomunicação e torres residenciais.

Declaro que as informações fornecidas em meu Currículo constituem a verdade a respeito de minhas qualificações e experiência.

Fortaleza-Ce, 18 de março de 2022.

Igor Silveira Banhos

CREA/CE Nº: 49.090-CE RNP: 0610653067




**VÍNCULO EMPREGATÍCIO ATRAVÉS DE CÓPIA DA
CARTEIRA DE TRABALHO**

ASSIST Consultores Associados Ltda.
Rua Monsenhor Bruno, 1153 – Sala 513 – Edifício Scopa Platinum
Aldeota – Fortaleza/Ce – CEP 60115-190
[T/F] +55 85 3249-4514

000078



Carteira de Trabalho Digital



Dados Pessoais

Data de emissão: 16/05/2020

Nome Civil: **IGOR SILVEIRA BANHOS**

CPF: **013.640.513-46**

Data de Nascimento: **11/06/1987**

Sexo: **Masculino**

Nacionalidade: **Brasileiro**

Nome da Mãe: **MARIA WZELYR SILVEIRA BANHOS**

Contratos de Trabalho

● **02/01/2018 - Aberto**

ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 07.125.655/0001-35

Ocupação: **214205 - ENGENHEIRO CIVIL**

Salário Contratual: **R\$ 8.109,00**

Remuneração Inicial: **R\$ 7.964,50**

Última Remuneração Informada: **R\$ 9.350,00 (02/2022)**

Anotações

06/12/2021 - Férias de 15 dia(s) com previsão de encerramento em 20/12/2021

19/07/2021 - Férias de 15 dia(s) com previsão de encerramento em 02/08/2021

01/12/2020 - Férias de 15 dia(s) com previsão de encerramento em 15/12/2020

06/01/2020 - Férias de 15 dia(s) com previsão de encerramento em 20/01/2020

04/02/2019 - Férias de 15 dia(s) com previsão de encerramento em 18/02/2019

02/01/2019 - Férias de 15 dia(s) com previsão de encerramento em 16/01/2019

01/07/2021 - Salário alterado para R\$ 8.882,50


01/05/2020 - Salário alterado para R\$ 8.882,50

01/05/2019 - Salário alterado para R\$ 8.483,00

02/01/2018 - Admissão

000079

**DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA
- CHAVE**



Fortaleza, 18 de março de 2022

À
Secretaria do Turismo – SETUR

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 2022.02.17.03-SEINFRA


COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

Prezados Senhores,

Pelo presente autorizo a incluir meu nome para compor a Equipe Chave, conforme os termos da Lei, e comprometo-me a participar dos serviços de Profissional de Nível Superior Pleno - Engenheiro Residente (função), nos termos do Edital em referência.

Atenciosamente,

IGOR SILVEIRA BANHOS
REGISTRO: 49090DCE RNP: 0610653067
CPF 013640513-46



ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS
R. Monsenhor Bruno , 1153 , salas (513,515,517)
Cep: 60115-190, Aldeota, Fortaleza-CE
(85) 3249-4514