

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA

**LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO
LTDA (CNPJ N° 03.354.650/0001-23)**

TERMO DE ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL

Eusébio (CE), 20 de setembro de 2022.

Ao
Departamento de Gestão de Licitação
Prefeitura Municipal de Caucaia - CE

REF.: Concorrência Pública nº 2022.08.12.01

TERMO DE ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL


Prezados Senhores,

LOMACON – Locação e Construção Ltda., empresa de construção pesada, sito a Rua Rufino Ferreira Silva, 212 em Eusébio-CE, vem através desta apresentar os documentos relacionados abaixo relativos à sua Proposta Comercial à licitação em epígrafe:

1. *Carta Proposta Comercial;*
2. *Planilha de Preços Básicos;*
3. *Cronograma Físico - Financeiro;*
4. *Composição de Preços;*
5. *Planilha de Composição da Parcela de BDI;*
6. *Planilha de Encargos Sociais;*
7. *Ficha de Dados do Representante Legal;*
8. *Termo de Encerramento;*

Atenciosamente,

LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ: 03.354.650/0001-23


RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG.º CIVIL LÉO SILVA RIBEIRO
CPF: 850.784.413-87
CREA / CE 14816D

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao
Departamento de Gestão de Licitação
Prefeitura Municipal de Caucaia - CE

REF.: Concorrência Pública nº 2022.08.12.01

A proposta de preços encontra-se em conformidade com as informações previstas no Edital e seus anexos.

1. Identificação do licitante:

- **Razão Social:** LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.;
- **CNPJ:** 03.354.650/0001-23;
- **Endereço completo:** Rua Rufino Ferreira Silva, número 212, bairro Santa Clara, Município do Eusébio, Estado do Ceará, CEP nº 61.760-000;
- **Representante Legal:** Léo Silva Ribeiro, Brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do Registro Geral 94009001601 emitido pela SSP/CE e inscrito no CPF nº 850.784.413-87. Domiciliado na Rua. Manoel Carlos Gouveia Nº 351, Apt. 1800, José de Alencar, Fortaleza - CE, CEP: 60830-615;
- **Telefone:** (85) 4011-6900;
- **E-mail:** salatecnica@lomacon.com.br;
- **Banco Bradesco, Ag: 0713 e nº da Conta Corrente: 13999-8;**

2. Condições Gerais da Proposta:

- Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias;
- O objeto contratual terá a garantia superior a 90 (noventa) dias do prazo contratual.


3. Formação do Preço:

- a. Especificação do objeto da licitação, de acordo com o disposto no **ANEXO I** deste Edital;
- b. Preço unitário em algarismo;
- c. Preço global cotado em algarismo e por extenso.

Eusébio (CE), 20 de setembro de 2022.

Atenciosamente,

LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ: 03.354.650/0001-23


RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG.º CIVIL LÉO SILVA RIBEIRO
CPF: 850.784.413-87
CREA / CE 14816D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ: 03.354.650/0001-23
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02022.08.12.01 - SEINFRA

Eusébio (CE), 20 de setembro de 2022.

ORÇAMENTO BÁSICO CONSOLIDADO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

FONTES DE PREÇOS UTILIZADOS: SEINFRA 27.1 (SEM DESONERAÇÃO) E SINAPI - CE MAI/22						BDI SERVIÇOS: 20,73%	BDI DIFERE. MAT. BETUMINOSO 15,00%	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	P.UNIT SEM BDI	P.UNIT COM BDI	VALOR
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								734.475,00
1.1	SEINFRA - CAUCAIA	COMP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	6.083,62	7.344,75	734.475,00
2 PAVIMENTAÇÃO								25.636.951,78
2.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	780.000,00	0,07	0,08	62.400,00
2.2	COTAÇÃO	COMP02	AGREGADO SIDERÚRGICO N° 0	T	69.420,00	8,06	9,73	675.456,60
2.3	COTAÇÃO	COMP03	AGREGADO SIDERÚRGICO N° 1	T	59.280,00	8,06	9,73	576.794,40
2.4	COTAÇÃO	COMP04	AGREGADO SIDERÚRGICO N° 2	T	54.600,00	8,06	9,73	531.258,00
2.5	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M\ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE- TXKM). AF 07/2020	TXKM	5.499.000,00	1,43	1,73	9.513.270,00
2.6	SEINFRA	C3231	RECOMPOSIÇÃO DE SUBBASE - BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (S/TRANSP)	M3	156.000,00	19,54	23,59	3.680.040,00
2.7	SEINFRA	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	78.000,00	3,78	4,56	355.680,00
2.8	SEINFRA	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	780.000,00	0,23	0,28	218.400,00
2.9	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	780,00	4.228,32	4.862,57	3.792.804,60
2.10	SEINFRA	I0809	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	546,00	7.632,50	8.777,38	4.792.449,48
2.11	SEINFRA	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X - 41,66)	T	1.326,00	54,30	62,45	82.808,70
2.12	SINAPI	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.000,00	84,81	102,39	102.390,00
2.13	SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.000,00	103,66	125,15	125.150,00
2.14	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.000,00	89,78	108,39	108.390,00
2.15	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.000,00	90,26	108,97	108.970,00
2.16	SINAPI	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.000,00	84,81	102,39	102.390,00
2.17	SINAPI	4723	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.000,00	84,08	101,51	101.510,00
2.18	SINAPI	4727	PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1.000,00	76,96	92,91	92.910,00
2.19	SINAPI	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.000,00	84,39	101,88	101.880,00
2.20	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M\ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	m3xkm	200.000,00	2,12	2,56	512.000,00
3 DRENAGEM								767.096,40
3.1	SEINFRA	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80CM	M	240,00	426,24	514,60	123.504,00
3.2	SEINFRA	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM	M	240,00	552,81	667,41	160.178,40
3.3	SEINFRA	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80CM	UM	60,00	1.617,43	1.952,72	117.163,20
3.4	SEINFRA	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100CM	UM	60,00	2.137,56	2.580,68	154.840,80
3.5	SEINFRA	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	1.000,00	175,11	211,41	211.410,00

vinte e sete milhões, cento e trinta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e dezoito centavos

VALOR TOTAL: 27.138.523,18

LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ: 03.354.650/0001-23

ENGº CIVIL LÉO SILVA RIBEIRO
CPF: 850.784.413-87
CREA Nº 14.816D-CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇUAN
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇUAN
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇUAN

Execução (C), 20 de dezembro de 2022

CRONOGRAMA DE USO - FINANÇAMENTO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		Total parcela	
			VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	794.770,00	12,00%	88.137,00	11,00%	88.137,00	11,00%	88.137,00	11,00%	88.137,00	11,00%	88.137,00	11,00%	88.137,00	11,00%	88.137,00	11,00%	88.137,00	11,00%	88.137,00	11,00%	88.137,00	11,00%	88.137,00	11,00%	88.137,00	11,00%	794.770,00
2	PAVIMENTAÇÃO	25.636.951,78	11,00%	3.076.434,21	12,00%	3.076.434,21	12,00%	3.076.434,21	12,00%	3.076.434,21	12,00%	3.076.434,21	12,00%	3.076.434,21	12,00%	3.076.434,21	12,00%	3.076.434,21	12,00%	3.076.434,21	12,00%	3.076.434,21	12,00%	3.076.434,21	12,00%	3.076.434,21	12,00%	25.636.951,78
3	DRENAAGEM	797.096,40	11,00%	90.251,27	12,00%	90.251,27	12,00%	90.251,27	12,00%	90.251,27	12,00%	90.251,27	12,00%	90.251,27	12,00%	90.251,27	12,00%	90.251,27	12,00%	90.251,27	12,00%	90.251,27	12,00%	90.251,27	12,00%	90.251,27	12,00%	797.096,40
		27.138.532,18	12,00%	3.256.822,78	24,00%	3.256.822,78	24,00%	3.256.822,78	24,00%	3.256.822,78	24,00%	3.256.822,78	24,00%	3.256.822,78	24,00%	3.256.822,78	24,00%	3.256.822,78	24,00%	3.256.822,78	24,00%	3.256.822,78	24,00%	3.256.822,78	24,00%	3.256.822,78	24,00%	27.138.532,18


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E RECONSTRUÇÃO DE ESTAGIADA VIGNAIA, NO MUNICÍPIO DE CALÇUAN, POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SIGMAIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02022.28.12.01 - SIPIPA

LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. - cnpj: 08.354.650/0001-21

ENP CIVIL LEO SILVA RIBEIRO
 CPF: 850.784.413-87
 CREA Nº 14.8160-CE

SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				CODIGO: 1,1	UNIDADE: %			
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.		
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA			
(A) TOTAL								
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA		
(B) TOTAL								
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS				
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)					
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)								
MATERIAL				UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				%	6.083,62	1,000000	6.083,62	
(F) TOTAL						6.083,62		
TRANSPORTE		DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL								
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	6.083,62	
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	1.261,13	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	7.344,75	
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:		DATA: 19/09/2022				
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:				
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA				RESPONSÁVEL: 				
CNPJ: 03.354.650/0001-23				ENG° CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D				
Extenso: Sete Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos								

SERVIÇO: RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA						CÓDIGO: 2.1		UNIDADE: M2	
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.			
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA				
MOTO NIVELADORA (CHI) MOTO NIVELADORA (CHP)	1,00 1,00	0,000250	0,999750	80,06 221,84		0,06			
(A) TOTAL							0,06		
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA			
SERVENTE			1,000000	0,000600	17,14	0,01			
(B) TOTAL							0,01		
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS		0,01			
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			0,07			
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)						0,07			
MATERIAL			UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER			
(F) TOTAL									
TRANSPORTE		DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS	
(G) TOTAL									
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						RS	0,07		
BONIFICAÇÃO 20,73 %						RS	0,01		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						RS	0,08		
EDITAL: 2022.08.12.01 RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		LOTE: TRECHO: CAUCAIA		DATA: 19/09/2022 SUBTRECHO:					
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 03.354.650/0001-23			RESPONSÁVEL:  ENGº CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D						
Extenso: Oito Centavos									

SERVIÇO: AGREGADO SIDERÚRGICO N° 0					CÓDIGO: 2.2		UNIDADE: T	
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.		
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA			
(A) TOTAL								
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA		
(B) TOTAL								
ENCARGOS SOCIAIS (%)					(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)				
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)								
MATERIAL				UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER	
AGREGADO SIDERÚRGICO N°0				T	8,06	1,000000	8,06	
(F) TOTAL							8,06	
TRANSPORTE		DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL								
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	8,06	
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	1,67	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	9,73	
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:		DATA: 19/09/2022				
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:				
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		RESPONSÁVEL:		ENG° CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D				
CNPJ: 03.354.650/0001-23								
Extenso: Nove Reais e Setenta e Tres Centavos								

SERVIÇO: AGREGADO SIDERÚRGICO N° 1					CÓDIGO: 2.3		UNIDADE: T
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
(B) TOTAL							
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							
MATERIAL				UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER
AGREGADO SIDERÚRGICO N°1				T	8,06	1,000000	8,06
(F) TOTAL							8,06
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	8,06
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	1,67
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	9,73
EDITAL: 2022.08.12.01 RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		LOTE: _____ TRECHO: CAUCAIA		DATA: 19/09/2022 SUBTRECHO: _____			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 03.354.650/0001-23				RESPONSÁVEL: _____ ENG° CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D			
Extenso: Nove Reais e Setenta e Tres Centavos							


SERVIÇO: AGREGADO SIDERÚRGICO N° 2					CÓDIGO: 24		UNIDADE: T
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
(B) TOTAL							
ENCARGOS SOCIAIS (%)					(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS		
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00	(E) CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							
MATERIAL	UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER			
AGREGADO SIDERÚRGICO N°2	T	8,06	1,000000	8,06			
(F) TOTAL							8,06
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	8,06
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	1,67
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	9,73
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:		DATA: 19/09/2022			
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		RESPONSÁVEL:					
CNPJ: 03.354.650/0001-23		ENG° CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D					
Extenso: Nove Reais e Setenta e Três Centavos							


SERVIÇO: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA.					CÓDIGO: 2.5		UNIDADE: TXKM
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
(B) TOTAL							
ENCARGOS SOCIAIS (%)			(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS				
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)				
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							
MATERIAL			UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER	
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM			TXKM	1,43	1,000000	1,43	
(F) TOTAL							1,43
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	1,43
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	0,30
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	1,73
EDITAL: 2022.08.12.01 RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			LOTE: TRECHO: CAUCAIA		DATA: 19/09/2022 SUBTRECHO:		
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 03.354.650/0001-23			RESPONSÁVEL: <u>L. Silva</u> ENGº CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D				
Extenso: Um Real e Setenta e Tres Centavos							







SERVIÇO: COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N			CÓDIGO: 2.7			UNIDADE: M3	
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHI)	1,00			51,54		0,11	
COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	1,00	0,001800		59,02			
GRADE DE DISCOS (CHI)	1,00	0,000800		2,71			
MOTO NIVELADORA (CHI)	1,00			80,06			
TRATOR DE PNEUS (CHI)	1,00	0,000800		29,46		0,02	
CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHP)	1,00	0,008900		162,36		1,45	
COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	1,00	0,002600		174,12		0,45	
GRADE DE DISCOS (CHP)	1,00	0,003700		4,08		0,02	
MOTO NIVELADORA (CHP)	1,00	0,004400		221,84		0,98	
TRATOR DE PNEUS (CHP)	1,00	0,003700		99,55		0,37	
(A) TOTAL						3,40	
MAO DE OBRA		K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE		CUSTO M.OBRA	
SERVENTE		1,000000	0,022200	17,14		0,38	
(B) TOTAL						0,38	
ENCARGOS SOCIAIS (%)		(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			0,38		
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			3,78		
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)						3,78	
MATERIAL		UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER		
(F) TOTAL							
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)					R\$	3,78	
BONIFICAÇÃO 20,73 %					R\$	0,78	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					R\$	4,56	
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:	DATA: 19/09/2022				
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA	SUBTRECHO:				
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		RESPONSÁVEL: <i>[assinatura]</i>					
CNPJ: 03.354.650/0001-23		ENGº CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D					
Extenso: Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos							

SERVIÇO: PINTURA DE LIGACAO - EXECUCAO (S/TRANSP)					CÓDIGO: 2.8		UNIDADE: M2	
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.		
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA			
CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	1,00			80,62				
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	1,00			13,27				
TRATOR DE PNEUS (CHI)	1,00	0,000300		29,46		0,01		
VASSOURA MECANICA (CHI)	1,00	0,000300		5,05				
CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	1,00	0,000500		220,02		0,11		
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	1,00	0,001100		20,89		0,02		
TRATOR DE PNEUS (CHP)	1,00	0,000200		99,55		0,02		
VASSOURA MECANICA (CHP)	1,00	0,000200		7,49				
(A) TOTAL						0,16		
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA		
SERVENTE			1,000000	0,004000	17,14	0,07		
(B) TOTAL						0,07		
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS		0,07		
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)		0,23		
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)						0,23		
MATERIAL				UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER	
(F) TOTAL								
TRANSPORTE		DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL								
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	0,23	
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	0,05	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	0,28	
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:		DATA: 19/09/2022				
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:				
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		RESPONSÁVEL: 		ENGº CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D				
CNPJ: 03.354.650/0001-23								
Extenso: Vinte e Oito Centavos								


SERVIÇO: EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00					CÓDIGO: 2.9	UNIDADE: T	
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
(B) TOTAL							
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00	(E) CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							
MATERIAL				UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C				T	4.228,32	1,000000	4.228,32
(F) TOTAL							4.228,32
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	4.228,32
BONIFICAÇÃO 15,00 %						R\$	634,25
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	4.862,57
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:		DATA: 19/09/2022			
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		RESPONSÁVEL:					
CNPJ: 03.354.650/0001-23		ENG° CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D					
Extenso: Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos							


SERVIÇO: ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - BDI = 15%					CÓDIGO: 2.10		UNIDADE: T
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA		K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA		
(B) TOTAL							
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)				
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							
MATERIAL	UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER			
ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	7.632,50	1,000000	7.632,50			
(F) TOTAL						7.632,50	
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)					RS	7.632,50	
BONIFICAÇÃO 15,00 %					RS	1.144,88	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					RS	8.777,38	
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:		DATA: 19/09/2022			
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			RESPONSÁVEL: <u><i>LMS</i></u>				
CNPJ: 03.354.650/0001-23		ENGº CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D					
Extenso: Oito Mil Setecentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos							

SERVIÇO: PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)				CÓDIGO: 2.12		UNIDADE: M3	
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
(B) TOTAL							
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)				
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							
MATERIAL				UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)				M3	84,81	1,000000	84,81
(F) TOTAL							84,81
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	84,81
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	17,58
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	102,39
EDITAL: 2022.08.12.01 RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		LOTE: TRECHO: CAUCAIA		DATA: 19/09/2022 SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 03.354.650/0001-23			RESPONSÁVEL:  ENGº CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D				
Extenso: Cento e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos							

SERVIÇO: PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR					CÓDIGO: 2.13		UNIDADE: M3
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
(B) TOTAL							
ENCARGOS SOCIAIS (%)					(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS		
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00		CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)		
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							
MATERIAL	UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER			
PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4.8 A 9.5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	103,66	1,000000	103,66			
(F) TOTAL							103,66
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	103,66
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	21,49
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	125,15
EDITAL: 2022.08.12.01 LOTE: DATA: 19/09/2022 RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO: CAUCAIA SUBTRECHO:							
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA				RESPONSÁVEL: 			
CNPJ: 03.354.650/0001-23				ENGº CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D			
Extenso: Cento e Vinte e Cinco Reais e Quinze Centavos							

SERVIÇO: PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE						CÓDIGO: 2.15		UNIDADE: M3
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.		
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA			
(A) TOTAL								
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA		
(B) TOTAL								
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS				
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)				
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)								
MATERIAL				UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER	
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE				M3	90,26	1,000000	90,26	
(F) TOTAL								90,26
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS	
(G) TOTAL								
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)							R\$	90,26
BONIFICAÇÃO 20,73 %							R\$	18,71
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							R\$	108,97
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:		DATA: 19/09/2022				
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:				
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		RESPONSÁVEL: <i>[Assinatura]</i>		ENG° CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D				
CNPJ: 03.354.650/0001-23		Extenso: Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos						


SERVIÇO: PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE				CÓDIGO: 2.17		UNIDADE: M3	
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
(B) TOTAL							
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00	(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							
MATERIAL		UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER		
PEDRA BRITADA N° 4 (50 A 76MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		M3	84,08	1,000000	84,08		
(F) TOTAL							
84,08							
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	84,08
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	17,43
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	101,51
EDITAL: 2022.08.12.01 RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		LOTE: TRECHO: CAUCAIA		DATA: 19/09/2022 SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA:LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 03.354.650/0001-23		RESPONSÁVEL:  ENGº CIVIL: LEO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D					
Extenso: Cento e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos							


SERVIÇO: PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE						CÓDIGO: 2.18	UNIDADE: M3
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
(B) TOTAL							
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							
MATERIAL	UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER			
PEDRA BRITADA N° 5 (76 A 100MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	76,96	1,000000	76,96			
(F) TOTAL							76,96
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	76,96
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	15,95
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	92,91
EDITAL: 2022.08.12.01 RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		LOTE: TRECHO: CAUCAIA		DATA: 19/09/2022 SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 03.354.650/0001-23				RESPONSÁVEL:  ENG° CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D			
Extenso: Noventa e Dois Reais e Noventa e Um Centavos							

SERVIÇO: PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNEC					CÓDIGO: 2.19		UNIDADE: M3
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
(B) TOTAL							
ENCARGOS SOCIAIS (%)			(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS				
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)				
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							
MATERIAL	UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER			
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM	M3	84,39	1,000000	84,39			
(F) TOTAL							84,39
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	84,39
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	17,49
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	101,88
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:		DATA: 19/09/2022			
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		RESPONSÁVEL:		ENG° CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D			
CNPJ: 03.354.650/0001-23							
Extenso: Cento e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos							


SERVIÇO: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M EM VIA URBANA PAVIMENTADA, D					CÓDIGO: 2.20	UNIDADE: m3xkm	
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
(B) TOTAL							
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							
MATERIAL	UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	2,12	1,000000	2,12			
(F) TOTAL							2,12
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	2,12
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	0,44
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	2,56
EDITAL: 2022.08.12.01 LOTE: DATA: 19/09/2022 RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO: CAUCAIA SUBTRECHO:							
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 03.354.650/0001-23				RESPONSÁVEL: <u>Lemos</u> ENGº CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D			
Extenso: Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos							




SERVIÇO: CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm					CÓDIGO: 3.1		UNIDADE: M
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
PEDREIRO			1,000000	0,100000	23,17	2,32	
SERVENTE			1,000000	0,400000	17,14	6,86	
(B) TOTAL							9,18
ENCARGOS SOCIAIS (%)					(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS		9,18
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)		9,18	
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							9,18
MATERIAL			UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER	
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR			M	195,50	1,000000	195,50	
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)			M3	395,71	0,385900	152,70	
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS			M2	63,67	0,900000	57,30	
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA			M3	385,18	0,030000	11,56	
(F) TOTAL							417,06
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	426,24
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	88,36
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	514,60
EDITAL: 2022.08.12.01			LOTE:	DATA: 19/09/2022			
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			TRECHO: CAUCAIA	SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			RESPONSÁVEL: 				
CNPJ: 03.354.650/0001-23			ENG° CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D				
Extenso: Quinhentos e Quatorze Reais e Sessenta Centavos							

SERVIÇO: CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm					CÓDIGO: 3.2		UNIDADE: M
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA		K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA		
PEDREIRO		1,000000	0,125000	23,17		2,90	
SERVENTE		1,000000	0,500000	17,14		8,57	
(B) TOTAL							11,47
ENCARGOS SOCIAIS (%)			(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS				11,47
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)				11,47
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							11,47
MATERIAL	UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER			
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR	M	229,07	1,000000	229,07			
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	395,71	0,570000	225,55			
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	63,67	1,120000	71,31			
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	385,18	0,040000	15,41			
(F) TOTAL							541,34
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)					R\$	552,81	
BONIFICAÇÃO 20,73 %					R\$	114,60	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					R\$	667,41	
EDITAL: 2022.08.12.01 LOTE: DATA: 19/09/2022 RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO: CAUCAIA SUBTRECHO: NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA RESPONSÁVEL:  CNPJ: 03.354.650/0001-23 ENGº CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D Extenso: Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos							


SERVIÇO: BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm					CÓDIGO: 3.3		UNIDADE: UN
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
(B) TOTAL							
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00		CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							
MATERIAL	UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER			
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M3 M2	395,71 63,67	2,620000 9,120000	1.036,76 580,67			
(F) TOTAL							1.617,43
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	1.617,43
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	335,29
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	1.952,72
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:		DATA: 19/09/2022			
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		RESPONSÁVEL:		ENG° CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D			
CNPJ: 03.354.650/0001-23							
Extenso: Um Mil Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos							

SERVIÇO: BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm				CÓDIGO: 3.4		UNIDADE: UN		
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.		
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA			
(A) TOTAL								
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA		
(B) TOTAL								
ENCARGOS SOCIAIS (%)			(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS					
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00			CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)					
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)								
MATERIAL				UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER	
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS				M3 M2	395,71 63,67	3,397000 12,460000	1.344,23 793,33	
(F) TOTAL							2.137,56	
TRANSPORTE		DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL								
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	2.137,56	
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	443,12	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	2.580,68	
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:		DATA: 19/09/2022				
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:				
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		RESPONSÁVEL:						
CNPJ: 03.354.650/0001-23		ENG° CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D						
Extenso: Dois Mil Quinhentos e Oitenta Reais e Sessenta e Oito Centavos								

SERVIÇO: DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U						CÓDIGO: 3.5	UNIDADE: M
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
(B) TOTAL							
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							
MATERIAL	UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER			
ARMADURA CA-25 MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	14,95	2,007000	30,00			
CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	4,98	1,360000	6,77			
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	122,15	0,700000	85,51			
ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	45,42	0,284000	12,90			
CONCRETO P/VI BR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	366,29	0,109000	39,93			
(F) TOTAL							175,11
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	175,11
BONIFICAÇÃO 20,73 %						R\$	36,30
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	211,41
EDITAL: 2022.08.12.01			LOTE:	DATA: 19/09/2022			
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			TRECHO: CAUCAIA	SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			RESPONSÁVEL: 				
CNPJ: 03.354.650/0001-23			ENG° CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D				
Extenso: Duzentos e Onze Reais e Quarenta e Um Centavos							

SERVIÇO: ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRA)						CÓDIGO: C0057	UNIDADE: M3
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
PEDREIRO			1,000000	5,000000	23,17	115,85	
SERVENTE			1,000000	7,000000	17,14	119,98	
(B) TOTAL							235,83
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			235,83
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			235,83
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							235,83
MATERIAL			UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER	
PEDRA DE MAO/POLIEDRICA			M3	38,55	1,150000	44,33	
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA			M3	385,18	0,300000	115,55	
(F) TOTAL							159,88
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	395,71
BONIFICAÇÃO %						R\$	-0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	395,71
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:		DATA: 19/09/2022			
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			RESPONSÁVEL: 				
CNPJ: 03.354.650/0001-23			ENGº CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D				
Extenso: Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos							

SERVIÇO: AREIA DE RIO - EXTRACAO						CÓDIGO: C3130	UNIDADE: M3
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	1,00			90,13		0,06	
TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	1,00	0,000700		78,97		3,97	
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	1,00	0,013900		285,55		3,20	
TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	1,00	0,013200		242,44			
(A) TOTAL							7,23
MAO DE OBRA				K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA
SERVENTE				1,000000	0,027800	17,14	0,48
(B) TOTAL							0,48
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			0,48
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)					7,71
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							7,71
MATERIAL				UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER
(F) TOTAL							
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	7,71
BONIFICAÇÃO %						R\$	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	7,71
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:		DATA: 19/09/2022			
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		RESPONSÁVEL:					
CNPJ: 03.354.650/0001-23		ENG° CIVIL: LEO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D					
Extenso: Sete Reais e Setenta e Um Centavos							

SERVIÇO: FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CA			CÓDIGO: C1402			UNIDADE: M2	
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA		K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA		
AJUDANTE DE CARPINTEIRO		1,000000	1,200000	18,63	22,36		
CARPINTEIRO		1,000000	1,200000	23,17	27,80		
(B) TOTAL							
50,16							
ENCARGOS SOCIAIS (%)			(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			50,16	
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			50,16	
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							
50,16							
MATERIAL			UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER	
CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)			M2	23,81	0,200000	4,76	
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"			M	12,61	0,430000	5,42	
PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/			KG	13,80	0,200000	2,76	
SARRAFO DE 1"X4"			M	4,74	0,120000	0,57	
(F) TOTAL							
13,51							
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)					R\$	63,67	
BONIFICAÇÃO %					R\$	0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					R\$	63,67	
EDITAL: 2022.08.12.01			LOTE:		DATA: 19/09/2022		
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:		
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			RESPONSÁVEL: 				
CNPJ: 03.354.650/0001-23			ENGº CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D				
Extenso: Sessenta e Tres Reals e Sessenta e Sete Centavos							




SERVIÇO: ARMADURA CA-25 MEDIA D= 6,3 A 10,0mm				CÓDIGO: C0214		UNIDADE: KG	
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA		K ou R	QUANTIDADE	SAL BASE	CUSTO M.OBRA		
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO		1,000000	0,080000	18,63	1,49		
ARMADOR/FERREIRO		1,000000	0,080000	23,17	1,85		
(B) TOTAL							
ENCARGOS SOCIAIS (%)			(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			3,34	
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			3,34	
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							
3,34							
MATERIAL		UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER		
ARAME RECOZIDO N.18 BWG		KG	10,05	0,020000	0,20		
ACO CA-25		KG	9,51	1,200000	11,41		
(F) TOTAL							
11,61							
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)					R\$	14,95	
BONIFICAÇÃO %					R\$		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					R\$	14,95	
EDITAL: 2022.08.12.01 LOTE: DATA: 19/09/2022 RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO: CAUCAIA SUBTRECHO: NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA RESPONSÁVEL: CNPJ: 03.354.650/0001-23 ENG° CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D Extenso: Quatorze Reais e Noventa e Cinco Centavos							


SERVIÇO: CAIACAO EM DUAS DEMAOIS COM SUPERCAL					CÓDIGO: C0588		UNIDADE: M2
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
PINTOR			1,000000	0,200000	23,17	4,63	
(B) TOTAL							4,63
ENCARGOS SOCIAIS (%)					(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS		4,63
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)		4,63	
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							4,63
MATERIAL				UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER
SUPERCAL				KG	1,15	0,300000	0,35
(F) TOTAL							0,35
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	4,98
BONIFICAÇÃO 23,11 %						R\$	1,15
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	6,13
EDITAL: 2022.08.12.01 LOTE: DATA: 19/09/2022 RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO: CAUCAIA SUBTRECHO:							
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA				RESPONSÁVEL: <i>lumo</i>			
CNPJ: 03.354.650/0001-23				ENG° CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D			
Extenso: Seis Reais e Treze Centavos							



SERVIÇO: FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X				CÓDIGO: C1405		UNIDADE: M2	
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
(A) TOTAL							
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
AJUDANTE DE CARPINTEIRO			1,000000	1,350000	18,63	25,15	
CARPINTEIRO			1,000000	1,350000	23,17	31,28	
(B) TOTAL							56,43
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			56,43
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00		CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			56,43
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							56,43
MATERIAL			UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER	
CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)			M2	30,33	0,430000	13,04	
DESMOLDANTE PARA FORMAS			L	7,35	0,100000	0,74	
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"			M	12,61	2,000000	25,22	
PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/			KG	13,80	0,250000	3,45	
SARRAFO DE 1"x4"			M	4,74	1,530000	7,25	
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm			M	10,01	1,600000	16,02	
(F) TOTAL							65,72
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	122,15
BONIFICAÇÃO %						R\$	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	122,15
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:		DATA: 19/09/2022			
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		RESPONSÁVEL:		ENG° CIVIL: LEO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D			
CNPJ: 03.354.650/0001-23							
Extenso: Cento e Vinte e Dois Reais e Quinze Centavos							

SERVIÇO: ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m					CÓDIGO: C2784		UNIDADE: M3	
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.		
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA			
(A) TOTAL								
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA		
SERVENTE			1,000000	2,650000	17,14	45,42		
(B) TOTAL							45,42	
ENCARGOS SOCIAIS (%)					(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS		45,42	
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)		45,42		
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)							45,42	
MATERIAL				UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER	
(F) TOTAL								
TRANSPORTE		DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL								
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	45,42	
BONIFICAÇÃO 23,11 %						R\$	10,50	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	55,92	
EDITAL: 2022.08.12.01 LOTE: DATA: 19/09/2022 RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO: CAUCAIA SUBTRECHO: NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA RESPONSÁVEL:  CNPJ: 03.354.650/0001-23 ENGº CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D Extenso: Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos								

SERVIÇO: CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)				CÓDIGO: C3269		UNIDADE: M3	
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	1,00 1,00	1,000000		22,89 28,52		28,52	
(A) TOTAL						28,52	
MAO DE OBRA		K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA		
SERVENTE		1,000000	6,000000	17,14	102,84		
(B) TOTAL						102,84	
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS		102,84	
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			131,36	
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)						131,36	
MATERIAL		UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER		
CIMENTO PORTLAND		KG	0,56	282,000000	157,92		
AREIA DE RIO - EXTRACAO		M3	7,71	0,897100	6,92		
BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS		M3	83,84	0,836000	70,09		
(F) TOTAL						234,93	
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	366,29
BONIFICAÇÃO %						R\$	0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	366,29
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE: DATA: 19/09/2022					
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		RESPONSÁVEL:					
CNPJ: 03.354.650/0001-23		ENGº CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D					
Extenso: Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos							

SERVIÇO: BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS					CÓDIGO: C3253		UNIDADE: M3
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	1,00	0,015800		59,65		0,94	
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	1,00			186,97			
GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	1,00			27,63			
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	1,00	0,025800		170,74		4,41	
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	1,00	0,041700		381,28		15,90	
GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	1,00	0,041700		143,51		5,98	
(A) TOTAL							27,23
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
SERVENTE			1,000000	0,208300	17,14	3,57	
(B) TOTAL							3,57
ENCARGOS SOCIAIS (%)			(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			3,57	
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			30,80	
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)						30,80	
MATERIAL				UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER
PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR				CJ	26.583,00	0,000400	10,63
ROCHA PARA BRITAGEM				M3	38,55	1,100000	42,41
(F) TOTAL							53,04
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	83,84
BONIFICAÇÃO %						R\$	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	83,84
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:		DATA: 19/09/2022			
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA				RESPONSÁVEL: 			
CNPJ: 03.354.650/0001-23				ENGº CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D			
Extenso: Oitenta e Tres Reais e Oitenta e Quatro Centavos							

SERVIÇO: ROCHA PARA BRITAGEM				CÓDIGO: C3235		UNIDADE: M3	
EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTOS OPERACIONAIS		CUSTO EQUIP.	
		PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA		
COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	1,00			34,22		6,21 4,17	
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	1,00			22,65			
COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	1,00	0,058800		105,54			
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	1,00	0,176500		23,61			
(A) TOTAL						10,38	
MAO DE OBRA			K ou R	QUANTIDADE	SAL.BASE	CUSTO M.OBRA	
BLASTER			1,000000	0,058800	22,16	1,30	
SERVENTE			1,000000	0,588200	17,14	10,08	
(B) TOTAL						11,38	
ENCARGOS SOCIAIS (%)				(C) TOTAL (B) COM ENCARGOS			11,38
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(C)			21,76	
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A)+(C)/(D)						21,76	
MATERIAL	UNID.	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO MATER			
CORDEL DETONANTE	M	5,24	1,240000	6,50			
ESPOLETA	UN	5,80	0,009000	0,05			
ESTOPIM	M	7,25	0,060000	0,44			
DINAMITE 60%	KG	26,04	0,050000	1,30			
SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	613,00	0,000500	0,31			
DINAMITE GRANULADA	KG	15,16	0,540000	8,19			
(F) TOTAL						16,79	
TRANSPORTE	DMT(T)	DMT(P)	DMT(total)	UNID	CUSTO UNIT.	CONSUMO	CUSTO TRANS
(G) TOTAL							
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)						R\$	38,55
BONIFICAÇÃO %						R\$	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$	38,55
EDITAL: 2022.08.12.01		LOTE:		DATA: 19/09/2022			
RODOVIA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		TRECHO: CAUCAIA		SUBTRECHO:			
NOME DA EMPRESA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		RESPONSÁVEL: _____		1070			
CNPJ: 03.354.650/0001-23		ENGº CIVIL: LÉO SILVA RIBEIRO - CREA-CE 14816D					
Extenso: Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos							

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02022.08.12.01 - SEINFRA Eusébio (CE), 20 de setembro de 2022.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02022.08.12.01 - SEINFRA
 LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ: 03.354.650/0001-23
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, POR MEIO DA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

COD	DESCRIÇÃO	(%)
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
S	SEGUROS	0,16%
R	RISCOS E IMPREVISTOS	0,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRA	1,02%
G	GARANTIAS	0,16%
	TOTAL	5,64%
	BENEFÍCIOS	
L	LUCRO	6,64%
	TOTAL	6,64%
I	IMPOSTOS	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	3,00%
I.4	CPRB	0,00%
	TOTAL	6,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =

20,73%

AC: Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S: Taxa representativa de Seguros;

R: Taxa representativa corresponde aos riscos e imprevistos;

DF: Taxa representativa das despesas financeiras;

L: Taxa representativa do lucro/remuneração;

I: Taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISS E CPRB)

G: Taxa representativa de ônus das garantias exigidas em edital;

OBS:

1) BDI RECOMENDADO NO ACÓRDÃO 2622/2013, CONSIDERANDO LEI 13.161_31/08/2015 (CPRB:0%)

LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ: 03.354.650/0001-23

ENGº CIVIL LÉO SILVA RIBEIRO

CPF: 850.784.413-87

CREA Nº 14.816D-CE

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02022.08.12.01 - SEINFRA Eusébio (CE), 20 de setembro de 2022.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02022.08.12.01 - SEINFRA
 LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ: 03.354.650/0001-23 ✓
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

COD	DESCRIÇÃO	(%)
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,31%
S	SEGUROS	0,15%
R	RISCOS E IMPREVISTOS	0,56%
DF	DESPESAS FINANCEIRA	1,11%
G	GARANTIAS	0,15%
	TOTAL	4,28%
	BENEFÍCIOS	
L	LUCRO	6,22%
	TOTAL	6,22%
I	IMPOSTOS	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	0,00%
I.4	CPRB	0,00%
	TOTAL	3,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) = **15,00%**

- AC: Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;
- S: Taxa representativa de Seguros;
- R: Taxa representativa corresponde aos riscos e imprevistos;
- DF: Taxa representativa das despesas financeiras;
- L: Taxa representativa do lucro/remuneração;
- I: Taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISS E CPRB)
- G: Taxa representativa de ônus das garantias exigidas em edital;

OBS:

1) BDI RECOMENDADO NO ACÓRDÃO 2622/2013, CONSIDERANDO LEI 13.161_31/08/2015 (CPRB:0%)

LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ: 03.354.650/0001-23

[Assinatura]
 ENGº CIVIL LÉO SILVA RIBEIRO
 CPF: 850.784.413-87
 CREA Nº 14.816D-CE

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02022.08.12.01 - SEINFRA Eusébio (CE), 20 de setembro de 2022.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02022.08.12.01 - SEINFRA
 LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ: 03.354.650/0001-23
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%

Mensalista = 71,07%

A+B+C+D

LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ: 03.354.650/0001-23

ENGº CIVIL LÉO SILVA RIBEIRO

CPF: 850.784.413-87

CREA Nº 14.816D-CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU.

Eusébio (CE), 20 de setembro de 2022.

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Caucaia.

Ref: Concorrência Publica nº 2022.08.12.01 - SEINFRA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Atendendo às exigências desta Concorrência Pública, estamos apresentando a Planilha de Composição de Preços Unitários constantes da nossa proposta de preços, a qual contempla todos os insumos, materiais, mão-de-obra, equipamentos, encargos sociais e fiscais, BDI e outros componentes, constantes de todos os serviços listados no Orçamento abaixo detalhado:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN			
	Atividade	Unidad e	Coefficiente	Preço	Total
	MÃO DE OBRA				
					Total:
	MATERIAL				
					Total:
	EQUIPAMENTO				
					Total:
			Valor Impostos		
			Encargos Sociais		
			Valor BDI		
			Total Geral (V BDI)		

Atenciosamente,

LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ: 03.354.650/0001-23



 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENG.º CIVIL LÉO SILVA RIBEIRO
 CPF: 850.784.413-87
 CREA / CE 14816D

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Eusébio (CE), 20 de setembro de 2022.

Ao
Departamento de Gestão de Licitação
Prefeitura Municipal de Caucaia - CE

REF.: Concorrência Pública nº 2022.08.12.01

Dados pessoais do representante e/ou procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME : Léo Silva Ribeiro

NACIONALIDADE : Brasileiro

ESTADO CIVIL : Casado

PROFISSÃO : Engenheiro Civil

RG : 94009001601 SSP-CE

CPF : 850.784.413-87


DOMICÍLIO : Rua. Manoel Carlos Gouveia Nº 351, Apt. 1800, José de Alencar, Fortaleza - CE, CEP: 60830-615

CIDADE : Fortaleza

UF : Ceará

Atenciosamente,

LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ: 03.354.650/0001-23


RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG.º CIVIL LÉO SILVA RIBEIRO
CPF: 850.784.413-87
CREA / CE 14816D

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

Eusébio (CE), 20 de setembro de 2022.

Ao
Departamento de Gestão de Licitação
Prefeitura Municipal de Caucaia - CE

REF.: Concorrência Pública nº 2022.08.12.01

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. DECLARA QUE ESTE VOLUME DE DOCUMENTOS DA PROPOSTA COMERCIAL CONTÉM 49 PÁGINAS NUMERADAS EM ORDEM CRESCENTE E ESTÃO EM SUA TOTALIDADE CARIMBADAS, RUBRICADAS OU ASSINADAS PELO SIGNATÁRIO DO PRESENTE.

Atenciosamente,

LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ: 03.354.650/0001-23



DIRETOR TÉCNICO
ENG.º CIVIL LÉO SILVA RIBEIRO
CPF: 850.784.413-87
CREA / CE 14816D