



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 10201/2023 (SRP)



Às 08:40 horas do dia 23 de outubro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 39/2023 de 08/02/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2023.10.02.01, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 10201/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/Ce.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

**Descrição Complementar:** LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 1.199.764,6600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** PAIVA CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 459.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

**Item: 2**

**Descrição:** Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

**Descrição Complementar:** LOTE 02 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 192.420,3200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** PAIVA CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 99.800,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

**Item: 3**

**Descrição:** Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

**Descrição Complementar:** LOTE 03 - SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO DE GÁS

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 347.851,4200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** PAIVA CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 175.900,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

**Item: 4**

**Descrição:** Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

**Descrição Complementar:** LOTE 04 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR OU PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR CONDICIONADO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 255.705,9200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** PAIVA CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 167.900,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

**Histórico**

**Item: 1 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.849.976/0001-92	ISAAC B DA SILVA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 945.000,0000	R\$ 945.000,0000	21/10/2023 21:35:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
26.323.440/0001-73	MARIA EDUARDA CARVALHO DE	Sim	Sim	1	R\$ 1.183.400,0000	R\$ 1.183.400,0000	22/10/2023 17:33:31

LIMA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 7.000 - 12.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 18.000- 24.000 BTUS-AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 28.000- 36.000 BTUS AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 38.000- 60.000 BTUS  
**Porte da empresa:** ME/EPP

459  
Rubrica  
22/10/2023  
19:59:05

28.032.119/0001-65	REFRIGERACAO SERVICE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.197.356,000	R\$ 1.197.356,000	22/10/2023	19:59:05
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÕES E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
07.300.179/0001-41	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.199.764,660	R\$ 1.199.764,660	19/10/2023	12:03:45
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
13.640.830/0001-25	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.199.764,660	R\$ 1.199.764,660	19/10/2023	17:56:25
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
24.829.055/0001-77	MJ TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.199.764,660	R\$ 1.199.764,660	20/10/2023	09:32:17
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
35.959.058/0001-41	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.199.764,660	R\$ 1.199.764,660	20/10/2023	11:09:46
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.199.764,660	R\$ 1.199.764,660	20/10/2023	12:35:59
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
40.560.312/0001-74	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.199.764,660	R\$ 1.199.764,660	20/10/2023	15:06:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
18.192.731/0001-41	MDL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.199.764,660	R\$ 1.199.764,660	21/10/2023	16:53:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
25.267.158/0001-53	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.199.764,660	R\$ 1.199.764,660	23/10/2023	00:22:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
12.329.660/0001-08	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.199.764,660	R\$ 1.199.764,660	23/10/2023	07:44:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.199.764,660	R\$ 1.199.764,660	23/10/2023	07:49:20
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.199.764,660	R\$ 1.199.764,660	23/10/2023	08:05:49
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
24.982.785/0001-03	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.199.765,660	R\$ 1.199.765,660	22/10/2023	21:53:53
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
00.376.638/0001-21	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.799.669,460	R\$ 1.799.669,460	20/10/2023	16:30:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 1 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 7.000 - 12.000 BTU'S 3208 SERVIÇO 381,68 1.224.429,44 2 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 18.000 - 24.000 BTU'S 1086 SERVIÇO 391,07 424.702,02 3 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 28.000 - 36.000 BTU'S 231 SERVIÇO 366,00 84.546,00 4 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA								

38.000 - 60.000 BTU'S 200 SERVIÇO 329,96 65.992,00 Total 1.799.669,46 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão publica do Pregão. PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme edital PAGAMENTO: CONFORME EDITAL PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: Conforme edital Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).  
**Porte da empresa: ME/EPP**

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.799.669,4600	00.376.638/0001-21	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 1.199.765,6600	24.982.785/0001-03	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 1.199.764,6600	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 1.199.764,6600	43.570.564/0001-72	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 1.199.764,6600	40.219.546/0001-52	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 1.199.764,6600	18.192.731/0001-41	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 1.199.764,6600	12.329.660/0001-08	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 1.199.764,6600	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 1.199.764,6600	24.829.055/0001-77	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 1.199.764,6600	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 1.199.764,6600	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 1.199.764,6600	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 1.199.764,6600	13.640.830/0001-25	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 1.197.356,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 1.183.400,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 945.000,0000	33.849.976/0001-92	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 944.500,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:50:37:957
R\$ 945.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:50:39:660
R\$ 1.183.000,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:50:54:250
R\$ 944.321,0000	18.192.731/0001-41	23/10/2023 08:51:13:647
R\$ 1.199.000,0000	24.982.785/0001-03	23/10/2023 08:51:17:263
R\$ 940.321,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:51:28:030
R\$ 940.032,0000	18.192.731/0001-41	23/10/2023 08:51:44:323
R\$ 939.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:52:51:623
R\$ 939.700,0000	18.192.731/0001-41	23/10/2023 08:53:03:107
R\$ 1.190.000,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 08:53:34:890
R\$ 939.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:53:38:467
R\$ 939.500,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:53:43:487
R\$ 938.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:53:46:423
R\$ 932.800,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:53:55:330
R\$ 932.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:54:11:917
R\$ 920.700,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:54:35:023
R\$ 931.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:54:37:810
R\$ 915.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:54:45:417
R\$ 931.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 08:55:00:577
R\$ 914.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:55:05:633
R\$ 1.180.000,0000	24.982.785/0001-03	23/10/2023 08:55:08:060
R\$ 912.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:55:13:020
R\$ 911.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:55:48:967
R\$ 910.000,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:55:50:173
R\$ 909.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:56:03:223
R\$ 905.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:56:08:820
R\$ 909.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 08:56:09:510
R\$ 904.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:56:18:857
R\$ 1.174.900,0000	00.376.638/0001-21	23/10/2023 08:56:26:553
R\$ 904.900,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:56:29:353
R\$ 901.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:56:32:113
R\$ 1.179.900,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:56:33:033
R\$ 860.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 08:56:42:787
R\$ 900.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 08:56:54:703
R\$ 850.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:56:55:087
R\$ 849.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:57:07:230
R\$ 849.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 08:57:15:133
R\$ 848.900,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:57:19:143
R\$ 848.700,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:57:23:773
R\$ 848.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:57:29:347

Comissão de Licitação  
 460  
 FIS  
 Rubrica  
 Prefeitura de Caucaia

B

M

JP


R\$ 840.600,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:57:45:720
R\$ 838.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:57:54:327
R\$ 837.800,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:58:02:290
R\$ 837.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:58:08:167
R\$ 820.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 08:58:23:850
R\$ 837.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:58:24:357
R\$ 810.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:58:29:790
R\$ 939.600,0000	18.192.731/0001-41	23/10/2023 08:58:38:243
R\$ 810.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:58:43:117
R\$ 809.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:58:56:820
R\$ 900.900,0000	18.192.731/0001-41	23/10/2023 08:58:58:327
R\$ 798.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 08:59:03:583
R\$ 808.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:59:04:107
R\$ 808.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 08:59:09:080
R\$ 780.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:59:09:213
R\$ 779.000,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:59:22:823
R\$ 770.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:59:27:633
R\$ 776.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 08:59:29:313
R\$ 765.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 08:59:44:587
R\$ 764.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:59:51:713
R\$ 764.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:00:03:860
R\$ 763.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:00:16:770
R\$ 912.920,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:00:31:633
R\$ 762.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:00:33:920
R\$ 762.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:00:56:103
R\$ 944.900,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 09:01:03:353
R\$ 761.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:01:04:730
R\$ 1.170.000,0000	00.376.638/0001-21	23/10/2023 09:01:12:317
R\$ 760.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:01:16:380
R\$ 750.000,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 09:01:29:247
R\$ 749.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:01:35:497
R\$ 749.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:01:37:400
R\$ 749.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:01:41:557
R\$ 748.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:02:02:440
R\$ 748.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:02:11:553
R\$ 747.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:02:18:173
R\$ 747.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:02:22:570
R\$ 746.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:02:27:093
R\$ 746.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:02:34:430
R\$ 746.300,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:02:43:850
R\$ 745.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 09:02:46:257
R\$ 744.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:02:52:090
R\$ 744.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:02:59:403
R\$ 744.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:03:03:990
R\$ 744.600,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:03:06:727
R\$ 744.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:03:16:313
R\$ 744.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:03:25:590
R\$ 744.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:03:31:667
R\$ 744.200,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:03:37:133
R\$ 742.300,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 09:03:44:417
R\$ 700.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:03:54:297
R\$ 699.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:04:05:657
R\$ 699.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:04:12:317
R\$ 699.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:04:18:693
R\$ 698.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 09:04:26:403
R\$ 698.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:04:35:810
R\$ 697.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:04:36:687
R\$ 697.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:04:45:037
R\$ 696.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:05:12:327
R\$ 1.165.800,0000	00.376.638/0001-21	23/10/2023 09:05:14:580
R\$ 700.001,0000	40.219.546/0001-52	23/10/2023 09:05:18:023
R\$ 665.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:05:26:720
R\$ 665.950,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:05:57:953
R\$ 1.164.500,0000	00.376.638/0001-21	23/10/2023 09:06:11:303
R\$ 665.940,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 09:06:57:557

Comissão de Licitação  
 461  
 Fis  
 Rubrica  
 Prefeitura de Calça

16

A  
CP

R\$ 665.800,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:08:19:070
R\$ 664.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 09:08:29:990
R\$ 663.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:08:37:887
R\$ 663.950,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:08:44:263
R\$ 663.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:08:45:957
R\$ 663.850,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:09:33:487
R\$ 663.700,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:09:56:563
R\$ 663.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:10:05:510
R\$ 662.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 09:10:07:743
R\$ 663.600,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:10:07:773
R\$ 661.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:10:00:457
R\$ 661.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:10:25:644
R\$ 661.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:10:30:407
R\$ 661.750,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:10:35:163
R\$ 660.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:10:37:090
R\$ 659.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:10:47:720
R\$ 659.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:10:55:487
R\$ 659.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:11:02:283
R\$ 659.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:11:13:913
R\$ 659.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:11:21:833
R\$ 659.400,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:11:25:663
R\$ 659.300,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:11:30:723
R\$ 659.200,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:11:34:977
R\$ 659.100,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:11:40:410
R\$ 659.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:11:45:477
R\$ 659.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:11:50:487
R\$ 658.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:11:51:473
R\$ 658.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:11:58:723
R\$ 658.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:12:04:427
R\$ 658.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:12:09:453
R\$ 658.650,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:12:17:053
R\$ 658.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:12:20:090
R\$ 658.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:12:24:063
R\$ 658.300,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:12:29:067
R\$ 658.200,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:12:32:747
R\$ 658.100,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:12:39:530
R\$ 658.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:12:40:493
R\$ 659.700,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 09:12:43:733
R\$ 657.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:12:47:177
R\$ 657.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:12:49:390
R\$ 657.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:13:02:113
R\$ 657.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:13:03:253
R\$ 656.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 09:13:11:153
R\$ 655.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:13:17:517
R\$ 700.000,0000	24.829.055/0001-77	23/10/2023 09:13:27:007
R\$ 654.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:13:27:840
R\$ 654.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:13:32:197
R\$ 654.850,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:13:35:593
R\$ 654.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:13:40:223
R\$ 654.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:13:43:880
R\$ 654.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:13:49:987
R\$ 699.000,0000	24.829.055/0001-77	23/10/2023 09:13:50:630
R\$ 654.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:13:54:000
R\$ 654.750,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 09:13:54:713
R\$ 654.300,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:14:00:790
R\$ 654.200,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:14:01:710
R\$ 654.100,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:14:08:520
R\$ 654.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:14:09:517
R\$ 653.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:14:16:597
R\$ 653.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:14:17:670
R\$ 653.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:14:26:417
R\$ 653.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:14:27:483
R\$ 653.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:14:35:003
R\$ 653.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:14:36:003
R\$ 653.200,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:14:42:647



18

u

sp


R\$ 653.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:14:47:807
R\$ 653.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:14:56:120
R\$ 652.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:15:00:030
R\$ 652.950,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:15:09:633
R\$ 652.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:15:19:873
R\$ 652.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:15:21:533
R\$ 652.600,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:15:26:467
R\$ 652.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:15:28:460
R\$ 652.300,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:15:34:767
R\$ 652.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:15:35:867
R\$ 652.200,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:15:38:847
R\$ 652.100,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:15:50:580
R\$ 652.000,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:15:53:547
R\$ 651.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:16:00:707
R\$ 651.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:16:09:783
R\$ 651.950,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:16:11:507
R\$ 651.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:16:14:857
R\$ 651.600,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:16:24:540
R\$ 651.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:16:26:077
R\$ 651.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:16:33:900
R\$ 651.200,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:16:37:160
R\$ 650.000,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:16:41:553
R\$ 649.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:16:48:343
R\$ 649.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:16:53:720
R\$ 649.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:16:59:583
R\$ 649.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:17:04:323
R\$ 649.750,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:17:04:410
R\$ 649.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:17:08:173
R\$ 649.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:17:12:963
R\$ 649.300,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:17:18:023
R\$ 649.200,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:17:21:213
R\$ 649.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:17:24:930
R\$ 649.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:17:28:787
R\$ 651.092,0000	40.219.546/0001-52	23/10/2023 09:17:32:563
R\$ 648.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:17:35:660
R\$ 648.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:17:41:317
R\$ 648.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:17:44:863
R\$ 648.600,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:17:47:367
R\$ 648.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:17:51:437
R\$ 648.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:17:54:450
R\$ 648.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:17:58:367
R\$ 648.200,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:17:59:490
R\$ 648.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:18:03:190
R\$ 648.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:18:07:287
R\$ 648.150,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:18:07:717
R\$ 647.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:18:08:623
R\$ 647.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:18:13:460
R\$ 647.500,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:18:22:600
R\$ 647.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:18:27:270
R\$ 647.450,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:18:30:030
R\$ 647.100,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:18:37:663
R\$ 647.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:18:42:257
R\$ 646.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:18:44:083
R\$ 646.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:18:49:100
R\$ 646.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:18:58:567
R\$ 646.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:19:01:613
R\$ 646.500,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:19:10:423
R\$ 646.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:19:12:213
R\$ 646.200,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:19:15:673
R\$ 646.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:19:20:637
R\$ 650.000,0000	24.829.055/0001-77	23/10/2023 09:19:26:650
R\$ 645.800,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:19:37:997
R\$ 645.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:19:43:137
R\$ 645.600,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:19:47:313
R\$ 645.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:19:48:753

463  
 Rubrica  
 Prefeitura de Curitiba  
 2023

12

A  
 49

R\$ 645.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:19:50:603
R\$ 645.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:19:54:807
R\$ 645.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:20:01:183
R\$ 644.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:20:11:447
R\$ 644.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:20:14:080
R\$ 644.700,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:20:23:200
R\$ 644.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:20:27:900
R\$ 645.500,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:20:42:620
R\$ 644.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:20:46:603
R\$ 644.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:20:48:177
R\$ 644.200,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:20:53:413
R\$ 644.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:20:57:893
R\$ 644.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:21:03:327
R\$ 643.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:21:07:607
R\$ 643.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:21:13:767
R\$ 643.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:21:15:107
R\$ 643.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:21:21:967
R\$ 643.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:21:26:747
R\$ 644.100,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:22:00:933
R\$ 643.300,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:22:14:137
R\$ 643.200,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:22:15:780
R\$ 643.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:22:24:280
R\$ 643.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:22:30:763
R\$ 642.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:22:30:863
R\$ 642.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:22:36:383
R\$ 642.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:22:37:433
R\$ 642.600,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:22:44:160
R\$ 642.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:22:45:107
R\$ 642.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:22:51:780
R\$ 642.800,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:22:52:643
R\$ 642.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:22:53:390
R\$ 642.200,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:23:00:013
R\$ 642.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:23:01:550
R\$ 642.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:23:05:753
R\$ 641.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:23:07:947
R\$ 641.950,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:23:13:933
R\$ 641.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:23:17:400
R\$ 641.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:23:19:267
R\$ 641.600,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:23:35:867
R\$ 641.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:23:37:560
R\$ 641.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:23:53:317
R\$ 641.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:23:54:710
R\$ 641.200,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:24:07:677
R\$ 641.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:24:11:620
R\$ 641.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:24:17:163
R\$ 640.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:24:18:647
R\$ 642.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:24:22:227
R\$ 640.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:24:24:190
R\$ 640.900,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:24:25:557
R\$ 640.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:24:26:353
R\$ 639.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:24:27:627
R\$ 638.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:24:32:733
R\$ 638.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:24:48:903
R\$ 630.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 09:25:18:267
R\$ 638.100,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:25:22:220
R\$ 629.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:25:26:013
R\$ 629.950,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:25:36:637
R\$ 629.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:25:37:763
R\$ 629.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:25:42:727
R\$ 629.100,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:26:02:627
R\$ 629.700,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:26:06:213
R\$ 629.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:26:06:367
R\$ 628.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:26:18:547
R\$ 627.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:26:25:130
R\$ 628.800,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:26:28:527



28



1

JP

R\$ 626.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:26:34:940
R\$ 626.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:26:38:860
R\$ 625.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:26:45:010
R\$ 625.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:26:48:300
R\$ 624.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:26:53:380
R\$ 624.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:26:57:000
R\$ 623.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:27:01:817
R\$ 623.950,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:27:08:793
R\$ 620.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:27:11:683
R\$ 619.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:27:17:183
R\$ 619.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:27:22:567
R\$ 619.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:27:27:420
R\$ 618.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:27:27:917
R\$ 618.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:27:33:893
R\$ 617.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:27:51:187
R\$ 616.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:27:56:613
R\$ 614.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 09:27:56:963
R\$ 613.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:28:04:103
R\$ 613.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:28:08:333
R\$ 613.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:28:12:253
R\$ 613.750,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:28:22:993
R\$ 613.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:28:23:703
R\$ 613.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:28:27:503
R\$ 613.200,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:28:32:920
R\$ 613.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:28:35:660
R\$ 613.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:29:03:093
R\$ 612.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:29:05:297
R\$ 612.800,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:29:12:053
R\$ 612.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:29:13:457
R\$ 900.990,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 09:29:20:510
R\$ 612.600,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:29:36:257
R\$ 612.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:29:38:423
R\$ 612.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:29:43:750
R\$ 612.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:29:46:923
R\$ 612.200,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:29:52:067
R\$ 612.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:29:54:390
R\$ 612.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:30:00:167
R\$ 611.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:30:03:340
R\$ 611.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:30:14:397
R\$ 611.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:30:18:013
R\$ 611.600,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:30:24:500
R\$ 611.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:30:27:700
R\$ 611.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:30:34:223
R\$ 611.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:30:37:217
R\$ 611.200,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:30:52:077
R\$ 611.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:30:54:993
R\$ 611.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:31:01:703
R\$ 610.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:31:04:250
R\$ 611.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:31:04:683
R\$ 610.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:31:15:840
R\$ 610.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:31:19:570
R\$ 610.600,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:31:24:033
R\$ 610.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:31:30:467
R\$ 610.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:31:35:610
R\$ 610.450,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:31:38:770
R\$ 610.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:31:39:777
R\$ 610.200,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:31:46:477
R\$ 610.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:31:48:227
R\$ 600.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:31:56:727
R\$ 609.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:31:57:193
R\$ 559.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:32:12:633
R\$ 559.800,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:32:39:207
R\$ 559.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:32:45:067
R\$ 559.600,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:32:51:500
R\$ 559.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:32:55:633

Rubrica de Licitação  
 Fis  
 Prefeitura de Calçadão

10



R\$ 559.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:33:02:127
R\$ 559.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:33:07:207
R\$ 559.200,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:33:12:153
R\$ 559.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:33:15:570
R\$ 559.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:33:26:627
R\$ 558.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:33:40:070
R\$ 557.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:33:45:530
R\$ 557.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:34:14:080
R\$ 557.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:34:18:607
R\$ 557.800,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:35:00:587
R\$ 550.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:36:08:877
R\$ 549.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:36:16:060
R\$ 628.700,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:36:23:893
R\$ 549.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:36:31:177
R\$ 549.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:36:35:085
R\$ 549.750,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:37:42:987
R\$ 549.840,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:38:41:030
R\$ 549.500,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:39:39:940
R\$ 549.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:39:40:870
R\$ 548.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:39:47:423
R\$ 548.800,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:41:12:213
R\$ 548.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:41:17:950
R\$ 548.600,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:41:29:500
R\$ 548.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:41:33:407
R\$ 548.550,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:41:52:083
R\$ 548.300,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:42:01:260
R\$ 548.200,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:42:05:773
R\$ 548.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:42:14:563
R\$ 547.900,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:42:27:337
R\$ 547.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:42:30:997
R\$ 547.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:42:41:570
R\$ 547.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:42:44:597
R\$ 547.500,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:43:07:623
R\$ 547.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:43:10:750
R\$ 547.300,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:43:17:400
R\$ 547.200,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:43:20:573
R\$ 547.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:43:25:407
R\$ 546.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:43:30:743
R\$ 546.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:43:42:773
R\$ 546.950,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:43:43:910
R\$ 546.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:43:46:070
R\$ 546.600,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:43:57:773
R\$ 546.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:44:01:257
R\$ 546.550,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:44:23:940
R\$ 546.400,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:45:26:920
R\$ 546.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:45:31:557
R\$ 546.200,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:45:46:283
R\$ 546.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:45:52:023
R\$ 613.000,0000	24.982.785/0001-03	23/10/2023 09:46:19:350
R\$ 546.000,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:46:32:020
R\$ 545.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:46:34:957
R\$ 545.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:46:48:997
R\$ 545.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:46:52:663
R\$ 545.600,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:47:34:347
R\$ 545.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:47:38:010
R\$ 545.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:47:42:543
R\$ 545.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:47:46:130
R\$ 545.200,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:47:59:027
R\$ 545.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:48:06:543
R\$ 545.100,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:48:08:780
R\$ 900.000,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 09:48:52:030
R\$ 544.900,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:49:03:460
R\$ 544.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:49:08:040
R\$ 544.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 09:49:21:593
R\$ 544.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:49:25:110

18


de Licitação  
 Rubrica  
 Fis  
 Prefeitura de Caucaia

Handwritten signature or initials.

R\$ 544.650,0000  
R\$ 540.000,0000  
R\$ 539.900,0000  
R\$ 539.800,0000  
R\$ 539.700,0000  
R\$ 539.800,0000  
R\$ 538.000,0000  
R\$ 537.900,0000  
R\$ 537.800,0000  
R\$ 537.700,0000  
R\$ 537.600,0000  
R\$ 537.500,0000  
R\$ 537.400,0000  
R\$ 537.300,0000  
R\$ 536.000,0000  
R\$ 535.900,0000  
R\$ 535.800,0000  
R\$ 535.700,0000  
R\$ 535.500,0000  
R\$ 535.400,0000  
R\$ 535.300,0000  
R\$ 535.200,0000  
R\$ 534.000,0000  
R\$ 533.900,0000  
R\$ 533.800,0000  
R\$ 533.700,0000  
R\$ 532.000,0000  
R\$ 531.900,0000  
R\$ 531.800,0000  
R\$ 531.700,0000  
R\$ 531.600,0000  
R\$ 531.500,0000  
R\$ 531.400,0000  
R\$ 531.300,0000  
R\$ 531.200,0000  
R\$ 531.100,0000  
R\$ 531.000,0000  
R\$ 530.900,0000  
R\$ 529.000,0000  
R\$ 528.900,0000  
R\$ 528.700,0000  
R\$ 528.600,0000  
R\$ 525.000,0000  
R\$ 524.900,0000  
R\$ 524.800,0000  
R\$ 524.700,0000  
R\$ 524.600,0000  
R\$ 524.500,0000  
R\$ 524.000,0000  
R\$ 524.400,0000  
R\$ 523.900,0000  
R\$ 523.950,0000  
R\$ 523.800,0000  
R\$ 523.700,0000  
R\$ 523.500,0000  
R\$ 523.400,0000  
R\$ 523.300,0000  
R\$ 523.200,0000  
R\$ 523.100,0000  
R\$ 523.250,0000  
R\$ 522.000,0000  
R\$ 522.100,0000  
R\$ 521.900,0000  
R\$ 521.800,0000  
R\$ 521.700,0000

40.560.312/0001-74  
07.300.179/0001-41  
25.267.158/0001-53  
13.640.830/0001-25  
25.267.158/0001-53  
40.560.312/0001-74  
12.329.660/0001-08  
25.267.158/0001-53  
13.640.830/0001-25  
25.267.158/0001-53  
28.032.119/0001-65  
25.267.158/0001-53  
13.640.830/0001-25  
25.267.158/0001-53  
12.329.660/0001-08  
25.267.158/0001-53  
13.640.830/0001-25  
25.267.158/0001-53  
28.032.119/0001-65  
25.267.158/0001-53  
13.640.830/0001-25  
25.267.158/0001-53  
07.300.179/0001-41  
25.267.158/0001-53  
13.640.830/0001-25  
25.267.158/0001-53  
12.329.660/0001-08  
25.267.158/0001-53  
13.640.830/0001-25  
25.267.158/0001-53  
12.329.660/0001-08  
25.267.158/0001-53  
13.640.830/0001-25  
25.267.158/0001-53  
12.329.660/0001-08  
40.560.312/0001-74  
25.267.158/0001-53  
40.560.312/0001-74  
13.640.830/0001-25  
25.267.158/0001-53  
28.032.119/0001-65  
25.267.158/0001-53  
13.640.830/0001-25  
25.267.158/0001-53  
28.032.119/0001-65  
40.560.312/0001-74  
12.329.660/0001-08  
13.640.830/0001-25  
25.267.158/0001-53  
13.640.830/0001-25  
25.267.158/0001-53  
13.640.830/0001-25  
25.267.158/0001-53

23/10/2023 09:50:00:463  
23/10/2023 09:50:30:957  
23/10/2023 09:50:41:040  
23/10/2023 09:51:02:443  
23/10/2023 09:51:06:047  
23/10/2023 09:51:43:733  
23/10/2023 09:52:00:120  
23/10/2023 09:52:07:677  
23/10/2023 09:52:21:120  
23/10/2023 09:52:27:587  
23/10/2023 09:52:37:687  
23/10/2023 09:52:41:003  
23/10/2023 09:52:55:950  
23/10/2023 09:52:59:637  
23/10/2023 09:53:36:860  
23/10/2023 09:53:43:000  
23/10/2023 09:53:48:500  
23/10/2023 09:53:53:580  
23/10/2023 09:54:04:520  
23/10/2023 09:54:10:283  
23/10/2023 09:54:24:417  
23/10/2023 09:54:29:487  
23/10/2023 09:54:31:327  
23/10/2023 09:54:36:233  
23/10/2023 09:54:42:183  
23/10/2023 09:54:49:190  
23/10/2023 09:54:58:390  
23/10/2023 09:55:04:253  
23/10/2023 09:55:09:357  
23/10/2023 09:55:12:683  
23/10/2023 09:55:34:457  
23/10/2023 09:55:38:440  
23/10/2023 09:55:41:943  
23/10/2023 09:55:45:513  
23/10/2023 09:56:05:123  
23/10/2023 09:56:08:427  
23/10/2023 09:56:13:010  
23/10/2023 09:56:16:407  
23/10/2023 09:56:30:730  
23/10/2023 09:56:35:733  
23/10/2023 09:56:44:470  
23/10/2023 09:56:47:513  
23/10/2023 09:57:05:037  
23/10/2023 09:57:09:630  
23/10/2023 09:57:22:633  
23/10/2023 09:57:25:737  
23/10/2023 09:57:01:213  
23/10/2023 09:58:04:730  
23/10/2023 09:58:06:323  
23/10/2023 09:58:09:707  
23/10/2023 09:58:10:893  
23/10/2023 09:58:21:297  
23/10/2023 09:58:42:227  
23/10/2023 09:58:46:270  
23/10/2023 09:58:58:540  
23/10/2023 09:59:01:630  
23/10/2023 09:59:06:793  
23/10/2023 09:59:09:947  
23/10/2023 09:59:23:207  
23/10/2023 09:59:24:657  
23/10/2023 09:59:25:110  
23/10/2023 09:59:30:967  
23/10/2023 09:59:47:457  
23/10/2023 09:59:59:223  
23/10/2023 10:00:03:260



18

M  
SPD

R\$ 520.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:00:07:347
R\$ 519.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:00:12:507
R\$ 519.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:00:16:953
R\$ 519.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:00:21:030
R\$ 519.500,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:00:49:787
R\$ 519.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:00:53:560
R\$ 519.450,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:01:09:403
R\$ 519.300,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:01:16:277
R\$ 519.200,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:01:20:133
R\$ 519.100,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:01:51:478
R\$ 518.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 10:01:55:007
R\$ 517.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:02:00:533
R\$ 517.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:02:09:917
R\$ 517.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:02:23:293
R\$ 517.750,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:02:28:563
R\$ 517.600,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:02:45:917
R\$ 517.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:02:57:440
R\$ 517.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:03:13:143
R\$ 517.300,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:03:21:290
R\$ 517.200,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:03:24:157
R\$ 517.100,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:03:29:600
R\$ 517.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:03:32:657
R\$ 516.800,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:03:42:697
R\$ 516.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:03:46:660
R\$ 516.600,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:03:53:820
R\$ 516.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:03:57:963
R\$ 516.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:04:07:050
R\$ 516.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:04:09:733
R\$ 515.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:04:23:520
R\$ 514.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:04:34:120
R\$ 514.600,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:04:42:967
R\$ 514.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:04:46:990
R\$ 514.550,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:05:24:880
R\$ 514.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:05:48:160
R\$ 514.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:06:01:847
R\$ 514.200,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:06:01:877
R\$ 514.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:06:08:123
R\$ 514.250,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:06:08:817
R\$ 514.200,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:06:13:217
R\$ 514.150,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:07:00:010
R\$ 513.900,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:07:29:307
R\$ 513.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:07:36:160
R\$ 513.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:07:46:177
R\$ 513.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:07:50:043
R\$ 513.650,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:08:16:073
R\$ 513.500,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:08:27:110
R\$ 513.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:08:31:057
R\$ 513.100,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:08:37:317
R\$ 513.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:08:47:693
R\$ 512.900,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:08:59:513
R\$ 513.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:09:00:033
R\$ 512.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:09:03:310
R\$ 512.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:09:12:727
R\$ 512.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:09:15:327
R\$ 512.200,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:09:29:483
R\$ 512.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:09:32:897
R\$ 512.150,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:09:57:403
R\$ 511.900,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:09:59:643
R\$ 512.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:10:02:900
R\$ 511.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:10:05:557
R\$ 511.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:10:17:787
R\$ 511.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:10:21:773
R\$ 511.650,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:10:27:220
R\$ 511.400,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:11:20:217
R\$ 511.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:11:23:790

Licitação  
 1600  
 Fis  
 11/09/2023  
 Prefeitura de Curitiba

18

11


R\$ 511.350,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:11:28:967
R\$ 511.200,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:11:29:723
R\$ 511.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:11:32:087
R\$ 510.900,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:11:58:133
R\$ 510.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:12:03:380
R\$ 510.850,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:12:07:263
R\$ 510.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:12:10:127
R\$ 510.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:12:13:100
R\$ 510.400,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:12:24:730
R\$ 510.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:12:27:820
R\$ 510.200,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:12:47:313
R\$ 510.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:12:51:640
R\$ 508.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:12:57:937
R\$ 507.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:13:08:477
R\$ 507.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:13:16:147
R\$ 507.600,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:13:19:817
R\$ 507.700,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:13:22:547
R\$ 507.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:13:23:950
R\$ 507.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:13:42:470
R\$ 507.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:13:47:123
R\$ 507.100,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:14:04:527
R\$ 507.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:14:10:683
R\$ 506.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:14:17:587
R\$ 610.000,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 10:14:23:377
R\$ 506.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:14:23:667
R\$ 506.700,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:14:40:977
R\$ 506.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:14:46:950
R\$ 506.650,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:14:50:883
R\$ 506.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:14:53:520
R\$ 506.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:14:59:167
R\$ 506.200,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:15:48:770
R\$ 506.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:15:53:510
R\$ 506.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:16:06:290
R\$ 505.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:16:11:207
R\$ 505.950,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:16:30:853
R\$ 505.800,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:17:19:850
R\$ 505.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:17:21:243
R\$ 502.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:17:23:550
R\$ 501.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:17:31:933
R\$ 501.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:17:44:937
R\$ 501.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:17:47:970
R\$ 501.600,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:18:15:070
R\$ 501.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:18:22:110
R\$ 501.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:18:26:950
R\$ 501.300,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:18:35:357
R\$ 501.100,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:19:00:717
R\$ 501.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:19:05:847
R\$ 501.100,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:19:21:603
R\$ 499.900,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:19:59:587
R\$ 501.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:20:06:983
R\$ 499.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:20:07:070
R\$ 498.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:20:59:640
R\$ 499.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:21:04:967
R\$ 498.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:21:12:530
R\$ 497.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:21:22:180
R\$ 497.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:21:28:437
R\$ 497.700,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:21:50:033
R\$ 497.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:21:59:877
R\$ 497.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:22:06:263
R\$ 497.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:22:14:667
R\$ 497.300,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:22:42:740
R\$ 497.200,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:22:48:480
R\$ 497.100,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:22:57:440
R\$ 497.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:23:02:760
R\$ 497.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:23:14:330

469  
 Fis  
 Rubrica  
 Prefeitura de Caucaia

108

  
 JP


R\$ 496.800,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:24:00:217
R\$ 496.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:24:09:887
R\$ 496.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:24:16:480
R\$ 496.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:24:20:513
R\$ 496.450,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:24:27:360
R\$ 496.200,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:24:32:530
R\$ 495.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:24:34:510
R\$ 495.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:25:31:830
R\$ 494.800,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:25:43:213
R\$ 494.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:25:57:123
R\$ 494.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:26:13:643
R\$ 493.900,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:26:17:783
R\$ 493.950,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:26:38:120
R\$ 493.500,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:27:24:140
R\$ 493.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:27:30:930
R\$ 493.300,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:27:44:833
R\$ 493.350,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:27:53:727
R\$ 493.150,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:29:06:230
R\$ 493.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:29:22:073
R\$ 492.900,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:30:10:387
R\$ 492.950,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:30:19:517
R\$ 492.750,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:31:30:713
R\$ 492.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:31:43:977
R\$ 492.550,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:32:05:587
R\$ 492.400,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:32:18:760
R\$ 492.450,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 10:32:44:840
R\$ 492.250,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:33:41:540
R\$ 492.150,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:34:18:467
R\$ 492.050,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:34:34:980
R\$ 491.850,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:35:52:203
R\$ 491.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:36:11:593
R\$ 491.750,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:36:22:937
R\$ 491.800,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:36:44:220
R\$ 491.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:37:15:767
R\$ 491.200,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:37:25:273
R\$ 491.100,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:37:39:860
R\$ 491.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:37:52:587
R\$ 490.785,5000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:38:39:470
R\$ 490.666,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:38:53:753
R\$ 490.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:39:14:617
R\$ 490.400,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:39:32:150
R\$ 490.300,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:40:15:583
R\$ 490.123,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:40:23:067
R\$ 490.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:40:38:327
R\$ 489.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:40:46:877
R\$ 490.000,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:41:16:463
R\$ 489.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:41:40:150
R\$ 489.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:41:48:517
R\$ 489.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:41:54:183
R\$ 489.500,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:42:00:987
R\$ 489.400,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:42:04:637
R\$ 489.000,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:42:14:490
R\$ 488.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:43:25:207
R\$ 488.050,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:43:44:687
R\$ 487.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:45:16:920
R\$ 487.950,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:45:52:357
R\$ 487.800,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:47:11:990
R\$ 487.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:47:31:673
R\$ 487.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:48:45:477
R\$ 486.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:49:04:713
R\$ 486.800,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:50:01:610
R\$ 486.700,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:50:19:890
R\$ 486.500,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:50:29:267
R\$ 486.400,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:50:56:017
R\$ 485.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:52:25:110



18

490

R\$ 484.900,0000	13.640.830/0001-25	23/10/2023 10:52:36:723
R\$ 484.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:54:08:997
R\$ 484.700,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:54:22:710
R\$ 484.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:54:31:847
R\$ 484.500,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:54:52:660
R\$ 484.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:54:57:470
R\$ 483.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:55:04:757
R\$ 483.600,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:56:36:633
R\$ 483.700,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:56:39:813
R\$ 483.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:56:54:320
R\$ 483.400,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:58:28:207
R\$ 483.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 10:58:29:830
R\$ 482.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:58:41:397
R\$ 482.800,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 10:58:52:343
R\$ 482.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 10:59:02:053
R\$ 482.500,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 11:00:25:993
R\$ 482.300,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 11:00:38:730
R\$ 482.200,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 11:01:01:223
R\$ 482.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 11:02:33:107
R\$ 482.100,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 11:02:38:433
R\$ 481.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 11:02:45:623
R\$ 475.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 11:03:56:550
R\$ 481.800,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 11:03:58:273
R\$ 474.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 11:04:17:183
R\$ 473.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 11:05:30:343
R\$ 472.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 11:05:43:197
R\$ 472.800,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 11:06:29:623
R\$ 472.700,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 11:06:41:990
R\$ 472.600,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 11:08:16:797
R\$ 472.500,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 11:08:28:980
R\$ 460.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 11:10:18:790
R\$ 459.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 11:10:32:667



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/10/2023 08:50:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/10/2023 11:12:33	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/10/2023 11:12:33	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/10/2023 11:46:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/10/2023 12:33:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53.
Aceite de proposta	23/10/2023 13:26:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 459.000,0000.
Habilitação de fornecedor	23/10/2023 14:23:59	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 459.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 2 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)**

**Propostas** Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 166.534,9200	R\$ 166.534,9200	23/10/2023 07:49:20
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 02 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
26.323.440/0001-73	MARIA EDUARDA CARVALHO DE LIMA	Sim	Sim	1	R\$ 192.158,0000	R\$ 192.158,0000	22/10/2023 17:33:31
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 7.000 - 12.000 BTUS, COM 6 METROS DE CABO. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 7.000 - 12.000 BTUS, COM 12 METROS DE CABO. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 18.000- 24.000 BTUS - COM 6 METROS DE CABO. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 18.000- 24.000 BTUS, COM 12 METROS DE CABO. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 28.000- 36.000 BTUS - COM 6 METROS DE CABO. AR CONDICIONADO TIPO							

*Handwritten signature and initials.*

JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 28.000- 36.000 BTUS - COM 12 METROS DE CABO. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 38.000- 60.000 BTUS - COM 6 METROS DE CABO. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 38.000- 60.000 BTUS - COM 12 METROS DE CABO.

Porte da empresa: ME/EPP

28.032.119/0001-65	REFRIGERACAO SERVICE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 192.266,0000	R\$ 192.266,0000	22/10/2023 20:00:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÕES E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.							
Porte da empresa: ME/EPP							
07.300.179/0001-41	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 192.420,3200	R\$ 192.420,3200	19/10/2023 12:03:45
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 02 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO							
Porte da empresa: ME/EPP							
24.829.055/0001-77	MJ TERCERIZACAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 192.420,3200	R\$ 192.420,3200	20/10/2023 09:32:17
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO							
Porte da empresa: ME/EPP							
35.959.058/0001-41	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 192.420,3200	R\$ 192.420,3200	20/10/2023 11:09:46
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 02 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO							
Porte da empresa: ME/EPP							
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 192.420,3200	R\$ 192.420,3200	20/10/2023 12:35:59
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO							
Porte da empresa: ME/EPP							
40.560.312/0001-74	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 192.420,3200	R\$ 192.420,3200	20/10/2023 15:06:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO							
Porte da empresa: ME/EPP							
18.192.731/0001-41	MDL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 192.420,3200	R\$ 192.420,3200	21/10/2023 16:53:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 02 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS							
Porte da empresa: ME/EPP							
25.267.158/0001-53	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 192.420,3200	R\$ 192.420,3200	23/10/2023 00:22:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 02 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO							
Porte da empresa: ME/EPP							
12.329.660/0001-08	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 192.420,3200	R\$ 192.420,3200	23/10/2023 07:44:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 02 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO							
Porte da empresa: ME/EPP							
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 192.420,3200	R\$ 192.420,3200	23/10/2023 08:05:49
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 02 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO							
Porte da empresa: ME/EPP							
24.982.785/0001-03	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 192.421,0000	R\$ 192.421,0000	22/10/2023 21:53:53
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 02 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 192.421,0000	24.982.785/0001-03	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 192.420,3200	12.329.660/0001-08	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 192.420,3200	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 192.420,3200	24.829.055/0001-77	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 192.420,3200	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 192.420,3200	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 192.420,3200	18.192.731/0001-41	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 192.420,3200	40.219.546/0001-52	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 192.420,3200	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 192.420,3200	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 192.266,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 192.158,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 166.534,9200	43.570.564/0001-72	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 165.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:50:58:347
R\$ 164.900,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:51:14:353

Comissão de Licitação  
Fis  
Rubrica  
Professora de Caucaia

NS

JP

R\$ 160.900,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:51:45:053
R\$ 192.000,0000	24.982.785/0001-03	23/10/2023 08:52:02:130
R\$ 160.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:53:03:113
R\$ 160.700,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:53:15:900
R\$ 160.200,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:53:32:060
R\$ 159.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:53:47:357
R\$ 158.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:53:56:820
R\$ 152.000,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:54:07:227
R\$ 151.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:54:18:617
R\$ 192.100,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 08:54:22:233
R\$ 150.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:54:32:273
R\$ 157.900,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:54:46:007
R\$ 149.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:54:56:480
R\$ 147.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:55:07:300
R\$ 146.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:55:18:423
R\$ 142.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:56:01:130
R\$ 140.000,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:56:04:443
R\$ 139.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:56:09:883
R\$ 134.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:56:20:083
R\$ 133.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:56:45:043
R\$ 133.700,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:56:53:707
R\$ 132.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:56:59:537
R\$ 130.700,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:57:02:757
R\$ 130.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:57:20:447
R\$ 130.500,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:57:27:060
R\$ 155.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 08:57:29:923
R\$ 130.200,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:57:31:443
R\$ 130.100,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:57:35:960
R\$ 130.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:58:00:163
R\$ 120.000,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:58:13:147
R\$ 129.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:58:14:010
R\$ 120.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:58:19:873
R\$ 110.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:58:20:970
R\$ 108.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:58:34:833
R\$ 108.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:58:49:677
R\$ 107.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:59:05:750
R\$ 107.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:59:30:553
R\$ 157.800,0000	18.192.731/0001-41	23/10/2023 08:59:43:123
R\$ 102.000,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 09:00:16:293
R\$ 101.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:00:28:227
R\$ 154.900,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 09:00:33:627
R\$ 101.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:00:47:840
R\$ 152.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 09:00:49:527
R\$ 191.900,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:01:52:273
R\$ 100.000,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 09:02:12:600
R\$ 151.900,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 09:02:33:173
R\$ 100.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:02:42:260
R\$ 149.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 09:03:18:797
R\$ 99.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:05:14:123
R\$ 99.850,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:05:20:410
R\$ 100.011,0000	40.219.546/0001-52	23/10/2023 09:05:25:647
R\$ 190.800,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:07:07:220



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/10/2023 08:50:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/10/2023 09:09:08	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/10/2023 09:09:08	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/10/2023 11:46:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/10/2023 12:35:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53.


Handwritten initials and signatures: 'NB', 'CFO', and a signature at the bottom right.



Aceite de proposta 23/10/2023 13:26:22 Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 99.800,0000.

Habilitação de fornecedor 23/10/2023 14:24:12 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 99.800,0000.

Não existem intenções de recurso para o item



**Item: 3 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)**

**Propostas** Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.323.440/0001-73	MARIA EDUARDA CARVALHO DE LIMA	Sim	Sim	1	R\$ 308.821,0000	R\$ 308.821,0000	22/10/2023 17:33:31
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 7.000 - 12.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 18.000- 24.000 BTUS AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 28.000- 36.000 BTUS AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 38.000- 60.000 BTUS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
28.032.119/0001-65	REFRIGERACAO SERVICE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 310.762,0000	R\$ 310.762,0000	22/10/2023 20:01:02
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÕES E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.959.058/0001-41	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 310.975,2700	R\$ 310.975,2700	20/10/2023 11:09:46
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 03 - SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO DE GÁS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 310.975,2700	R\$ 310.975,2700	20/10/2023 12:35:59
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO DE GÁS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
18.192.731/0001-41	MDL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 310.975,2700	R\$ 310.975,2700	21/10/2023 16:53:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 03 - SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO DE GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 310.975,2700	R\$ 310.975,2700	23/10/2023 07:49:20
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 03 - SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO DE GÁS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.300.179/0001-41	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 347.851,4200	R\$ 347.851,4200	19/10/2023 12:03:45
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 03 - SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO DE GÁS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.829.055/0001-77	MJ TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 347.851,4200	R\$ 347.851,4200	20/10/2023 09:32:17
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO DE GÁS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
40.560.312/0001-74	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 347.851,4200	R\$ 347.851,4200	20/10/2023 15:06:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO DE GÁS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
25.267.158/0001-53	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 347.851,4200	R\$ 347.851,4200	23/10/2023 00:22:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 03 - SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO DE GÁS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.329.660/0001-08	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 347.851,4200	R\$ 347.851,4200	23/10/2023 07:44:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 03 - SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO DE GÁS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 347.851,4200	R\$ 347.851,4200	23/10/2023 08:05:49
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 03 - SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO DE GÁS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.982.785/0001-03	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 347.852,0000	R\$ 347.852,0000	22/10/2023 21:53:53
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 03 - SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO DE GÁS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

NB

JP

REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LOTE 03 - SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO DE GÁS 1 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 7.000- 12.000 BTU'S. 558 SERVIÇO 441,30 246.245,40 2 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 18.000- 24.000 BTU'S 275 SERVIÇO 582,26 160.121,50 3 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 28.000- 36.000 BTU'S. 58 SERVIÇO 668,61 38.779,38 4 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 38.000- 60.000 BTU'S. 40 SERVIÇO 532,95 21.318,00 Total 466.464,28 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme edital PAGAMENTO: CONFORME EDITAL PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: Conforme edital Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).  
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 466.464,2800	00.376.638/0001-21	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 347.852,0000	24.982.785/0001-03	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 347.851,4200	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 347.851,4200	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 347.851,4200	24.829.055/0001-77	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 347.851,4200	40.219.546/0001-52	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 347.851,4200	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 347.851,4200	12.329.660/0001-08	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 310.975,2700	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 310.975,2700	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 310.975,2700	18.192.731/0001-41	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 310.975,2700	43.570.564/0001-72	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 310.762,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 308.821,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:40:00:507
R\$ 306.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:51:13:927
R\$ 305.900,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:51:26:167
R\$ 347.000,0000	24.982.785/0001-03	23/10/2023 08:52:20:597
R\$ 305.700,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:52:52:563
R\$ 304.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:52:55:407
R\$ 310.700,0000	24.982.785/0001-03	23/10/2023 08:53:19:850
R\$ 303.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:53:23:293
R\$ 303.800,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:53:29:890
R\$ 301.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:53:54:520
R\$ 300.000,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:54:06:253
R\$ 298.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:54:25:153
R\$ 297.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:54:31:950
R\$ 295.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:54:52:573
R\$ 294.900,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:55:01:270
R\$ 308.000,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 08:55:04:570
R\$ 294.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:55:20:783
R\$ 293.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:55:23:770
R\$ 292.900,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:55:29:100
R\$ 292.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:55:33:720
R\$ 253.000,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:55:37:120
R\$ 249.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:55:55:153
R\$ 239.000,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:56:15:580
R\$ 238.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:56:32:160
R\$ 234.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:56:41:657
R\$ 232.800,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:56:49:237
R\$ 291.200,0000	00.376.638/0001-21	23/10/2023 08:57:00:193
R\$ 232.700,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:57:03:890
R\$ 230.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:57:06:230
R\$ 307.900,0000	24.982.785/0001-03	23/10/2023 08:57:20:870
R\$ 229.900,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:57:34:467
R\$ 229.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:57:44:293
R\$ 240.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 08:57:45:717
R\$ 229.700,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:57:45:780
R\$ 291.000,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:57:47:287
R\$ 229.600,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:57:59:017
R\$ 220.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 08:57:59:460
R\$ 219.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:58:07:227

Comissão de Licitação  
475  
Fis  
Rubrica  
Prefeitura de Capanema

10

40

R\$ 218.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:58:27:313
R\$ 219.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:58:27:350
R\$ 200.000,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:58:35:053
R\$ 198.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:58:40:473
R\$ 195.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 08:58:45:610
R\$ 195.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:58:54:177
R\$ 194.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:58:58:087
R\$ 193.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:59:14:013
R\$ 192.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 08:59:19:327
R\$ 191.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:59:35:863
R\$ 192.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:59:36:300
R\$ 191.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:59:52:283
R\$ 190.000,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 09:00:00:823
R\$ 180.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:00:05:520
R\$ 199.900,0000	18.192.731/0001-41	23/10/2023 09:00:30:003
R\$ 180.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:00:43:170
R\$ 287.500,0000	00.376.638/0001-21	23/10/2023 09:01:54:277
R\$ 307.800,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:02:30:627
R\$ 181.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:02:33:543
R\$ 179.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 09:03:01:757
R\$ 178.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:04:52:483
R\$ 178.950,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:05:02:110
R\$ 180.019,0000	40.219.546/0001-52	23/10/2023 09:05:31:653
R\$ 285.990,0000	00.376.638/0001-21	23/10/2023 09:06:50:650
R\$ 179.900,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 09:08:04:693
R\$ 179.800,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:09:52:460
R\$ 177.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:10:00:353
R\$ 177.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:10:13:677
R\$ 176.000,0000	12.329.660/0001-08	23/10/2023 09:10:33:397
R\$ 176.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:10:42:773
R\$ 175.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:11:13:693
R\$ 175.950,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:11:19:387
R\$ 307.700,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:12:39:313
R\$ 299.000,0000	24.829.055/0001-77	23/10/2023 09:13:39:183
R\$ 209.750,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:13:51:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/10/2023 08:50:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/10/2023 09:15:52	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/10/2023 09:15:52	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/10/2023 11:46:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/10/2023 12:35:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53.
Aceite de proposta	23/10/2023 13:26:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 175.900,0000.
Habilitação de fornecedor	23/10/2023 14:24:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 175.900,0000.



Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 4 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.323.440/0001-73	MARIA EDUARDA CARVALHO DE LIMA	Sim	Sim	1	R\$ 254.380,0000	R\$ 254.380,0000	22/10/2023 17:33:31

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 7.000 - 9.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 12.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 18.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 22.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 24.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 28.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 30.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 32.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 36.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 38.000 BTUS. AR

CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 42.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 48.000 BTUS. AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF, POTÊNCIA 60.000 BTUS.

Porte da empresa: ME/EPP

28.032.119/0001-65	REFRIGERACAO SERVICE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 255.456,0000	R\$ 255.456,0000	22/10/2023	20:01:54
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÕES E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCATA/CE.								
Porte da empresa: ME/EPP								
07.300.179/0001-41	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 255.705,9200	R\$ 255.705,9200	19/10/2023	12:03:45
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 04 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR OU PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR CONDICIONADO								
Porte da empresa: ME/EPP								
24.829.055/0001-77	MJ TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 255.705,9200	R\$ 255.705,9200	20/10/2023	09:32:17
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR OU PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR CONDICIONADO								
Porte da empresa: ME/EPP								
35.959.058/0001-41	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 255.705,9200	R\$ 255.705,9200	20/10/2023	11:09:46
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 04 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR OU PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR CONDICIONADO								
Porte da empresa: ME/EPP								
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 255.705,9200	R\$ 255.705,9200	20/10/2023	12:35:59
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR OU PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR CONDICIONADO								
Porte da empresa: ME/EPP								
40.560.312/0001-74	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 255.705,9200	R\$ 255.705,9200	20/10/2023	15:06:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR OU PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR CONDICIONADO								
Porte da empresa: ME/EPP								
18.192.731/0001-41	MDL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 255.705,9200	R\$ 255.705,9200	21/10/2023	16:53:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 04 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR OU PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR CONDICIONADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS								
Porte da empresa: ME/EPP								
25.267.158/0001-53	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 255.705,9200	R\$ 255.705,9200	23/10/2023	00:22:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 04 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR OU PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR CONDICIONADO								
Porte da empresa: ME/EPP								
12.329.660/0001-08	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 255.705,9200	R\$ 255.705,9200	23/10/2023	07:44:13
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 04 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR OU PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR CONDICIONADO								
Porte da empresa: ME/EPP								
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 255.705,9200	R\$ 255.705,9200	23/10/2023	07:49:20
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 04 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR OU PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR CONDICIONADO								
Porte da empresa: ME/EPP								
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 255.705,9200	R\$ 255.705,9200	23/10/2023	08:05:49
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 04 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR OU PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR CONDICIONADO								
Porte da empresa: ME/EPP								
24.982.785/0001-03	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 255.706,9200	R\$ 255.706,9200	22/10/2023	21:53:53
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 04 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR OU PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR CONDICIONADO								
Porte da empresa: ME/EPP								
00.376.638/0001-21	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 383.560,8200	R\$ 383.560,8200	20/10/2023	16:30:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LOTE 04 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR OU PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR CONDICIONADO 1 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 7.000-9.000 BTU'S. 134 SERVIÇO 932,66 124.976,44 2 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 12.000 BTU'S. 166 SERVIÇO 676,70 112.332,20 3 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 18.000 BTU'S. 16 SERVIÇO 800,24 12.803,84 4 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 22.000 BTU'S. 16 SERVIÇO 860,91 13.774,56 5								

Comissão de Licitação  
Rubrica  
22/10/2023  
19/10/2023  
12:03:45


A

JP

AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 24.000 BTU'S. 16 SERVIÇO 877,22 14.035,52  
 6 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 28.000 BTU'S. 14 SERVIÇO 1.006,04  
 14.084,56 7 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 30.000 BTU'S. 14 SERVIÇO  
 980,91 13.732,74 8 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 32.000 BTU'S. 14  
 SERVIÇO 925,79 12.961,06 9 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 36.000 BTU'S.  
 14 SERVIÇO 890,91 12.472,74 10 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 38.000 BTU  
 'S. 14 SERVIÇO 890,91 12.472,74 11 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA 42.000  
 BTU'S. 14 SERVIÇO 961,31 13.458,34 12 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF; POTÊNCIA  
 48.000 BTU'S. 14 SERVIÇO 928,41 12.997,74 13 AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT, CHILLER, SELF;  
 POTÊNCIA 60.000 BTU'S. 14 SERVIÇO 961,31 13.458,34 Total 383.560,82 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:  
 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme  
 edital PAGAMENTO: CONFORME EDITAL PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: Conforme edital Declaramos que,  
 nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e  
 comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir  
 sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro. Declaramos, para todos os fins de direito,  
 que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as  
 exigências do instrumento convocatório (edital).  
**Porte da empresa: ME/EPP**

Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 383.560,8200	00.376.638/0001-21	23/10/2023 08:40:00:50
R\$ 255.706,9200	24.982.785/0001-03	23/10/2023 08:40:00:50
R\$ 255.705,9200	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:40:00:50
R\$ 255.705,9200	43.570.564/0001-72	23/10/2023 08:40:00:50
R\$ 255.705,9200	40.219.546/0001-52	23/10/2023 08:40:00:50
R\$ 255.705,9200	24.829.055/0001-77	23/10/2023 08:40:00:50
R\$ 255.705,9200	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:40:00:50
R\$ 255.705,9200	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:40:00:50
R\$ 255.705,9200	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:40:00:50
R\$ 255.705,9200	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:40:00:50
R\$ 255.705,9200	18.192.731/0001-41	23/10/2023 08:40:00:50
R\$ 255.705,9200	12.329.660/0001-08	23/10/2023 08:40:00:50
R\$ 255.456,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 08:40:00:50
R\$ 254.380,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:40:00:50
R\$ 252.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:51:19:933
R\$ 251.900,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:51:35:377
R\$ 255.000,0000	24.982.785/0001-03	23/10/2023 08:52:26:823
R\$ 250.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:53:02:413
R\$ 249.900,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:53:12:817
R\$ 248.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:53:32:230
R\$ 248.700,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:53:37:873
R\$ 247.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:54:00:587
R\$ 251.900,0000	24.982.785/0001-03	23/10/2023 08:54:10:257
R\$ 246.500,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:54:11:953
R\$ 244.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:54:19:990
R\$ 243.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:54:46:077
R\$ 242.800,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:54:56:267
R\$ 239.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:54:59:463
R\$ 238.900,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:55:06:073
R\$ 255.300,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 08:55:15:510
R\$ 228.900,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:55:21:630
R\$ 228.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:55:26:983
R\$ 227.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:55:28:690
R\$ 226.900,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:55:34:517
R\$ 226.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:55:39:120
R\$ 221.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:55:46:650
R\$ 211.000,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:56:27:000
R\$ 210.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:56:37:647
R\$ 210.700,0000	41.250.142/0001-94	23/10/2023 08:56:45:030
R\$ 206.000,0000	26.323.440/0001-73	23/10/2023 08:56:52:520
R\$ 205.900,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:57:10:687
R\$ 205.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:57:11:827
R\$ 248.990,0000	00.376.638/0001-21	23/10/2023 08:57:18:173
R\$ 204.900,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:57:39:690
R\$ 204.800,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:57:50:813
R\$ 248.000,0000	24.982.785/0001-03	23/10/2023 08:57:54:857
R\$ 203.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:58:12:070
R\$ 203.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:58:36:157
R\$ 200.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:58:41:853
R\$ 198.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 08:58:45:097



22

R\$ 199.999,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:58:52:713
R\$ 198.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:59:00:530
R\$ 197.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:59:19:133
R\$ 197.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 08:59:45:170
R\$ 190.000,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 08:59:46:153
R\$ 180.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 08:59:58:727
R\$ 179.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:00:04:060
R\$ 178.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:00:11:677
R\$ 179.500,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:00:34:783
R\$ 170.000,0000	35.959.058/0001-41	23/10/2023 09:01:01:700
R\$ 205.900,0000	18.192.731/0001-41	23/10/2023 09:01:05:870
R\$ 169.000,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:01:07:630
R\$ 170.050,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:01:23:560
R\$ 248.800,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:02:52:200
R\$ 168.000,0000	07.300.179/0001-41	23/10/2023 09:02:54:440
R\$ 245.900,0000	00.376.638/0001-21	23/10/2023 09:02:55:493
R\$ 167.900,0000	25.267.158/0001-53	23/10/2023 09:03:07:683
R\$ 168.000,0000	40.560.312/0001-74	23/10/2023 09:03:27:883
R\$ 205.800,0000	18.192.731/0001-41	23/10/2023 09:05:21:203
R\$ 243.000,0000	00.376.638/0001-21	23/10/2023 09:05:24:167
R\$ 170.029,0000	40.219.546/0001-52	23/10/2023 09:05:37:903
R\$ 247.900,0000	28.032.119/0001-65	23/10/2023 09:06:45:140
R\$ 205.700,0000	18.192.731/0001-41	23/10/2023 09:08:26:337

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item


#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/10/2023 08:50:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/10/2023 09:10:27	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/10/2023 09:10:27	Item teve empate real para o valor 255.705,9200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/10/2023 09:10:27	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/10/2023 11:46:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/10/2023 12:35:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53.
Aceite de proposta	23/10/2023 13:26:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 167.900,0000.
Habilitação de fornecedor	23/10/2023 14:24:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 167.900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	23/10/2023 08:40:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2023 08:50:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/10/2023 08:50:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2023 08:50:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2023 08:50:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2023 08:50:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2023 09:09:08	O item 2 está encerrado.
Sistema	23/10/2023 09:10:27	O item 4 teve empate real para o valor 255.705,9200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/10/2023 09:10:27	O item 4 está encerrado.




Sistema	23/10/2023 09:15:52	O item 3 está encerrado.
Sistema	23/10/2023 11:12:33	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/10/2023 11:12:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	23/10/2023 11:46:00	Senhor fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/10/2023 11:46:11	Senhor fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	23/10/2023 11:46:20	Senhor fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	23/10/2023 11:46:29	Senhor fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	23/10/2023 12:33:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	23/10/2023 12:35:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	23/10/2023 12:35:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	23/10/2023 12:35:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAIVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.267.158/0001-53, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	23/10/2023 13:27:27	Em seguida procederemos com a análise e verificação quanto aos documentos de habilitação em consonância com o item 6 e seguintes do edital. Solicitamos que continuem atentos as mensagens e demais procedimentos via chat.
Sistema	23/10/2023 14:23:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	23/10/2023 14:24:52	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/10/2023 às 14:55:00.


#### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração abertura da sessão pública	23/10/2023 08:30:00	Previsão de abertura: 23/10/2023 08:40:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Alteração equipe	23/10/2023 08:38:12	
Abertura da sessão pública	23/10/2023 08:40:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	23/10/2023 08:50:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	23/10/2023 11:12:38	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	23/10/2023 14:23:59	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	23/10/2023 14:24:52	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/10/2023 às 14:55:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:55 horas do dia 23 de outubro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  
INGRID GOMES MOREIRA  
Pregoeiro Oficial

  
ALDER CHRISTIAN PINHEIRO DE BARROS  
Equipe de Apoio

  
TATIANA MENESES BARROSO  
Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

Voltar

