

À
Prefeitura Municipal de Caucaia/CE
Comissão Permanente de Licitação

Tomada de Preços Internacional nº 2021.09.20.02 – SEINFRA
UNIDADE ADMINISTRATIVA
Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA
PROPOSTA COMERCIAL
ENVELOPE C

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA E PLANO DE AÇÃO PARA PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DO GEE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA".

Tomada de Preços Internacional nº 2021.09.20.02 – SEINFRA

PROPOSTA COMERCIAL

ENVEX/365/2021

Curitiba, 08 de dezembro de 2021.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
Sala da Comissão Permanente de Licitações
Av. Coronel Correia, no 1073 - Parque Soledade - Caucaia/CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS INTERNACIONAL 2021.09.20.02 /2021 - SEINFRA
"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO DE EMISSÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA E PLANO DE AÇÃO PARA PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DO GEE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ANEXOS."

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO C

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO DE EMISSÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA E PLANO DE AÇÃO PARA PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DO GEE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ANEXOS, objeto da referida Tomada de Preços.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR GLOBAL (R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO DE EMISSÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA E PLANO DE AÇÃO PARA PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DO GEE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ANEXOS	R\$384.917,63


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital TOMADA DE PREÇO N° 2021.09.20.02 /2021 - SEINFRA, pelo preço global de R\$384.917,63 (trezentos e oitenta e quatro mil e novecentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), com prazo de execução de 06 (seis) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Helder Rafael Nocko, Carteira de Identidade n°6.099.222-3. expedida em 15/06/2009, Órgão Expedidor SSP/PR e CPF n°042.828.999-13, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.



Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 08.418.789/0001-07
Helder Rafael Nocko - Representante Legal
CREA PR 86285/D
RG 6.099.222-3 SSP PR
CPF 042.828.999-13

08.418.789/0001-07
ENVEX ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA
RUA DR. JORGE MEYER FILHO Nº 93
JARDIM BOTANICO - CEP: 80210-190
CURITIBA - PR

ANEXO G - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
PROGRAMA PARA ESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CATEGORIA PROFISSIONAL	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1. Equipe	TABELA DNIT	HOMEM/MÊS			128.808,14
1.1. Coordenadores					78.430,15
Coordenador Geral	Coord. Ambiental --- P8044		6	7.282,70	43.696,21
Profissional de Nível Superior Especialista em Mudanças Climáticas	Profissional Sênior --- P8059		6	5.788,99	34.733,94
1.2. Equipe Técnica					40.445,61
Profissional de Nível Superior Especialista em Sustentabilidade	Profissional Pleno --- P8052		9	4.493,96	40.445,61
1.3. Equipe Técnica Nível Médio					9.932,38
Auxiliar de Escritório/de campo/Motorista	Nível Auxiliar --- P8113		12	827,70	9.932,38
2. Encargos Sociais (84,04% do Z dos itens 1.1 + 1.2+1.3)			84,04%	128.808,14	108.250,36
3. Custo Administrativo com Pessoal (Até 30% do Z dos itens 1.1+1.2+1.3)			5,00%	128.808,14	6.440,41
4. Custo total da mão de obra (Z dos itens 1+2+3)				243.498,90	243.498,91
5. Remuneração da empresa (lucro e risco) (até 12% do item 4)			11,00%	243.498,91	26.784,88
6. Impostos (16,62% dos Z itens: 4 + 5)			16,62%	270.283,79	44.921,17
7. Subtotal (Z dos itens 4 + 5 + 6)					315.204,95
8. Despesas administrativas					69.712,68
9. Valor Total (Z dos itens 7+8)					384.917,63
ITEM	CATEGORIA PROFISSIONAL	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
8. Despesas administrativas					69.712,68
Material gráfico		UNID	0	0,16	---
Material de Escritório		UNID/MÊS	0	354,62	---
Sedan --- 71 15 cv (Aluguel e Combustível)*		UNID/MÊS	12	2.730,41	69.712,68
VALOR TOTAL (R\$)					69.712,68


Tabela 1 - Consolidação dos custos de mão de obra - Engenharia Consultiva - mês de referência: Janeiro/2021

OBS: A quantidade de profissionais não é clivado necessariamente aos meios de execução de atividade, devendo ser observado o Cronograma físico.

OBS: Os tópicos 2, 3, e 5 não serão pagos com recursos da CAF

OBS: O tópico 8 "Despesa Administrativa" se referem aos custos com equipamentos e materiais gráficos e de escritório e veículo

Atenciosamente,



ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 08.418.789/0001-07
Helder Rafael Nocko - Representante Legal
CREA PR 86285/D
RG 6.099.222-3 SSP PR
CPF 042.828.999-13

08.418.789/0001-07
ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 RUA DR. JORGE MEYER FILHO Nº 93
 JARDIM BOTANICO - CEP: 80210-190
 CURITIBA - PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								VALORES
PRODUTOS	MESES						DESEMBOLSO	
	1	2	3	4	5	6		
PRODUTO 01 - PLANO DE TRABALHO								R\$ 57.737,64
PRODUTO 02 — RELATÓRIO DE EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA (GEE) COM IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE GEE							15%	R\$ 173.212,93
PRODUTO 3 — PLANO DE AÇÃO PARA PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DO GEE							45%	R\$ 153.967,05
TOTAL								R\$ 384.917,63

Helder Rafael Nocko
ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 08.418.789/0001-07
Helder Rafael Nocko - Representante Legal
CREA PR 86285/D
RG 6.099.222-3 SSP PR
CPF 042.828.999-13

08.418.789/0001-07

ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

RUA DR. JORGE MEYER FILHO Nº 93
 JARDIM BOTANICO - CEP: 80210-190

CURITIBA - PR