




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 21601/2022


Às 08:30 horas do dia 09 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 92/2021 de 08/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2022.02.16.01, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 21601/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/cc. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Freezer**Descrição Complementar:** Freezer Temperatura Operação: -80 °C, Capacidade: 350 L, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Painel Digital Alarme Sonoro/Gavetas Aço Inox**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 32.414,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 28.200,0000 .**Item: 2****Descrição:** Câmara conservação**Descrição Complementar:** Câmara Conservação Tipo Gabinete: Vertical, Capacidade Armazenagem: 504 L, Voltagem: 220**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 22.936,4200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12.630,0000 .**Histórico****Item: 1 - Freezer**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.618.753/0001-67	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: ULTFB400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER/CONGELADOR PARA BAIXA TEMPERATURA - MARCA:ELBER MODELO:ULTFB400, Especificações: Tipo vertical com capacidade de manter temperatura entre -60 a -15°C, voltagem 220v, com capacidade 400 litros, com 3 (três) prateleiras confeccionadas em aço inox ajustáveis, ecologicamente correto, livre de gás CFC, rodízio, alarme sonoro para falta de energia, porta aberta, anormalidade no funcionamento e temperatura, acabamento interno em material resistente a riscos e a contaminação; além de fácil limpeza; possuir fechadura; acesso frontal ao filtro de condensação; software configurável no idioma português. Manual de uso e manual técnico treinamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Certificação ANVISA classe II.REGISTRO ANVISA: 80698750004. GARANTIA DE 12 MESES. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 32.400,0000	R\$ 32.400,0000	08/03/2022 13:06:20
78.589.504/0001-86	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA Marca: INDREL Fabricante: INDREL Modelo / Versão: IULT335D/368 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: INDREL - MODELO: IULT335D/368 - REGISTRO ANVISA: 10253020014 - Freezer Científico de formato interno e externo retangular de ultrabaixa temperatura, desenvolvido e projetado para a guarda científica de amostras e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 368 litros; - Câmara interna totalmente construída em aço inoxidável AISI 304, para perfeita assepsia; - Sistema de refrigeração por compressores herméticos de baixo consumo de energia, ultra silencioso, alta performance por sistema tipo cascata. - Sistema inteligente de rápida recuperação da temperatura após abertura de porta, com período máximo de 25 minutos de sua recuperação após abertura de 1 minuto. - Temperatura controlada automaticamente através sensor PT 100, com temperatura de -86°C (set point) programável entre 0°C a -86°C; - Sistema de filtros de proteção na parte frontal inferior de fácil acesso para limpeza, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico; - Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção ante - riscos, para longa vida útil; - Porta de acesso vertical hermética, sólida, com exclusivo sistema de ar quente evitando acúmulo de gelo e válvula de alívio de pressão. - Orifícios laterais ou traseiros para passagem de sondas de qualificação; - Isolamento térmico de espessura mínima de 15 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento para alta performance, livre de CFC; - Fabricado com no mínimo 03 prateleiras em aço inoxidável AISI 304, removíveis com trava de segurança lateral evitando queda das mesmas e risco ao usuário; - Fechadura de segurança com manopla de pressão para manuseio com apenas uma mão. - Painel de comando ao nível dos olhos, centralizado na porta frontal de fácil manuseio. - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal com exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima; - Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para fácil identificação de tipos de alarmes e alertas. Vermelho para alarmes graves e laranja para alertas moderados para serem rapidamente tratados pelo usuário; - Identificação de alarmes e alertas em texto diretamente no display do controlador frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel, quando mais de um alarme estiver acionado; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de dados das variações de temperatura, eventos, gráficos e alarmes por toda vida útil do equipamento; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD, não correndo o risco de perdas de dados do produto, como padrão ANVISA; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Registro de	Não	Não	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000	09/03/2022 08:25:38

memória de temperaturas a cada 1 minuto com alarmes e eventos em tempo real. - Exportação de dados da memória interna por pendrive através de porta USB no painel frontal permitindo rastreabilidade das informações; - Dados criptografados de memória, incluso Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento no padrão ANVISA; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas; - Alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Alarme de filtro sujo descrito no painel frontal; - Alarme instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Alerta de manutenção preventiva, com mensagem descrita no painel frontal, programável pelo cliente. - Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Ícone indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna. - Sinalização de funcionamento de compressor de 1º e 2º estágio diretamente no painel frontal. - Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia na parte traseira (liga e desliga). Tensão 220V, 50/60Hz; - Equipamento com registro na ANVISA e ISO 13485 para equipamentos médicos.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.796.347/0001-80 LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI Sim Não 1 R\$ 80.000,0000 R\$ 80.000,0000 25/02/2022 15:21:26

Marca: Coldlab

Fabricante: Luis Roberto Boscariol - Eireli

Modelo / Versão: CL 374-80V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Coldlab Modelo: CL 374-80V Temperatura de trabalho: Com capacidade de manter temperatura entre -15°C a -60°C. Tensão: 220V Frequência: 60Hz Volume: Capacidade de 350 a 374,40 litros Registro Anvisa (Clase II): 80738210001 Descrição do equipamento: Freezer de ultra baixa temperatura: Equipamento vertical, projetado e desenvolvido para armazenamento e conservação de produtos como plasma, hemoderivados, reagentes, imunobiológicos, culturas, termolábeis, asseimelhados, amostras, kits, soroteca, tecidos, e materiais biológicos. Indicado para hospitais, farmácias, postos de saúde e laboratórios, hemocentros e lactários e centros de pesquisa. -Alarme áudio visual de temperatura, em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia, porta aberta, anormalidade no funcionamento e temperatura, sistema de backup da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de energia. -Gabinete Externo: Fabricado em aço inoxidável escovado. -Gabinete Interno: Fabricado em aço inoxidável 304 polido, com 03 (três) compartimentos (prateleiras) confeccionadas em aço inox ajustáveis. -Isolamento Térmico: Projetado em poliuretano injetado de alta densidade. -Três áreas de visita para sondas externas ou outros Instrumentos para calibração, validação e outros procedimentos. -Sistema de Refrigeração: Projetado em cascata utilizando 02 compressores de 1,5 HP, garantindo excelente performance na rampa de refrigeração. -Gases refrigerantes: Os gases utilizados são adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, livre de gás CFC, ecologicamente correto. -Fácil limpeza. -Com fechadura. -Acesso frontal ao filtro de condensação. -Software configurável no idioma português. -Rodízios com freio. -Saída serial. -Garantia de 01 ano. -Manual de uso e manual técnico treinamento.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	03.796.347/0001-80	09/03/2022 08:30:00:300
R\$ 45.000,0000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:30:00:300
R\$ 32.400,0000	81.618.753/0001-67	09/03/2022 08:30:00:300
R\$ 32.085,7200	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:03:020
R\$ 31.000,0000	81.618.753/0001-67	09/03/2022 08:42:52:950
R\$ 30.727,2000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:42:53:730
R\$ 29.000,0000	81.618.753/0001-67	09/03/2022 08:43:15:190
R\$ 28.849,2000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:43:53:893
R\$ 28.500,0000	81.618.753/0001-67	09/03/2022 08:45:17:667
R\$ 28.254,9000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:45:18:283
R\$ 28.200,0000	81.618.753/0001-67	09/03/2022 08:45:22:970
R\$ 27.920,8200	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:45:24:310
R\$ 35.000,0000	03.796.347/0001-80	09/03/2022 08:45:58:993
R\$ 27.920,0000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:57:42:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/03/2022 08:40:00	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	09/03/2022 08:50:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	09/03/2022 08:51:45	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Ofertar novo lance..
Encerramento	09/03/2022 09:01:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	09/03/2022 09:01:46	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/03/2022 12:49:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86.
Recusa de proposta	09/03/2022 14:52:29	Recusa da proposta. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 27.920,0000. Motivo: A empresa encontra-se DESCLASSIFICADA por não apresentar a Proposta de Preços Final (Consolidada) em desacordo com o item 7.8 do edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/03/2022 14:52:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/03/2022 14:53:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/03/2022 15:10:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67.
Aceite de proposta	09/03/2022 15:35:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 28.200,0000.
Habilitação de fornecedor	10/03/2022 10:12:55	Habilitação Individual da proposta. Fornecedor: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 28.200,0000.



Registro de intenção de recurso 10/03/2022 10:22:29 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA CNPJ/CPF: 78589504000186. Motivo: INTENÇÃO DE RECURSO DEVIDO EMPRESA NAO POSSUIR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA O ITEM, EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL, O QUE ABORDAREMOS EM RECURSO,

Recusa de intenção de recurso 10/03/2022 10:48:25 Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78589504000186. Motivo: Processo em tela retornara para fase de julgamento.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
78.589.504/0001-86	10/03/2022 10:22	10/03/2022 10:48	Recusado

Motivo Intenção:INTENÇÃO DE RECURSO DEVIDO EMPRESA NAO POSSUIR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA O ITEM, EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL, O QUE ABORDAREMOS EM RECURSO, ALÉM DE OUTROS MOTIVOS QUE SERÃO APRESENTADOS.

Motivo Aceite ou Recusa:Processo em tela retornara para fase de julgamento.



Item: 2 - Câmara conservação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
78.589.504/0001-86	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA Marca: INDREL Fabricante: INDREL Modelo / Versão: RC430D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: INDREL - MODELO: RC430D - REGISTRO ANVISA: 10253020013 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de sangue, medicamentos e assemelhados, com capacidade para armazenamento de 420 litros; - Câmara interna construída em aço inoxidável, para perfeita asepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de sensor, imerso em solução diatérmica e no ar, na temperatura de 4°C (set point); - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Fabricado com no mínimo de 05 prateleiras removíveis e ajustáveis, fabricadas em aço inoxidável ou gavetas com contraportas em acrílico, que suportam mínimo de 50 kg; - Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para rápida recuperação da temperatura, após abertura de porta, em até 10 minutos; - Sistema de degelo automático com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritas no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima; - Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para identificação de tipos de alarmes e alertas. Vermelho para alarmes graves e laranja para alertas moderados; - Identificação de alarmes e alertas em texto, descritos no comando frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de 20 anos; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Armazenamento de registros de temperatura, eventos e alarmes, com taxa de amostragem em intervalos de 1 minuto com data e hora do ocorrido; - Exportação de dados da memória interna por pendrive através de porta USB no painel frontal; - Codificação dos dados da memória interna com alta segurança, impossibilitando a adulteração da informação; Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas; - Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Sistema de alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Sistema de alarmes instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Botão teste de discadora. Indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna e disparo via discadora para segurança do cliente; - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem no painel LCD; Registrador contínuo para monitoramento de temperatura e eventos: sistema de armazenamento de dados e de emissão de relatórios com registro de temperaturas e outros eventos, que não utilize papel. A conexão com o computador deve ser simples e compatível com ambiente windows, e, se houver necessidade de software, cabos ou pen drive para leitura do conteúdo este deve ser fornecido, sem custo adicional para o contratante, ou seja o valor já deve estar incluso na proposta de preço apresentada; - Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Sistema indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna. - Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220V ou 127 V, 50/60Hz; - Equipamento com registro na A N V I S A e I S O 1 3 . 4 8 5 para equipamentos médicos e FDA. Instalação e treinamento presencial dos usuá Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 22.000,0000	R\$ 22.000,0000	09/03/2022 08:25:38
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0802/B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS. Especificações: Equipamentos vertical para armazenamento de hemoderivados/imuno/termolábeis com capacidade interna de no mínimo 400 litros, deve possuir: câmara interna construídas em aço inoxidável com no mínimo duas gavetas em aço inoxidável; porta no mínimo vidro triplo com sistema de antiembaçamento; isolamento térmico de no mínimo 70mm nas paredes em poliuretano livre de CFC; Painel localizado na parte superior frontal em LCD. Deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados. Refrigeração por compressor hermético; estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta; sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação de condensado; faixa de trabalho de 2C a 6C; Sistema de alarme sonoro e visual para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha do sensor de temperatura, porta aberta; acionamento automático da iluminação interna em LED, na abertura da porta; sistema de discagem por telefone automática; sistema de relatório exportável por pen drive, dados criptografados com registros de eventos e desempenhos das temperaturas internas da câmara; registro de dados criptografados; Sistema de segurança de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48 horas; sistema de avisos e alertas para garantir pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas/eletrônicos do comando principal para mantimentos e ativação do equipamento a fim de conferir toda segurança e garantir as ações de contingências necessárias. Tensão de 220v. Registro na Anvisa Nº 80021800002. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 22.500,0000	R\$ 22.500,0000	08/03/2022 16:46:48
04.186.630/0001-53	COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0802/B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS. Especificações: Equipamentos vertical para armazenamento de hemoderivados/imuno/termolábeis com capacidade interna de no mínimo 400 litros, deve possuir: câmara interna construídas em aço inoxidável com no mínimo duas gavetas em aço inoxidável; porta no mínimo vidro triplo com sistema de antiembaçamento; isolamento térmico de no mínimo 70mm nas paredes em poliuretano livre de	Sim	Sim	1	R\$ 22.500,0000	R\$ 22.500,0000	08/03/2022 16:56:09

CFC; Painel localizado na parte superior frontal em LCD. Deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados. Refrigeração por compressor hermético; estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta; sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação de condensado; faixa de trabalho de 2C a 6C; Sistema de alarme sonoro e visual para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha do sensor de temperatura, porta aberta; acionamento automático da iluminação interna em LED, na abertura da porta; sistema de discagem por telefone automática; sistema de relatório exportável por pen drive, dados criptografados com registros de eventos e desempenhos das temperaturas internas da câmara; registro de dados criptografados; Sistema de segurança de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48 horas; sistema de avisos e alertas para garantir pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas/eletrônicos do comando principal para mantimentos e ativação do equipamento a fim de conferir toda segurança e garantir as ações de contingências necessárias. Tensão de 220v. Registro na Anvisa Nº-80021800002.

Porte da empresa: ME/EPP

00.660.664/0001-87	H M LINCK	Sim	Sim	1	R\$ 22.900,0000	R\$ 22.900,0000	08/03/2022	09:11:54
--------------------	-----------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------	----------

Marca: BIOTECNO

Fabricante: BIOTECNO

Modelo / Versão: BT-1100/420

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS. ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTOS VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS COM CAPACIDADE INTERNA DE NO MÍNIMO 400 LITROS, DEVE POSSUIR: CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM NO MÍNIMO DUAS GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL; PORTA NO MÍNIMO VIDRO TRIPLO COM SISTEMA DE ANTIEMBAÇAMENTO; ISOLAMENTO TÉRMICO DE NO MÍNIMO 70MM NAS PAREDES EM POLIURETANO LIVRE DE CFC; PAINEL LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR FRONTAL EM LCD. DEVERÁ MANTER PAINEL ÚNICO DE COMANDO COM MEMÓRIA INTERNA DE EVENTOS E DESEMPENHO DE TEMPERATURA PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO; ESTABILIDADE E RECUPERAÇÃO RÁPIDA DE TEMPERATURA, APÓS ABERTURA DA PORTA; SISTEMA COM DEGELO AUTOMÁTICO SEM INTERRUPTÃO OU PERDA DE TEMPERATURA, COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO; FAIXA DE TRABALHO DE 2C A 6C; SISTEMA DE ALARME SONORO E VISUAL PARA NO MÍNIMO FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, TEMPERATURA FORA DA FAIXA, FALHA DO SENSOR DE TEMPERATURA, PORTA ABERTA; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DA ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, NA ABERTURA DA PORTA; SISTEMA DE DISCAGEM POR TELEFONE AUTOMÁTICA; SISTEMA DE RELATÓRIO EXPORTÁVEL POR PEN DRIVE, DADOS CRIPTOGRAFADOS COM REGISTROS DE EVENTOS E DESEMPENHOS DAS TEMPERATURAS INTERNAS DA CÂMARA; REGISTRO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS; SISTEMA DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ACOPLADO AO EQUIPAMENTO CAPAZ DE MANTER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA REFRIGERAÇÃO E ALARMES, MESMO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR ATÉ 48 HORAS; SISTEMA DE AVISOS E ALERTAS PARA GARANTIR PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO EM CASOS DE PANES ELÉTRICAS/ELETRÔNICOS DO COMANDO PRINCIPAL PARA MANTIMENTOS E ATIVAÇÃO DO EQUIPAMENTO A FIM DE CONFERIR TODA SEGURANÇA E GARANTIR AS AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS NECESSÁRIAS. TENSÃO DE 220V GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/420. CAPACIDADE INTERNA: 420 LITROS. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

Porte da empresa: ME/EPP

81.618.753/0001-67	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 22.930,0000	R\$ 22.930,0000	08/03/2022	13:06:20
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------	----------

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo / Versão: CSV 420

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS MARCA:ELBER MODELO:CSV 420. Especificações: Equipamentos vertical para armazenamento De hemoderivados/imuno/termolábeis com capacidade interna de 420 litros, deve possuir: câmara interna construídas em aço inoxidável com duas gavetas em aço inoxidável; porta vidro triplo com sistema de antiembaçamento; isolamento térmico de no mínimo 70mm nas paredes em poliuretano livre de CFC; Painel localizado na parte superior frontal em LCD. Deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados. Refrigeração por compressor hermético; estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta; sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação de condensado; faixa de trabalho de 2C a 6C; Sistema de alarme sonoro e visual para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha do sensor de temperatura, porta aberta; acionamento automático da iluminação interna em LED, na abertura da porta; sistema de discagem por telefone automática; sistema de relatório exportável por pen drive, dados criptografados com registros de eventos e desempenhos das temperaturas internas da câmara; registro de dados criptografados; Sistema de segurança de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48 horas; sistema de avisos e alertas para garantir pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas/eletrônicos do comando principal para mantimentos e ativação do equipamento a fim de conferir toda segurança e garantir as ações de contingências necessárias. Tensão de 220v.REGISTRO ANVISA: 80698750002. GARANTIA DE 12 MESES.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	Não	Não	1	R\$ 22.936,4200	R\$ 22.936,4200	08/03/2022	17:15:10
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------	----------

Marca: INDREL

Fabricante: INDREL

Modelo / Versão: INDREL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS. ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTOS VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS COM CAPACIDADE INTERNA DE NO MÍNIMO 400 LITROS, DEVE POSSUIR: CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM NO MÍNIMO DUAS GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL; PORTA NO MÍNIMO VIDRO TRIPLO COM SISTEMA DE ANTIEMBAÇAMENTO; ISOLAMENTO TÉRMICO DE NO MÍNIMO 70MM NAS PAREDES EM POLIURETANO LIVRE DE CFC; PAINEL LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR FRONTAL EM LCD. DEVERÁ MANTER PAINEL ÚNICO DE COMANDO COM MEMÓRIA INTERNA DE EVENTOS E DESEMPENHO DE TEMPERATURA PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO; ESTABILIDADE E RECUPERAÇÃO RÁPIDA DE TEMPERATURA, APÓS ABERTURA DA PORTA; SISTEMA COM DEGELO AUTOMÁTICO SEM INTERRUPTÃO OU PERDA DE TEMPERATURA, COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO; FAIXA DE TRABALHO DE 2C A 6C; SISTEMA DE ALARME SONORO E VISUAL PARA NO MÍNIMO FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, TEMPERATURA FORA DA FAIXA, FALHA DO SENSOR DE TEMPERATURA, PORTA ABERTA; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DA ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, NA ABERTURA DA PORTA; SISTEMA DE DISCAGEM POR TELEFONE AUTOMÁTICA; SISTEMA DE RELATÓRIO EXPORTÁVEL POR PEN DRIVE, DADOS CRIPTOGRAFADOS COM REGISTROS DE EVENTOS E DESEMPENHOS DAS TEMPERATURAS INTERNAS DA CÂMARA; REGISTRO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS; SISTEMA DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA ACOPLADO AO EQUIPAMENTO CAPAZ DE MANTER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA REFRIGERAÇÃO E ALARMES, MESMO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR ATÉ 48 HORAS; SISTEMA DE AVISOS E ALERTAS PARA GARANTIR PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO EM CASOS DE PANES ELÉTRICAS/ELETRÔNICOS DO COMANDO PRINCIPAL PARA MANTIMENTOS E ATIVAÇÃO DO EQUIPAMENTO A FIM DE CONFERIR TODA SEGURANÇA E GARANTIR AS AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS NECESSÁRIAS. TENSÃO DE 220V. Registro Anvisa: 10253020013

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 22.936,4200	R\$ 22.936,4200	08/03/2022	17:58:21
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------	----------

Marca: MODELO: CSV420 - MAR

Fabricante: MODELO: CSV420 - MARCA: ELBER

Modelo / Versão: MODELO: CSV420 - MARCA: ELBER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS. Especificações: Equipamentos vertical para armazenamento de hemoderivados/imuno/termolábeis com capacidade interna de no mínimo 400 litros, deve possuir: câmara interna construídas em aço inoxidável com no mínimo duas gavetas em aço inoxidável; porta no mínimo vidro triplo com sistema de antiembaçamento; isolamento térmico de no mínimo 70mm nas paredes em poliuretano livre de CFC; Painel localizado na parte superior frontal em LCD. Deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados. Refrigeração por compressor hermético; estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta; sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação de condensado; faixa de trabalho de 2C a 6C; Sistema de alarme sonoro e visual para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha do sensor de temperatura, porta aberta; acionamento automático da iluminação interna em LED, na abertura da porta; sistema de discagem por telefone automática; sistema de relatório exportável por pen drive, dados criptografados com registros de eventos e desempenhos das temperaturas internas da câmara; registro de dados criptografados; Sistema de segurança de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48 horas; sistema de avisos e alertas para garantir pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas/eletrônicos do comando principal para mantimentos e ativação do equipamento a fim de conferir toda

segurança e garantir as ações de contingências necessárias. Tensão de 220v.

Porte da empresa: ME/EPP

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE Sim Sim 1 R\$ 28.930,0000 R\$ 28.930,0000 08/03/2022
EIRELI 17:15:23

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER


Modelo / Versão: ELBER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CONSERVAÇÃO, TIPO GABINETE VERTICAL, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 504 L,
VOLTAGEM 220 V

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 28.930,0000	31.131.938/0001-74	09/03/2022 08:30:00:300
R\$ 22.936,4200	09.485.574/0001-71	09/03/2022 08:30:00:300
R\$ 22.936,4200	05.286.960/0001-83	09/03/2022 08:30:00:300
R\$ 22.930,0000	81.618.753/0001-67	09/03/2022 08:30:00:300
R\$ 22.900,0000	00.660.664/0001-87	09/03/2022 08:30:00:300
R\$ 22.500,0000	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:30:00:300
R\$ 22.500,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:30:00:300
R\$ 22.000,0000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:30:00:300
R\$ 21.999,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:02:230
R\$ 21.883,3900	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:05:110
R\$ 21.883,3800	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:05:547
R\$ 21.883,3700	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:06:090
R\$ 21.690,7900	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:07:047
R\$ 21.690,7800	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:07:537
R\$ 21.538,9400	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:09:050
R\$ 21.538,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:09:560
R\$ 21.538,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:10:400
R\$ 21.538,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:11:560
R\$ 21.413,9900	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:12:200
R\$ 21.413,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:12:393
R\$ 21.413,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:13:573
R\$ 21.300,4800	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:14:273
R\$ 21.300,4700	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:14:407
R\$ 21.119,4100	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:15:093
R\$ 21.119,4000	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:15:577
R\$ 21.119,3900	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:16:400
R\$ 21.013,7900	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:17:097
R\$ 21.013,7800	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:17:583
R\$ 21.013,7700	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:18:407
R\$ 20.877,1800	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:19:103
R\$ 20.877,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:19:617
R\$ 20.877,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:20:410
R\$ 20.758,1600	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:21:123
R\$ 20.758,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:21:603
R\$ 20.758,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:22:410
R\$ 20.583,7700	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:23:127
R\$ 20.583,7600	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:23:613
R\$ 20.583,7500	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:24:417
R\$ 20.437,6000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:25:137
R\$ 20.437,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:25:623
R\$ 20.437,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:26:433
R\$ 20.280,2100	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:27:133
R\$ 20.280,2000	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:27:630
R\$ 20.280,1900	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:28:447
R\$ 20.081,4400	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:29:143
R\$ 20.081,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:29:637
R\$ 20.081,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:30:450
R\$ 19.910,7200	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:31:153
R\$ 19.910,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:31:643
R\$ 19.910,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:32:447
R\$ 19.795,2100	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:33:160
R\$ 19.795,2000	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:34:047
R\$ 19.795,1900	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:34:457
R\$ 19.605,1500	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:35:173
R\$ 19.605,1400	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:35:673
R\$ 19.605,1300	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:36:453
R\$ 19.505,1400	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:37:190
R\$ 19.505,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:37:670
R\$ 19.505,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:38:470
R\$ 19.356,8800	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:39:200
R\$ 19.356,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:39:680
R\$ 19.356,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:40:830



R\$ 19.258,1400	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:41:197
R\$ 19.258,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:41:690
R\$ 19.258,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:42:483
R\$ 19.115,6000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:43:217
R\$ 19.115,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:43:703
R\$ 19.115,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:44:503
R\$ 19.115,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:45:720
R\$ 19.004,7100	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:46:213
R\$ 19.004,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:46:510
R\$ 18.845,0600	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:47:213
R\$ 18.845,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:47:717
R\$ 18.845,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:48:510
R\$ 18.739,5000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:49:230
R\$ 18.739,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:49:733
R\$ 18.739,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:50:520
R\$ 18.615,7900	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:51:250
R\$ 18.615,7800	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:51:740
R\$ 18.615,7700	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:52:543
R\$ 18.000,0000	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:53:187
R\$ 18.438,9200	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:53:250
R\$ 17.999,9900	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:54:530
R\$ 17.819,9900	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:55:260
R\$ 17.819,9800	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:55:790
R\$ 17.819,9700	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:56:547
R\$ 17.675,6200	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:57:270
R\$ 17.675,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:57:773
R\$ 17.675,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:40:58:553
R\$ 17.560,7000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:40:59:280
R\$ 17.560,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:40:59:783
R\$ 17.560,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:00:563
R\$ 17.392,0900	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:41:01:290
R\$ 17.392,0800	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:01:800
R\$ 17.392,0700	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:02:573
R\$ 17.230,3200	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:41:03:297
R\$ 17.230,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:03:817
R\$ 17.230,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:04:590
R\$ 17.106,2400	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:41:05:307
R\$ 17.106,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:05:810
R\$ 17.106,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:06:580
R\$ 16.989,8900	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:41:07:313
R\$ 16.989,8800	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:07:870
R\$ 16.989,8700	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:08:580
R\$ 16.862,4400	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:41:09:320
R\$ 16.862,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:09:823
R\$ 16.862,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:10:597
R\$ 16.767,9900	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:41:11:320
R\$ 16.767,9800	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:11:913
R\$ 16.767,9700	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:12:600
R\$ 16.672,3900	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:41:13:327
R\$ 16.672,3800	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:13:840
R\$ 16.672,3700	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:14:603
R\$ 16.515,6400	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:41:15:340
R\$ 16.515,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:15:840
R\$ 16.515,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:16:600
R\$ 16.363,6700	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:41:17:343
R\$ 16.363,6600	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:17:853
R\$ 16.363,6500	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:18:600
R\$ 16.262,1900	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:41:19:350
R\$ 16.262,1800	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:19:870
R\$ 16.262,1700	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:20:620
R\$ 16.177,6000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:41:21:360
R\$ 16.177,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:21:897
R\$ 16.177,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:22:617
R\$ 16.061,1000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:41:23:360
R\$ 16.061,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:23:880
R\$ 16.061,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:24:623
R\$ 15.908,4900	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:41:25:397
R\$ 16.061,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:26:150
R\$ 16.061,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:26:820
R\$ 16.061,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:31:323
R\$ 16.061,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:32:010
R\$ 16.061,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:36:510



R\$ 16.061,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:37:187
R\$ 16.061,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:41:683
R\$ 16.061,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:42:360
R\$ 16.060,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:47:227
R\$ 16.060,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:47:533
R\$ 16.060,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:52:400
R\$ 16.060,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:53:333
R\$ 16.060,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:41:57:590
R\$ 16.060,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:41:58:527
R\$ 16.060,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:42:02:793
R\$ 16.060,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:42:03:690
R\$ 16.060,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:42:07:987
R\$ 15.907,0000	00.660.664/0001-87	09/03/2022 08:42:08:060
R\$ 16.060,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:42:08:907
R\$ 15.765,4200	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:42:09:560
R\$ 16.060,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:42:13:393
R\$ 16.060,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:42:14:107
R\$ 16.060,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:42:18:583
R\$ 16.060,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:42:19:387
R\$ 16.060,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:42:23:770
R\$ 16.060,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:42:24:587
R\$ 15.760,0000	00.660.664/0001-87	09/03/2022 08:42:25:680
R\$ 15.654,4000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:42:28:287
R\$ 16.060,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:42:28:947
R\$ 16.060,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:42:29:777
R\$ 16.060,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:42:34:237
R\$ 16.060,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:42:34:947
R\$ 16.060,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:42:39:410
R\$ 16.060,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:42:40:217
R\$ 16.060,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:42:44:593
R\$ 15.649,0000	00.660.664/0001-87	09/03/2022 08:42:44:610
R\$ 16.060,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:42:45:637
R\$ 15.550,4100	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:42:45:700
R\$ 16.060,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:42:49:767
R\$ 16.060,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:42:50:577
R\$ 16.060,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:42:54:943
R\$ 16.060,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:42:55:753
R\$ 15.545,0000	00.660.664/0001-87	09/03/2022 08:42:58:580
R\$ 15.426,8500	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:42:59:777
R\$ 16.060,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:43:00:110
R\$ 16.060,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:43:00:957
R\$ 16.060,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:43:05:297
R\$ 16.060,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:43:06:120
R\$ 16.060,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:43:10:617
R\$ 16.060,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:43:11:307
R\$ 16.060,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:43:15:853
R\$ 16.060,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:43:16:483
R\$ 16.060,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:43:21:043
R\$ 15.423,0000	00.660.664/0001-87	09/03/2022 08:43:21:067
R\$ 16.060,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:43:21:680
R\$ 15.294,9800	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:43:21:850
R\$ 16.060,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:43:26:223
R\$ 16.060,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:43:26:850
R\$ 16.060,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:43:31:420
R\$ 16.060,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:43:32:053
R\$ 15.289,0000	00.660.664/0001-87	09/03/2022 08:43:35:850
R\$ 16.060,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:43:36:720
R\$ 16.060,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:43:37:223
R\$ 15.152,9200	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:43:37:890
R\$ 16.060,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:43:41:900
R\$ 14.000,0000	81.618.753/0001-67	09/03/2022 08:43:42:190
R\$ 16.060,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:43:42:413
R\$ 13.910,4000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:43:43:890
R\$ 16.060,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:43:47:137
R\$ 16.060,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:43:47:593
R\$ 16.060,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:43:52:333
R\$ 16.060,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:43:52:790
R\$ 16.060,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:43:57:503
R\$ 16.060,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:43:57:983
R\$ 13.900,0000	00.660.664/0001-87	09/03/2022 08:44:00:463
R\$ 13.813,8200	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:44:01:937
R\$ 16.060,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:44:02:690



R\$ 16.060,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:44:03:257
R\$ 16.060,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:44:07:870
R\$ 16.060,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:44:08:460
R\$ 13.400,0000	81.618.753/0001-67	09/03/2022 08:44:11:147
R\$ 13.270,0200	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:44:11:967
R\$ 16.060,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:44:13:040
R\$ 16.060,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:44:13:650
R\$ 16.060,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:44:18:207
R\$ 16.060,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:44:18:923
R\$ 16.060,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:44:23:393
R\$ 16.060,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:44:24:107
R\$ 16.060,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:44:28:563
R\$ 16.060,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:44:29:320
R\$ 16.060,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:44:34:167
R\$ 13.800,0000	00.660.664/0001-87	09/03/2022 08:44:34:463
R\$ 16.060,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:44:34:490
R\$ 16.060,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:44:39:353
R\$ 16.060,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:44:39:667
R\$ 16.060,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:44:44:523
R\$ 16.060,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:44:44:870
R\$ 16.060,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:44:49:720
R\$ 16.060,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:44:50:043
R\$ 16.060,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:44:54:883
R\$ 16.060,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:44:55:240
R\$ 16.060,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:45:00:153
R\$ 22.900,0000	09.485.574/0001-71	09/03/2022 08:45:00:170
R\$ 16.060,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:45:00:427
R\$ 16.060,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:45:05:363
R\$ 16.060,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:45:05:597
R\$ 13.250,0000	31.131.938/0001-74	09/03/2022 08:45:08:563
R\$ 13.154,6000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:45:10:247
R\$ 16.060,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:45:10:630
R\$ 16.060,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:45:10:767
R\$ 16.060,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:45:15:957
R\$ 16.060,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:45:16:033
R\$ 16.060,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:45:21:213
R\$ 16.060,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:45:26:450
R\$ 16.060,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:45:31:563
R\$ 16.060,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:45:31:633
R\$ 16.060,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:45:36:733
R\$ 16.060,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:45:36:810
R\$ 16.060,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:45:41:950
R\$ 16.060,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:45:48:530
R\$ 16.060,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:45:52:307
R\$ 16.060,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:45:54:070
R\$ 16.060,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:45:57:480
R\$ 16.060,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:45:59:233
R\$ 16.060,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:46:02:673
R\$ 16.060,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:46:04:417
R\$ 16.060,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:46:07:930
R\$ 16.060,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:46:09:970
R\$ 16.060,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:46:13:093
R\$ 16.060,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:46:15:140
R\$ 16.059,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:46:18:353
R\$ 16.059,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:46:20:313
R\$ 16.059,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:46:23:537
R\$ 13.150,0000	31.131.938/0001-74	09/03/2022 08:46:23:593
R\$ 13.080,3000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:46:24:573
R\$ 16.059,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:46:25:513
R\$ 16.059,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:46:28:723
R\$ 16.059,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:46:30:693
R\$ 12.630,0000	81.618.753/0001-67	09/03/2022 08:46:33:423
R\$ 16.059,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:46:33:897
R\$ 12.540,3200	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:46:35:067
R\$ 16.059,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:46:35:870
R\$ 16.059,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:46:39:070
R\$ 16.059,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:46:41:103
R\$ 16.059,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:46:44:400
R\$ 16.059,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:46:46:280
R\$ 16.059,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:46:49:570
R\$ 16.059,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:46:51:463
R\$ 16.059,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:46:54:737



R\$ 16.059,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:46:56:643
R\$ 16.059,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:46:59:927
R\$ 16.059,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:47:01:830
R\$ 12.500,0000	31.131.938/0001-74	09/03/2022 08:47:02:577
R\$ 12.436,2500	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:47:02:727
R\$ 16.059,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:47:05:123
R\$ 16.059,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:47:07:010
R\$ 12.400,0000	31.131.938/0001-74	09/03/2022 08:47:08:573
R\$ 12.299,5600	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:47:08:750
R\$ 16.059,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:47:10:710
R\$ 16.059,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:47:12:207
R\$ 16.059,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:47:15:920
R\$ 16.059,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:47:17:457
R\$ 12.250,0000	31.131.938/0001-74	09/03/2022 08:47:17:820
R\$ 12.154,4500	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:47:18:783
R\$ 16.059,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:47:21:120
R\$ 16.059,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:47:22:583
R\$ 12.100,0000	31.131.938/0001-74	09/03/2022 08:47:23:037
R\$ 12.008,0400	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:47:25:213
R\$ 16.059,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:47:26:207
R\$ 16.059,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:47:27:880
R\$ 16.059,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:47:31:377
R\$ 16.059,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:47:33:067
R\$ 16.059,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:47:36:747
R\$ 16.059,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:47:38:317
R\$ 16.059,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:47:41:920
R\$ 16.059,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:47:43:487
R\$ 16.059,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:47:47:107
R\$ 16.059,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:47:48:663
R\$ 16.059,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:47:52:357
R\$ 20.000,0000	05.286.960/0001-83	09/03/2022 08:47:53:597
R\$ 16.059,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:47:53:843
R\$ 16.059,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:47:57:553
R\$ 16.059,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:47:59:037
R\$ 19.500,0000	05.286.960/0001-83	09/03/2022 08:48:01:027
R\$ 16.059,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:48:02:737
R\$ 16.059,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:48:04:223
R\$ 16.059,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:48:07:930
R\$ 16.059,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:48:09:413
R\$ 16.059,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:48:13:097
R\$ 16.059,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:48:14:600
R\$ 16.059,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:48:18:273
R\$ 16.059,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:48:19:790
R\$ 16.059,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:48:23:453
R\$ 16.059,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:48:24:967
R\$ 16.059,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:48:28:617
R\$ 16.059,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:48:30:157
R\$ 16.059,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:48:34:427
R\$ 16.059,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:48:35:367
R\$ 16.059,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:48:39:873
R\$ 16.059,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:48:40:660
R\$ 16.059,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:48:45:230
R\$ 16.059,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:48:50:780
R\$ 16.059,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:48:55:660
R\$ 16.059,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:48:56:083
R\$ 16.059,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:49:00:833
R\$ 16.059,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:49:01:137
R\$ 16.059,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:49:06:007
R\$ 16.059,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:49:11:437
R\$ 16.059,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:49:16:410
R\$ 16.059,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:49:16:567
R\$ 16.059,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:49:21:597
R\$ 16.059,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:49:21:827
R\$ 16.059,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:49:26:777
R\$ 16.059,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:49:27:083
R\$ 16.059,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:49:31:947
R\$ 16.059,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:49:32:263
R\$ 16.059,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:49:37:123
R\$ 16.059,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:49:37:443
R\$ 16.059,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:49:42:317
R\$ 16.059,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:49:42:623
R\$ 16.059,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:49:47:507




R\$ 16.059,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:49:47:803
R\$ 16.059,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:49:52:827
R\$ 16.059,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:49:53:010
R\$ 16.059,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:49:57:960
R\$ 16.059,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:49:58:210
R\$ 16.059,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:50:03:140
R\$ 16.059,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:50:03:400
R\$ 16.059,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:50:08:310
R\$ 16.059,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:50:08:697
R\$ 16.059,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:50:13:513
R\$ 16.059,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:50:13:877
R\$ 16.059,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:50:18:700
R\$ 16.059,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:50:19:053
R\$ 16.059,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:50:23:903
R\$ 16.059,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:50:24:243
R\$ 16.059,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:50:29:073
R\$ 16.059,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:50:29:423
R\$ 16.059,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:50:34:240
R\$ 16.059,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:50:34:643
R\$ 16.059,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:50:39:420
R\$ 16.059,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:50:39:837
R\$ 16.059,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:50:44:593
R\$ 16.059,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:50:45:050
R\$ 12.000,0000	31.131.938/0001-74	09/03/2022 08:50:49:067
R\$ 16.058,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:50:49:790
R\$ 16.058,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:50:50:227
R\$ 16.058,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:50:55:340
R\$ 16.058,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:50:55:443
R\$ 16.058,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:51:00:537
R\$ 16.058,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:51:00:600
R\$ 16.058,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:51:05:713
R\$ 16.058,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:51:05:773
R\$ 11.928,0000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 08:51:07:980
R\$ 16.058,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:51:10:893
R\$ 16.058,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:51:10:953
R\$ 16.058,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:51:16:063
R\$ 16.058,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:51:16:147
R\$ 16.058,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:51:21:260
R\$ 16.058,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:51:21:410
R\$ 16.058,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:51:26:430
R\$ 16.058,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:51:26:590
R\$ 16.058,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:51:31:597
R\$ 16.058,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:51:31:773
R\$ 16.058,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:51:36:763
R\$ 16.058,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:51:36:947
R\$ 16.058,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:51:41:930
R\$ 16.058,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:51:42:137
R\$ 16.058,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:51:47:110
R\$ 16.058,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:51:47:670
R\$ 19.450,0000	09.485.574/0001-71	09/03/2022 08:51:50:403
R\$ 16.058,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:51:52:353
R\$ 16.058,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:51:52:927
R\$ 16.058,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:51:57:517
R\$ 16.058,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:51:58:110
R\$ 16.058,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:52:02:690
R\$ 16.058,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:52:03:373
R\$ 16.058,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:52:07:947
R\$ 16.058,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:52:08:457
R\$ 16.058,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:52:13:267
R\$ 16.058,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:52:13:687
R\$ 16.058,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:52:18:450
R\$ 16.058,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:52:18:887
R\$ 16.058,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:52:23:653
R\$ 16.058,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:52:24:060
R\$ 16.058,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:52:28:823
R\$ 16.058,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:52:29:267
R\$ 16.058,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:52:34:063
R\$ 16.058,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:52:34:457
R\$ 16.058,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:52:39:237
R\$ 16.058,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:52:39:653
R\$ 16.058,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:52:44:403
R\$ 16.058,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:52:44:827



R\$ 16.058,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:52:49:587
R\$ 16.058,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:52:50:007
R\$ 16.058,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:52:54:767
R\$ 16.058,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:52:55:180
R\$ 16.058,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:52:59:933
R\$ 16.058,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:53:00:727
R\$ 16.058,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:53:05:517
R\$ 16.058,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:53:05:923
R\$ 16.058,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:53:10:343
R\$ 16.058,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:53:11:123
R\$ 16.058,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:53:15:580
R\$ 16.058,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:53:16:287
R\$ 16.058,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:53:20:850
R\$ 16.058,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:53:21:477
R\$ 16.058,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:53:26:027
R\$ 16.058,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:53:26:650
R\$ 16.058,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:53:31:203
R\$ 16.058,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:53:31:823
R\$ 16.058,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:53:36:370
R\$ 16.058,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:53:36:993
R\$ 16.058,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:53:41:563
R\$ 16.058,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:53:42:577
R\$ 16.058,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:53:46:770
R\$ 16.058,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:53:47:413
R\$ 16.058,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:53:51:963
R\$ 16.058,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:53:52:587
R\$ 16.058,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:53:57:130
R\$ 16.058,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:53:57:800
R\$ 16.058,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:54:02:303
R\$ 16.058,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:54:02:987
R\$ 16.058,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:54:07:493
R\$ 16.058,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:54:08:177
R\$ 16.058,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:54:12:660
R\$ 16.058,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:54:13:800
R\$ 16.058,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:54:17:837
R\$ 16.058,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:54:18:623
R\$ 16.058,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:54:23:060
R\$ 16.058,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:54:23:830
R\$ 16.058,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:54:28:253
R\$ 16.058,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:54:29:003
R\$ 16.058,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:54:33:420
R\$ 16.058,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:54:34:180
R\$ 16.058,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:54:38:583
R\$ 16.058,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:54:39:360
R\$ 16.058,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:54:43:780
R\$ 16.058,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:54:44:600
R\$ 16.058,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:54:48:953
R\$ 16.058,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:54:49:783
R\$ 16.058,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:54:54:117
R\$ 16.058,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:54:54:990
R\$ 16.058,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:54:59:303
R\$ 16.058,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:55:00:180
R\$ 16.058,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:55:04:517
R\$ 16.058,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:55:05:407
R\$ 16.057,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:55:09:697
R\$ 16.057,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:55:10:570
R\$ 16.057,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:55:14:870
R\$ 16.057,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:55:15:757
R\$ 16.057,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:55:20:277
R\$ 16.057,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:55:20:947
R\$ 16.057,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:55:25:383
R\$ 16.057,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:55:26:113
R\$ 16.057,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:55:30:553
R\$ 16.057,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:55:31:300
R\$ 16.057,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:55:35:733
R\$ 16.057,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:55:36:477
R\$ 16.057,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:55:40:920
R\$ 16.057,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:55:41:803
R\$ 16.057,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:55:46:090
R\$ 16.057,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:55:46:980
R\$ 16.057,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:55:55:817
R\$ 16.057,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:55:57:357



R\$ 16.057,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:56:00:983
R\$ 16.057,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:56:02:647
R\$ 16.057,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:56:06:163
R\$ 16.057,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:56:07:813
R\$ 16.057,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:56:11:333
R\$ 16.057,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:56:13:000
R\$ 16.057,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:56:16:517
R\$ 16.057,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:56:18:187
R\$ 16.057,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:56:21:710
R\$ 16.057,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:56:23:377
R\$ 16.057,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:56:26:883
R\$ 16.057,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:56:28:643
R\$ 16.057,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:56:32:053
R\$ 16.057,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:56:33:853
R\$ 16.057,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:56:37:230
R\$ 16.057,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:56:38:990
R\$ 16.057,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:56:42:760
R\$ 16.057,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:56:44:533
R\$ 16.057,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:56:47:927
R\$ 16.057,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:56:49:347
R\$ 16.057,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:56:53:093
R\$ 16.057,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:56:54:533
R\$ 16.057,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:56:58:267
R\$ 16.057,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:56:59:703
R\$ 16.057,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:57:03:447
R\$ 16.057,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:57:04:937
R\$ 16.057,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:57:08:653
R\$ 16.057,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:57:10:097
R\$ 16.057,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:57:13:840
R\$ 16.057,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:57:15:283
R\$ 16.057,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:57:19:050
R\$ 16.057,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:57:20:513
R\$ 16.057,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:57:24:317
R\$ 16.057,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:57:25:700
R\$ 16.057,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:57:29:503
R\$ 16.057,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:57:30:893
R\$ 16.057,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:57:34:667
R\$ 16.057,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:57:36:210
R\$ 16.057,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:57:39:833
R\$ 16.057,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:57:41:393
R\$ 16.057,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:57:45:010
R\$ 16.057,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:57:46:570
R\$ 16.057,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:57:50:197
R\$ 16.057,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:57:51:757
R\$ 16.057,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:57:55:373
R\$ 16.057,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:57:56:937
R\$ 16.057,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:58:00:583
R\$ 16.057,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:58:02:127
R\$ 16.057,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:58:05:783
R\$ 16.057,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:58:07:310
R\$ 16.057,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:58:11:190
R\$ 16.057,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:58:12:490
R\$ 16.057,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:58:16:360
R\$ 16.057,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:58:17:753
R\$ 16.057,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:58:21:550
R\$ 16.057,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:58:22:933
R\$ 16.057,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:58:26:873
R\$ 16.057,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:58:28:470
R\$ 16.057,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:58:32:047
R\$ 16.057,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:58:33:653
R\$ 16.057,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:58:37:243
R\$ 16.057,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:58:38:830
R\$ 16.057,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:58:42:413
R\$ 16.057,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:58:44:023
R\$ 16.057,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:58:47:580
R\$ 16.057,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:58:49:193
R\$ 16.057,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:58:52:750
R\$ 16.057,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:58:54:360
R\$ 16.057,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:58:57:923
R\$ 16.057,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:58:59:673
R\$ 16.057,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:59:03:090
R\$ 16.057,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:59:04:877



R\$ 16.057,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:59:08:290
R\$ 16.057,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:59:10:120
R\$ 16.057,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:59:13:453
R\$ 16.057,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:59:15:287
R\$ 16.057,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:59:18:623
R\$ 16.057,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:59:20:463
R\$ 16.057,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:59:23:797
R\$ 16.057,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:59:25:650
R\$ 16.057,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:59:28:993
R\$ 16.057,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:59:31:293
R\$ 16.056,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:59:34:163
R\$ 16.056,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:59:36:517
R\$ 16.056,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:59:39:343
R\$ 16.056,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:59:41:637
R\$ 16.056,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:59:44:517
R\$ 16.056,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:59:46:820
R\$ 16.056,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:59:49:697
R\$ 16.056,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:59:52:003
R\$ 16.056,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 08:59:54:873
R\$ 16.056,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 08:59:57:180
R\$ 16.056,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:00:00:057
R\$ 16.056,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:00:02:453
R\$ 16.056,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:00:05:237
R\$ 16.056,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:00:07:643
R\$ 16.056,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:00:10:483
R\$ 16.056,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:00:13:023
R\$ 16.056,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:00:16:020
R\$ 16.056,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:00:18:190
R\$ 16.056,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:00:21:193
R\$ 16.056,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:00:23:360
R\$ 16.056,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:00:26:377
R\$ 16.056,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:00:28:530
R\$ 16.056,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:00:31:573
R\$ 16.056,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:00:33:753
R\$ 16.056,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:00:36:800
R\$ 16.056,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:00:39:053
R\$ 16.056,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:00:41:970
R\$ 16.056,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:00:44:287
R\$ 16.056,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:00:47:150
R\$ 16.056,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:00:49:467
R\$ 16.056,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:00:52:320
R\$ 16.056,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:00:54:637
R\$ 16.056,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:00:57:493
R\$ 16.056,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:00:59:820
R\$ 16.056,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:01:05:193
R\$ 16.056,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:01:10:543
R\$ 16.056,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:01:15:570
R\$ 16.056,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:01:15:727
R\$ 16.056,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:01:20:790
R\$ 16.056,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:01:20:917
R\$ 16.056,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:01:25:953
R\$ 16.056,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:01:26:157
R\$ 16.056,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:01:31:153
R\$ 16.056,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:01:31:327
R\$ 16.056,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:01:36:327
R\$ 16.056,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:01:36:507
R\$ 16.056,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:01:41:543
R\$ 16.056,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:01:41:693
R\$ 16.056,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:01:46:710
R\$ 16.056,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:01:46:880
R\$ 16.056,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:01:51:880
R\$ 16.056,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:01:52:053
R\$ 16.056,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:01:57:057
R\$ 16.056,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:01:57:253
R\$ 16.056,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:02:02:230
R\$ 16.056,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:02:02:513
R\$ 16.056,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:02:07:430
R\$ 16.056,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:02:07:747
R\$ 16.056,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:02:12:627
R\$ 16.056,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:02:12:953
R\$ 11.920,0000	31.131.938/0001-74	09/03/2022 09:02:13:373
R\$ 11.859,2000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 09:02:14:050



Handwritten initials 'MP' in blue ink.


Handwritten initials 'M' in blue ink.

Handwritten initials 'A' in blue ink.

R\$ 16.056,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:02:18:173
R\$ 16.056,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:02:18:283
R\$ 16.056,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:02:23:347
R\$ 16.056,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:02:23:497
R\$ 16.056,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:02:28:523
R\$ 16.056,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:02:28:680
R\$ 16.056,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:02:33:700
R\$ 16.056,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:02:33:853
R\$ 16.056,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:02:38:920
R\$ 16.056,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:02:39:057
R\$ 16.056,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:02:44:533
R\$ 16.056,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:02:49:437
R\$ 16.056,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:02:49:760
R\$ 16.056,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:02:54:603
R\$ 16.056,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:02:54:937
R\$ 16.056,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:03:00:127
R\$ 16.056,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:03:05:430
R\$ 16.056,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:03:10:260
R\$ 16.056,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:03:10:607
R\$ 16.056,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:03:15:337
R\$ 16.056,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:03:15:827
R\$ 16.056,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:03:20:507
R\$ 16.056,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:03:21:010
R\$ 16.056,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:03:25:690
R\$ 16.056,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:03:26:273
R\$ 16.056,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:03:30:870
R\$ 16.056,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:03:31:450
R\$ 16.056,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:03:36:040
R\$ 16.056,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:03:36:653
R\$ 16.056,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:03:41:230
R\$ 16.056,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:03:41:830
R\$ 16.056,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:03:46:397
R\$ 16.056,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:03:47:027
R\$ 16.056,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:03:51:597
R\$ 16.056,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:03:52:213
R\$ 16.056,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:03:56:760
R\$ 16.056,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:03:57:380
R\$ 16.056,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:04:01:933
R\$ 16.056,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:04:02:570
R\$ 16.056,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:04:07:100
R\$ 16.055,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:04:07:780
R\$ 16.055,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:04:12:280
R\$ 16.055,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:04:12:947
R\$ 16.055,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:04:17:460
R\$ 16.055,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:04:18:480
R\$ 16.055,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:04:22:637
R\$ 16.055,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:04:23:653
R\$ 16.055,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:04:27:807
R\$ 16.055,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:04:28:833
R\$ 16.055,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:04:32:987
R\$ 16.055,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:04:34:027
R\$ 16.055,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:04:38:177
R\$ 16.055,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:04:39:213
R\$ 16.055,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:04:43:347
R\$ 16.055,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:04:44:417
R\$ 16.055,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:04:48:563
R\$ 16.055,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:04:49:603
R\$ 16.055,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:04:53:727
R\$ 16.055,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:04:54:777
R\$ 16.055,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:04:58:980
R\$ 16.055,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:04:59:953
R\$ 16.055,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:05:04:160
R\$ 16.055,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:05:05:143
R\$ 16.055,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:05:09:373
R\$ 16.055,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:05:10:337
R\$ 16.055,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:05:15:017
R\$ 16.055,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:05:15:527
R\$ 16.055,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:05:20:220
R\$ 16.055,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:05:20:700
R\$ 16.055,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:05:25:403
R\$ 16.055,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:05:25:877
R\$ 16.055,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:05:30:593



R\$ 16.055,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:05:31:057
R\$ 16.055,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:05:35:770
R\$ 16.055,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:05:36:240
R\$ 16.055,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:05:40:953
R\$ 16.055,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:05:41:493
R\$ 16.055,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:05:46:133
R\$ 16.055,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:05:46:690
R\$ 16.055,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:05:51:307
R\$ 16.055,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:05:51:870
R\$ 16.055,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:05:56:477
R\$ 16.055,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:05:57:197
R\$ 16.055,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:06:01:643
R\$ 16.055,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:06:02:380
R\$ 16.055,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:06:06:810
R\$ 16.055,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:06:17:423
R\$ 16.055,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:06:22:733
R\$ 16.055,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:06:27:883
R\$ 16.055,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:06:33:123
R\$ 16.055,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:06:38:237
R\$ 16.055,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:06:38:300
R\$ 16.055,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:06:43:413
R\$ 16.055,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:06:43:483
R\$ 16.055,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:06:48:573
R\$ 16.055,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:06:48:710
R\$ 16.055,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:06:53:753
R\$ 16.055,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:06:53:893
R\$ 16.055,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:06:58:930
R\$ 16.055,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:06:59:167
R\$ 16.055,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:07:04:110
R\$ 16.055,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:07:04:320
R\$ 16.055,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:07:09:380
R\$ 16.055,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:07:09:510
R\$ 16.055,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:07:14:550
R\$ 16.055,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:07:15:077
R\$ 16.055,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:07:19:730
R\$ 16.055,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:07:20:253
R\$ 16.055,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:07:24:920
R\$ 16.055,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:07:25:430
R\$ 16.055,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:07:30:097
R\$ 16.055,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:07:30:613
R\$ 16.055,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:07:35:273
R\$ 16.055,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:07:35:813
R\$ 16.055,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:07:40:440
R\$ 16.055,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:07:40:987
R\$ 16.055,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:07:45:627
R\$ 16.055,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:07:46:157
R\$ 16.055,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:07:50:823
R\$ 16.055,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:07:51:330
R\$ 16.055,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:07:56:190
R\$ 16.055,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:07:56:530
R\$ 16.055,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:08:01:363
R\$ 16.055,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:08:01:700
R\$ 16.055,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:08:06:630
R\$ 16.055,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:08:06:890
R\$ 16.055,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:08:11:803
R\$ 16.055,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:08:12:090
R\$ 16.055,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:08:16:973
R\$ 16.055,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:08:17:267
R\$ 16.055,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:08:22:140
R\$ 16.055,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:08:22:447
R\$ 16.055,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:08:27:327
R\$ 16.055,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:08:27:633
R\$ 16.055,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:08:32:537
R\$ 16.055,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:08:32:820
R\$ 16.055,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:08:37:683
R\$ 16.055,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:08:37:997
R\$ 16.055,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:08:42:870
R\$ 16.055,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:08:43:223
R\$ 16.054,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:08:48:040
R\$ 16.054,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:08:48:393
R\$ 16.054,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:08:53:213
R\$ 16.054,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:08:53:580



Handwritten mark resembling the number 9.

Handwritten mark resembling the letter M.

Handwritten mark resembling the letter A.

R\$ 16.054,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:08:58:407
R\$ 16.054,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:08:58:783
R\$ 16.054,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:09:03:567
R\$ 16.054,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:09:03:960
R\$ 16.054,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:09:08:763
R\$ 16.054,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:09:09:143
R\$ 16.054,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:09:13:937
R\$ 16.054,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:09:14:330
R\$ 16.054,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:09:19:107
R\$ 16.054,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:09:19:880
R\$ 16.054,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:09:24:273
R\$ 16.054,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:09:25:057
R\$ 16.054,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:09:29:443
R\$ 16.054,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:09:30:243
R\$ 16.054,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:09:34:623
R\$ 16.054,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:09:35:433
R\$ 16.054,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:09:39:807
R\$ 16.054,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:09:40:613
R\$ 16.054,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:09:44:973
R\$ 16.054,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:09:45:780
R\$ 16.054,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:09:50:163
R\$ 16.054,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:09:50:957
R\$ 16.054,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:09:55:347
R\$ 16.054,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:09:56:147
R\$ 16.054,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:10:00:523
R\$ 16.054,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:10:01:317
R\$ 16.054,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:10:05:697
R\$ 16.054,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:10:06:493
R\$ 16.054,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:10:10:863
R\$ 16.054,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:10:11:730
R\$ 16.054,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:10:19:873
R\$ 16.054,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:10:22:210
R\$ 16.054,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:10:25:057
R\$ 16.054,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:10:27:403
R\$ 16.054,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:10:30:223
R\$ 16.054,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:10:32:633
R\$ 16.054,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:10:35:393
R\$ 16.054,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:10:37:790
R\$ 16.054,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:10:40:560
R\$ 16.054,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:10:43:007
R\$ 16.054,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:10:45:750
R\$ 11.850,0000	78.589.504/0001-86	09/03/2022 09:10:46:413
R\$ 16.054,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:10:48:173
R\$ 16.054,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:10:51:297
R\$ 16.054,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:10:53:360
R\$ 16.054,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:10:56:527
R\$ 16.054,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:10:58:527
R\$ 16.054,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:11:01:697
R\$ 16.054,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:11:03:757
R\$ 16.054,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:11:06:883
R\$ 16.054,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:11:08:950
R\$ 16.054,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:11:12:040
R\$ 16.054,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:11:14:127
R\$ 16.054,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:11:17:213
R\$ 16.054,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:11:19:310
R\$ 16.054,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:11:22:830
R\$ 16.054,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:11:24:567
R\$ 16.054,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:11:28:017
R\$ 16.054,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:11:29:750
R\$ 16.054,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:11:33:197
R\$ 16.054,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:11:34:930
R\$ 16.054,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:11:38:363
R\$ 16.054,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:11:40:110
R\$ 16.054,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:11:43:533
R\$ 16.054,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:11:45:640
R\$ 16.054,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:11:48:747
R\$ 16.054,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:11:50:460
R\$ 16.054,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:11:53:950
R\$ 16.054,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:11:55:630
R\$ 16.054,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:11:59:107
R\$ 16.054,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:12:00:797
R\$ 16.054,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:12:04:273




R\$ 16.054,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:12:05:973
R\$ 16.054,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:12:09:537
R\$ 16.054,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:12:11:343
R\$ 16.054,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:12:14:697
R\$ 16.054,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:12:16:517
R\$ 16.054,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:12:19:897
R\$ 16.054,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:12:21:730
R\$ 16.054,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:12:25:103
R\$ 16.054,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:12:26:927
R\$ 16.054,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:12:30:337
R\$ 16.054,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:12:32:097
R\$ 16.054,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:12:35:507
R\$ 16.054,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:12:37:277
R\$ 16.054,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:12:40:687
R\$ 16.054,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:12:42:450
R\$ 16.054,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:12:45:853
R\$ 16.054,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:12:47:633
R\$ 16.054,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:12:51:640
R\$ 16.054,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:12:52:807
R\$ 16.054,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:12:56:807
R\$ 16.054,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:12:57:983
R\$ 16.054,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:13:01:980
R\$ 16.054,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:13:03:177
R\$ 16.054,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:13:07:217
R\$ 16.054,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:13:08:360
R\$ 16.053,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:13:12:447
R\$ 16.053,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:13:13:540
R\$ 16.053,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:13:17:623
R\$ 16.053,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:13:18:743
R\$ 16.053,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:13:22:813
R\$ 16.053,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:13:24:050
R\$ 16.053,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:13:27:980
R\$ 16.053,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:13:29:230
R\$ 16.053,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:13:33:163
R\$ 16.053,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:13:34:407
R\$ 16.053,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:13:38:327
R\$ 16.053,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:13:39:610
R\$ 16.053,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:13:43:490
R\$ 16.053,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:13:44:783
R\$ 16.053,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:13:48:670
R\$ 16.053,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:13:49:953
R\$ 16.053,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:13:53:850
R\$ 16.053,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:13:55:133
R\$ 16.053,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:13:59:057
R\$ 16.053,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:14:00:313
R\$ 16.053,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:14:04:273
R\$ 16.053,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:14:05:860
R\$ 16.053,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:14:09:447
R\$ 16.053,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:14:11:033
R\$ 16.053,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:14:14:710
R\$ 16.053,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:14:16:213
R\$ 16.053,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:14:19:827
R\$ 16.053,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:14:21:427
R\$ 16.053,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:14:25:017
R\$ 16.053,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:14:26:597
R\$ 16.053,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:14:30:187
R\$ 16.053,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:14:31:777
R\$ 16.053,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:14:35:360
R\$ 16.053,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:14:36:947
R\$ 16.053,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:14:40:543
R\$ 16.053,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:14:42:137
R\$ 16.053,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:14:45:723
R\$ 16.053,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:14:47:297
R\$ 16.053,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:14:50:900
R\$ 16.053,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:14:52:513
R\$ 16.053,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:14:56:443
R\$ 16.053,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:14:57:683
R\$ 16.053,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:15:01:623
R\$ 16.053,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:15:02:863
R\$ 16.053,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:15:06:800
R\$ 16.053,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:15:08:047
R\$ 16.053,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:15:11:967



R\$ 16.053,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:15:13:257
R\$ 16.053,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:15:17:137
R\$ 16.053,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:15:18:467
R\$ 16.053,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:15:22:303
R\$ 16.053,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:15:23:680
R\$ 16.053,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:15:27:473
R\$ 16.053,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:15:28:893
R\$ 16.053,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:15:32:683
R\$ 16.053,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:15:34:080
R\$ 16.053,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:15:37:853
R\$ 16.053,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:15:39:267
R\$ 16.053,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:15:43:027
R\$ 16.053,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:15:44:453
R\$ 16.053,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:15:48:193
R\$ 16.053,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:15:49:633
R\$ 16.053,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:15:53:360
R\$ 16.053,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:15:54:800
R\$ 16.053,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:15:58:597
R\$ 16.053,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:15:59:973
R\$ 16.053,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:16:03:757
R\$ 16.053,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:16:05:517
R\$ 16.053,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:16:08:950
R\$ 16.053,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:16:10:400
R\$ 16.053,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:16:14:123
R\$ 16.053,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:16:15:577
R\$ 16.053,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:16:19:943
R\$ 16.053,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:16:20:757
R\$ 16.053,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:16:25:150
R\$ 16.053,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:16:25:933
R\$ 16.053,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:16:30:320
R\$ 16.053,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:16:31:107
R\$ 16.053,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:16:35:507
R\$ 16.053,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:16:36:377
R\$ 16.053,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:16:40:680
R\$ 16.053,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:16:41:577
R\$ 16.053,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:16:45:853
R\$ 16.053,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:16:46:750
R\$ 16.053,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:16:51:077
R\$ 16.053,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:16:51:960
R\$ 16.053,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:16:56:300
R\$ 16.053,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:16:57:220
R\$ 16.053,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:17:01:480
R\$ 16.053,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:17:02:390
R\$ 16.053,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:17:06:680
R\$ 16.053,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:17:07:580
R\$ 16.053,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:17:11:840
R\$ 16.053,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:17:12:750
R\$ 16.053,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:17:17:023
R\$ 16.053,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:17:17:947
R\$ 16.053,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:17:22:200
R\$ 16.053,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:17:23:130
R\$ 16.053,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:17:27:373
R\$ 16.053,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:17:28:330
R\$ 16.052,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:17:32:573
R\$ 16.052,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:17:33:520
R\$ 16.052,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:17:37:770
R\$ 16.052,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:17:38:693
R\$ 16.052,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:17:42:927
R\$ 16.052,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:17:43:880
R\$ 16.052,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:17:48:103
R\$ 16.052,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:17:49:060
R\$ 16.052,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:17:53:283
R\$ 16.052,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:17:54:233
R\$ 16.052,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:17:58:450
R\$ 16.052,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:17:59:423
R\$ 16.052,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:18:03:627
R\$ 16.052,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:18:04:683
R\$ 16.052,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:18:08:793
R\$ 16.052,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:18:09:880
R\$ 16.052,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:18:13:963
R\$ 16.052,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:18:24:940
R\$ 16.052,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:18:29:490




R\$ 16.052,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:18:30:137
R\$ 16.052,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:18:34:670
R\$ 16.052,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:18:35:317
R\$ 16.052,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:18:39:840
R\$ 16.052,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:18:40:497
R\$ 16.052,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:18:45:080
R\$ 16.052,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:18:45:687
R\$ 16.052,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:18:50:203
R\$ 16.052,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:18:50:907
R\$ 16.052,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:18:55:760
R\$ 16.052,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:18:56:113
R\$ 16.052,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:19:00:930
R\$ 16.052,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:19:01:293
R\$ 16.052,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:19:06:100
R\$ 16.052,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:19:06:467
R\$ 16.052,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:19:11:297
R\$ 16.052,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:19:11:670
R\$ 16.052,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:19:17:447
R\$ 16.052,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:19:22:047
R\$ 16.052,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:19:26:887
R\$ 16.052,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:19:27:237
R\$ 16.052,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:19:32:100
R\$ 16.052,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:19:32:423
R\$ 16.052,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:19:37:310
R\$ 16.052,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:19:37:590
R\$ 16.052,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:19:42:497
R\$ 16.052,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:19:42:783
R\$ 16.052,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:19:47:670
R\$ 16.052,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:19:47:960
R\$ 16.052,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:19:52:840
R\$ 16.052,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:19:53:257
R\$ 16.052,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:19:58:037
R\$ 16.052,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:19:58:443
R\$ 16.052,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:20:03:203
R\$ 16.052,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:20:03:640
R\$ 16.052,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:20:08:397
R\$ 16.052,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:20:08:827
R\$ 16.052,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:20:13:570
R\$ 16.052,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:20:14:037
R\$ 16.052,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:20:18:770
R\$ 16.052,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:20:19:210
R\$ 16.052,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:20:23:960
R\$ 16.052,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:20:24:387
R\$ 16.052,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:20:29:160
R\$ 16.052,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:20:29:567
R\$ 16.052,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:20:34:350
R\$ 16.052,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:20:34:803
R\$ 16.052,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:20:39:530
R\$ 16.052,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:20:39:990
R\$ 16.052,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:20:45:077
R\$ 16.052,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:20:45:203
R\$ 16.052,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:20:50:243
R\$ 16.052,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:20:50:387
R\$ 16.052,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:20:55:490
R\$ 16.052,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:20:55:583
R\$ 16.052,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:21:00:663
R\$ 16.052,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:21:00:767
R\$ 16.052,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:21:05:853
R\$ 16.052,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:21:05:943
R\$ 16.052,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:21:11:057
R\$ 16.052,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:21:11:130
R\$ 16.052,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:21:16:270
R\$ 16.052,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:21:16:690
R\$ 16.052,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:21:21:453
R\$ 16.052,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:21:21:873
R\$ 16.052,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:21:26:767
R\$ 16.052,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:21:27:053
R\$ 16.052,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:21:31:897
R\$ 16.052,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:21:32:270
R\$ 16.052,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:21:37:093
R\$ 16.052,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:21:37:457
R\$ 16.052,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:21:42:320



R\$ 16.052,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:21:42:653
R\$ 16.052,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:21:47:493
R\$ 16.052,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:21:47:853
R\$ 16.052,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:21:52:703
R\$ 16.052,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:21:53:033
R\$ 16.052,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:21:57:873
R\$ 16.052,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:21:58:223
R\$ 16.052,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:22:03:043
R\$ 16.052,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:22:03:407
R\$ 16.051,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:22:08:620
R\$ 16.051,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:22:13:803
R\$ 16.051,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:22:18:983
R\$ 16.051,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:22:19:063
R\$ 16.051,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:22:24:163
R\$ 16.051,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:22:24:593
R\$ 16.051,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:22:29:387
R\$ 16.051,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:22:34:607
R\$ 16.051,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:22:39:790
R\$ 16.051,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:22:44:967
R\$ 16.051,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:22:50:150
R\$ 16.051,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:22:55:327
R\$ 16.051,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:23:00:903
R\$ 16.051,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:23:05:827
R\$ 16.051,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:23:06:070
R\$ 16.051,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:23:11:023
R\$ 16.051,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:23:11:240
R\$ 16.051,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:23:16:927
R\$ 16.051,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:23:21:597
R\$ 16.051,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:23:21:753
R\$ 16.051,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:23:26:767
R\$ 16.051,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:23:26:920
R\$ 16.051,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:23:31:937
R\$ 16.051,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:23:32:090
R\$ 16.051,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:23:37:120
R\$ 16.051,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:23:37:343
R\$ 16.051,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:23:42:287
R\$ 16.051,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:23:42:543
R\$ 16.051,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:23:47:483
R\$ 16.051,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:23:47:720
R\$ 16.051,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:23:52:673
R\$ 16.051,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:23:52:907
R\$ 16.051,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:23:57:847
R\$ 16.051,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:23:58:257
R\$ 16.051,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:24:03:037
R\$ 16.051,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:24:03:803
R\$ 16.051,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:24:08:207
R\$ 16.051,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:24:08:973
R\$ 16.051,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:24:13:377
R\$ 16.051,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:24:14:157
R\$ 16.051,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:24:18:543
R\$ 16.051,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:24:19:363
R\$ 16.051,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:24:23:727
R\$ 16.051,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:24:24:553
R\$ 16.051,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:24:28:907
R\$ 16.051,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:24:29:740
R\$ 16.051,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:24:34:110
R\$ 16.051,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:24:34:937
R\$ 16.051,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:24:39:273
R\$ 16.051,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:24:40:117
R\$ 16.051,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:24:44:467
R\$ 16.051,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:24:45:310
R\$ 16.051,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:24:49:637
R\$ 16.051,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:24:50:513
R\$ 16.051,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:24:54:853
R\$ 16.051,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:24:55:707
R\$ 16.051,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:25:00:057
R\$ 16.051,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:25:01:243
R\$ 16.051,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:25:05:317
R\$ 16.051,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:25:06:067
R\$ 16.051,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:25:10:563
R\$ 16.051,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:25:11:243
R\$ 16.051,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:25:15:753




R\$ 16.051,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:25:16:423
R\$ 16.051,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:25:20:927
R\$ 16.051,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:25:21:960
R\$ 16.051,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:25:26:103
R\$ 16.051,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:25:27:130
R\$ 16.051,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:25:31:270
R\$ 16.051,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:25:32:340
R\$ 16.051,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:25:36:453
R\$ 16.051,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:25:37:513
R\$ 16.051,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:25:41:617
R\$ 16.051,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:25:42:710
R\$ 16.051,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:25:46:793
R\$ 16.051,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:25:47:903
R\$ 16.051,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:25:51:970
R\$ 16.051,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:25:53:127
R\$ 16.051,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:25:57:147
R\$ 16.051,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:25:58:303
R\$ 16.051,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:26:02:320
R\$ 16.051,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:26:03:470
R\$ 16.051,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:26:07:493
R\$ 16.051,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:26:08:650
R\$ 16.051,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:26:12:683
R\$ 16.051,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:26:13:840
R\$ 16.051,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:26:17:860
R\$ 16.051,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:26:19:007
R\$ 16.051,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:26:23:053
R\$ 16.051,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:26:24:190
R\$ 16.051,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:26:28:263
R\$ 16.051,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:26:29:360
R\$ 16.051,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:26:33:437
R\$ 16.051,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:26:34:893
R\$ 16.051,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:26:38:613
R\$ 16.051,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:26:40:077
R\$ 16.051,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:26:43:787
R\$ 16.051,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:26:45:273
R\$ 16.051,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:26:49:017
R\$ 16.051,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:26:50:443
R\$ 16.050,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:26:54:217
R\$ 16.050,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:26:55:617
R\$ 16.050,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:26:59:387
R\$ 16.050,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:27:00:793
R\$ 16.050,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:27:04:550
R\$ 16.050,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:27:05:960
R\$ 16.050,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:27:09:803
R\$ 16.050,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:27:11:130
R\$ 16.050,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:27:14:970
R\$ 16.050,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:27:16:327
R\$ 16.050,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:27:20:180
R\$ 16.050,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:27:21:553
R\$ 16.050,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:27:25:500
R\$ 16.050,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:27:26:750
R\$ 16.050,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:27:30:687
R\$ 16.050,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:27:31:927
R\$ 16.050,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:27:35:863
R\$ 16.050,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:27:37:347
R\$ 16.050,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:27:41:057
R\$ 16.050,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:27:42:620
R\$ 16.050,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:27:46:227
R\$ 16.050,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:27:47:793
R\$ 16.050,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:27:51:477
R\$ 16.050,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:27:52:977
R\$ 16.050,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:27:56:707
R\$ 16.050,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:27:58:147
R\$ 16.050,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:28:01:900
R\$ 16.050,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:28:03:320
R\$ 16.050,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:28:07:070
R\$ 16.050,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:28:08:517
R\$ 16.050,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:28:12:243
R\$ 16.050,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:28:13:683
R\$ 16.050,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:28:17:413
R\$ 16.050,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:28:18:927
R\$ 16.050,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:28:22:580




cyo

A

R\$ 16.050,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:28:24:103
R\$ 16.050,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:28:27:770
R\$ 16.050,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:28:29:277
R\$ 16.050,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:28:32:950
R\$ 16.050,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:28:34:467
R\$ 16.050,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:28:38:147
R\$ 16.050,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:28:39:633
R\$ 16.050,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:28:43:333
R\$ 16.050,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:28:45:160
R\$ 16.050,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:28:48:510
R\$ 16.050,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:28:49:990
R\$ 16.050,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:28:53:683
R\$ 16.050,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:28:55:183
R\$ 16.050,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:28:58:857
R\$ 16.050,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:29:00:357
R\$ 16.050,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:29:04:027
R\$ 16.050,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:29:05:513
R\$ 16.050,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:29:09:197
R\$ 16.050,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:29:10:687
R\$ 16.050,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:29:14:377
R\$ 16.050,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:29:15:870
R\$ 16.050,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:29:19:550
R\$ 16.050,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:29:21:040
R\$ 16.050,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:29:24:743
R\$ 16.050,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:29:26:207
R\$ 16.050,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:29:29:927
R\$ 16.050,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:29:31:457
R\$ 16.050,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:29:35:297
R\$ 16.050,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:29:36:613
R\$ 16.050,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:29:40:473
R\$ 16.050,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:29:41:787
R\$ 16.050,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:29:45:680
R\$ 16.050,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:29:46:960
R\$ 16.050,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:29:50:857
R\$ 16.050,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:29:52:150
R\$ 16.050,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:29:56:023
R\$ 16.050,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:29:57:330
R\$ 16.050,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:30:01:273
R\$ 16.050,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:30:02:513
R\$ 16.050,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:30:06:410
R\$ 16.050,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:30:07:693
R\$ 16.050,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:30:11:577
R\$ 16.050,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:30:12:873
R\$ 16.050,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:30:16:747
R\$ 16.050,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:30:18:050
R\$ 16.050,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:30:21:917
R\$ 16.050,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:30:23:240
R\$ 16.050,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:30:27:097
R\$ 16.050,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:30:28:433
R\$ 16.050,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:30:32:277
R\$ 16.050,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:30:33:657
R\$ 16.050,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:30:37:440
R\$ 16.050,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:30:38:857
R\$ 16.050,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:30:42:657
R\$ 16.050,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:30:44:027
R\$ 16.050,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:30:47:833
R\$ 16.050,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:30:49:507
R\$ 16.050,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:30:53:010
R\$ 16.050,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:30:54:400
R\$ 16.050,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:30:58:197
R\$ 16.050,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:30:59:593
R\$ 16.050,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:31:03:390
R\$ 16.050,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:31:04:787
R\$ 16.050,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:31:08:557
R\$ 16.050,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:31:09:970
R\$ 16.049,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:31:13:823
R\$ 16.049,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:31:15:153
R\$ 16.049,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:31:19:030
R\$ 16.049,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:31:20:320
R\$ 16.049,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:31:24:190
R\$ 16.049,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:31:25:760
R\$ 16.049,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:31:29:357




R\$ 16.049,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:31:30:940
R\$ 16.049,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:31:34:540
R\$ 16.049,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:31:36:103
R\$ 16.049,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:31:39:717
R\$ 16.049,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:31:41:297
R\$ 16.049,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:31:44:923
R\$ 16.049,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:31:46:470
R\$ 16.049,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:31:50:093
R\$ 16.049,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:31:51:633
R\$ 16.049,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:31:55:280
R\$ 16.049,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:31:56:817
R\$ 16.049,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:32:00:827
R\$ 16.049,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:32:02:010
R\$ 16.049,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:32:05:663
R\$ 16.049,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:32:07:183
R\$ 16.049,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:32:11:230
R\$ 16.049,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:32:12:380
R\$ 16.049,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:32:16:060
R\$ 16.049,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:32:17:563
R\$ 16.049,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:32:21:267
R\$ 16.049,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:32:22:733
R\$ 16.049,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:32:26:453
R\$ 16.049,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:32:27:970
R\$ 16.049,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:32:31:623
R\$ 16.049,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:32:33:150
R\$ 16.049,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:32:36:827
R\$ 16.049,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:32:38:317
R\$ 16.049,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:32:42:000
R\$ 16.049,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:32:43:517
R\$ 16.049,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:32:47:173
R\$ 16.049,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:32:48:713
R\$ 16.049,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:32:52:373
R\$ 16.049,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:32:56:923
R\$ 16.049,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:32:57:667
R\$ 16.049,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:33:02:113
R\$ 16.049,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:33:02:887
R\$ 16.049,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:33:07:300
R\$ 16.049,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:33:08:103
R\$ 16.049,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:33:12:477
R\$ 16.049,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:33:13:297
R\$ 16.049,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:33:17:643
R\$ 16.049,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:33:18:877
R\$ 16.049,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:33:22:817
R\$ 16.049,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:33:24:090
R\$ 16.049,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:33:28:067
R\$ 16.049,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:33:29:277
R\$ 16.049,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:33:33:240
R\$ 16.049,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:33:34:460
R\$ 16.049,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:33:38:490
R\$ 16.049,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:33:39:643
R\$ 16.049,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:33:43:777
R\$ 16.049,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:33:44:913
R\$ 16.049,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:33:48:943
R\$ 16.049,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:33:49:990
R\$ 16.049,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:33:54:127
R\$ 16.049,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:33:55:190
R\$ 16.049,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:33:59:337
R\$ 16.049,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:34:00:380
R\$ 16.049,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:34:04:577
R\$ 16.049,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:34:05:553
R\$ 16.049,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:34:09:660
R\$ 16.049,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:34:10:740
R\$ 16.049,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:34:14:840
R\$ 16.049,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:34:15:917
R\$ 16.049,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:34:20:010
R\$ 16.049,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:34:21:083
R\$ 16.049,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:34:25:197
R\$ 16.049,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:34:26:277
R\$ 16.049,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:34:30:363
R\$ 16.049,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:34:31:493
R\$ 16.049,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:34:35:533
R\$ 16.049,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:34:36:680



R\$ 16.049,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:34:40:703
R\$ 16.049,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:34:41:863
R\$ 16.049,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:34:45:907
R\$ 16.049,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:34:47:037
R\$ 16.049,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:34:51:110
R\$ 16.049,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:34:52:283
R\$ 16.049,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:34:56:207
R\$ 16.049,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:34:57:383
R\$ 16.049,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:35:01:460
R\$ 16.049,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:35:02:563
R\$ 16.049,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:35:06:637
R\$ 16.049,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:35:07:740
R\$ 16.049,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:35:11:817
R\$ 16.049,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:35:12:920
R\$ 16.049,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:35:17:003
R\$ 16.049,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:35:18:107
R\$ 16.049,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:35:22:287
R\$ 16.049,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:35:23:277
R\$ 16.049,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:35:27:453
R\$ 16.049,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:35:28:540
R\$ 16.049,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:35:32:960
R\$ 16.048,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:35:33:683
R\$ 16.048,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:35:38:060
R\$ 16.048,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:35:38:877
R\$ 16.048,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:35:43:263
R\$ 16.048,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:35:44:090
R\$ 16.048,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:35:48:450
R\$ 16.048,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:35:49:287
R\$ 16.048,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:35:53:630
R\$ 16.048,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:35:54:463
R\$ 16.048,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:35:58:813
R\$ 16.048,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:35:59:650
R\$ 16.048,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:36:04:040
R\$ 16.048,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:36:04:907
R\$ 16.048,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:36:09:177
R\$ 16.048,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:36:10:057
R\$ 16.048,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:36:14:370
R\$ 16.048,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:36:15:250
R\$ 16.048,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:36:19:563
R\$ 16.048,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:36:20:453
R\$ 16.048,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:36:24:733
R\$ 16.048,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:36:25:713
R\$ 16.048,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:36:29:913
R\$ 16.048,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:36:30:887
R\$ 16.048,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:36:35:080
R\$ 16.048,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:36:36:080
R\$ 16.048,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:36:40:257
R\$ 16.048,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:36:41:260
R\$ 16.048,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:36:45:430
R\$ 16.048,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:36:46:520
R\$ 16.048,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:36:50:623
R\$ 16.048,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:36:51:820
R\$ 16.048,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:36:55:793
R\$ 16.048,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:36:57:023
R\$ 16.048,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:37:00:960
R\$ 16.048,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:37:02:203
R\$ 16.048,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:37:06:153
R\$ 16.048,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:37:07:397
R\$ 16.048,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:37:11:327
R\$ 16.048,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:37:12:583
R\$ 16.048,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:37:16:523
R\$ 16.048,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:37:17:780
R\$ 16.048,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:37:21:727
R\$ 16.048,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:37:22:977
R\$ 16.048,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:37:26:883
R\$ 16.048,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:37:28:153
R\$ 16.048,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:37:32:057
R\$ 16.048,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:37:33:420
R\$ 16.048,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:37:37:347
R\$ 16.048,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:37:38:577
R\$ 16.048,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:37:42:653
R\$ 16.048,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:37:43:780



R\$ 16.048,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:37:47:837
R\$ 16.048,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:37:48:953
R\$ 16.048,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:37:53:017
R\$ 16.048,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:37:54:127
R\$ 16.048,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:37:58:187
R\$ 16.048,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:37:59:317
R\$ 16.048,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:38:03:353
R\$ 16.048,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:38:04:497
R\$ 16.048,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:38:08:540
R\$ 16.048,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:38:09:673
R\$ 16.048,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:38:13:713
R\$ 16.048,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:38:14:863
R\$ 16.048,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:38:19:000
R\$ 16.048,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:38:20:047
R\$ 16.048,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:38:24:160
R\$ 16.048,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:38:25:250
R\$ 16.048,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:38:29:347
R\$ 16.048,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:38:30:427
R\$ 16.048,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:38:34:523
R\$ 16.048,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:38:35:610
R\$ 16.048,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:38:39:700
R\$ 16.048,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:38:40:803
R\$ 16.048,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:38:44:877
R\$ 16.048,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:38:45:983
R\$ 16.048,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:38:50:047
R\$ 16.048,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:38:51:137
R\$ 16.048,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:38:55:230
R\$ 16.048,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:38:56:303
R\$ 16.048,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:39:00:403
R\$ 16.048,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:39:01:483
R\$ 16.048,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:39:05:647
R\$ 16.048,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:39:06:690
R\$ 16.048,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:39:10:843
R\$ 16.048,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:39:11:877
R\$ 16.048,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:39:16:013
R\$ 16.048,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:39:17:060
R\$ 16.048,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:39:21:180
R\$ 16.048,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:39:22:323
R\$ 16.048,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:39:26:357
R\$ 16.048,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:39:27:530
R\$ 16.048,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:39:31:550
R\$ 16.048,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:39:32:727
R\$ 16.048,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:39:36:740
R\$ 16.048,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:39:37:933
R\$ 16.048,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:39:41:920
R\$ 16.048,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:39:43:103
R\$ 16.048,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:39:47:103
R\$ 16.048,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:39:48:293
R\$ 16.048,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:39:52:360
R\$ 16.047,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:39:53:507
R\$ 16.047,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:39:57:533
R\$ 16.047,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:39:58:683
R\$ 16.047,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:40:03:063
R\$ 16.047,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:40:03:863
R\$ 16.047,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:40:08:353
R\$ 16.047,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:40:09:063
R\$ 16.047,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:40:13:520
R\$ 16.047,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:40:14:510
R\$ 16.047,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:40:18:743
R\$ 16.047,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:40:19:727
R\$ 16.047,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:40:23:923
R\$ 16.047,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:40:24:927
R\$ 16.047,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:40:29:100
R\$ 16.047,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:40:30:663
R\$ 16.047,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:40:34:273
R\$ 16.047,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:40:36:180
R\$ 16.047,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:40:39:470
R\$ 16.047,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:40:41:380
R\$ 16.047,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:40:45:033
R\$ 16.047,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:40:46:583
R\$ 16.047,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:40:50:273
R\$ 16.047,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:40:52:137




99

M

J

R\$ 16.047,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:40:55:460
R\$ 16.047,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:40:57:337
R\$ 16.047,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:41:00:673
R\$ 16.047,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:41:02:607
R\$ 16.047,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:41:05:953
R\$ 16.047,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:41:07:737
R\$ 16.047,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:41:11:277
R\$ 16.047,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:41:12:903
R\$ 16.047,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:41:16:460
R\$ 16.047,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:41:18:077
R\$ 16.047,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:41:21:620
R\$ 16.047,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:41:23:277
R\$ 16.047,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:41:26:790
R\$ 16.047,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:41:28:470
R\$ 16.047,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:41:32:817
R\$ 16.047,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:41:33:760
R\$ 16.047,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:41:37:343
R\$ 16.047,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:41:38:860
R\$ 16.047,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:41:42:530
R\$ 16.047,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:41:44:057
R\$ 16.047,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:41:47:980
R\$ 16.047,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:41:49:490
R\$ 16.047,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:41:52:947
R\$ 16.047,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:41:54:660
R\$ 16.047,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:41:58:153
R\$ 16.047,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:41:59:843
R\$ 16.047,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:42:03:323
R\$ 16.047,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:42:05:047
R\$ 16.047,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:42:08:537
R\$ 16.047,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:42:10:253
R\$ 16.047,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:42:13:700
R\$ 16.047,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:42:15:530
R\$ 16.047,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:42:18:890
R\$ 16.047,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:42:20:683
R\$ 16.047,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:42:24:053
R\$ 16.047,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:42:25:900
R\$ 16.047,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:42:29:230
R\$ 16.047,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:42:31:067
R\$ 16.047,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:42:34:897
R\$ 16.047,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:42:36:280
R\$ 16.047,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:42:39:963
R\$ 16.047,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:42:41:590
R\$ 16.047,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:42:45:190
R\$ 16.047,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:42:46:780
R\$ 16.047,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:42:50:437
R\$ 16.047,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:42:51:957
R\$ 16.047,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:42:55:543
R\$ 16.047,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:42:57:120
R\$ 16.047,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:43:00:817
R\$ 16.047,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:43:02:417
R\$ 16.047,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:43:06:113
R\$ 16.047,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:43:07:600
R\$ 16.047,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:43:11:173
R\$ 16.047,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:43:12:850
R\$ 16.047,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:43:16:340
R\$ 16.047,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:43:18:037
R\$ 16.047,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:43:21:640
R\$ 16.047,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:43:23:230
R\$ 16.047,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:43:26:837
R\$ 16.047,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:43:28:410
R\$ 16.047,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:43:32:030
R\$ 16.047,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:43:33:587
R\$ 16.047,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:43:37:350
R\$ 16.047,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:43:38:960
R\$ 16.047,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:43:42:547
R\$ 16.047,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:43:44:117
R\$ 16.047,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:43:47:753
R\$ 16.047,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:43:49:300
R\$ 16.047,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:43:53:063
R\$ 16.047,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:43:54:490
R\$ 16.047,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:43:58:267
R\$ 16.047,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:43:59:667



R\$ 16.047,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:44:03:433
R\$ 16.047,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:44:04:853
R\$ 16.047,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:44:08:630
R\$ 16.047,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:44:10:070
R\$ 16.047,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:44:13:797
R\$ 16.046,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:44:15:317
R\$ 16.046,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:44:18:980
R\$ 16.046,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:44:20:530
R\$ 16.046,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:44:24:203
R\$ 16.046,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:44:25:733
R\$ 16.046,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:44:29:510
R\$ 16.046,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:44:30:930
R\$ 16.046,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:44:34:690
R\$ 16.046,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:44:36:143
R\$ 16.046,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:44:39:893
R\$ 16.046,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:44:41:320
R\$ 16.046,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:44:45:093
R\$ 16.046,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:44:46:510
R\$ 16.046,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:44:50:350
R\$ 16.046,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:44:51:720
R\$ 16.046,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:44:55:563
R\$ 16.046,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:44:56:867
R\$ 16.046,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:45:00:827
R\$ 16.046,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:45:02:060
R\$ 16.046,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:45:06:087
R\$ 16.046,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:45:07:310
R\$ 16.046,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:45:11:277
R\$ 16.046,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:45:12:500
R\$ 16.046,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:45:16:457
R\$ 16.046,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:45:17:697
R\$ 16.046,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:45:21:630
R\$ 16.046,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:45:22:910
R\$ 16.046,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:45:26:843
R\$ 16.046,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:45:28:157
R\$ 16.046,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:45:32:027
R\$ 16.046,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:45:33:477
R\$ 16.046,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:45:37:283
R\$ 16.046,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:45:38:777
R\$ 16.046,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:45:42:387
R\$ 16.046,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:45:43:830
R\$ 16.046,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:45:47:610
R\$ 16.046,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:45:49:010
R\$ 16.046,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:45:52:780
R\$ 16.046,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:45:54:177
R\$ 16.046,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:45:57:963
R\$ 16.046,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:45:59:370
R\$ 16.046,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:46:03:143
R\$ 16.046,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:46:04:550
R\$ 16.046,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:46:08:313
R\$ 16.046,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:46:09:733
R\$ 16.046,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:46:13:487
R\$ 16.046,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:46:14:907
R\$ 16.046,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:46:18:670
R\$ 16.046,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:46:20:083
R\$ 16.046,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:46:23:860
R\$ 16.046,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:46:25:267
R\$ 16.046,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:46:29:023
R\$ 16.046,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:46:30:803
R\$ 16.046,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:46:34:193
R\$ 16.046,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:46:36:003
R\$ 16.046,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:46:39:430
R\$ 16.046,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:46:41:173
R\$ 16.046,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:46:44:597
R\$ 16.046,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:46:46:370
R\$ 16.046,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:46:49:777
R\$ 16.046,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:46:51:533
R\$ 16.046,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:46:54:963
R\$ 16.046,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:46:56:710
R\$ 16.046,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:47:00:210
R\$ 16.046,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:47:01:973
R\$ 16.046,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:47:05:317
R\$ 16.046,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:47:07:077



Handwritten initials and marks on the right side of the page, including a large '3' and a signature.

R\$ 16.046,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:47:10:480
R\$ 16.046,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:47:12:263
R\$ 16.046,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:47:15:663
R\$ 16.046,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:47:17:447
R\$ 16.046,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:47:20:887
R\$ 16.046,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:47:22:617
R\$ 16.046,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:47:26:077
R\$ 16.046,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:47:27:803
R\$ 16.046,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:47:31:253
R\$ 16.046,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:47:32:993
R\$ 16.046,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:47:36:427
R\$ 16.046,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:47:38:263
R\$ 16.046,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:47:41:607
R\$ 16.046,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:47:43:450
R\$ 16.046,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:47:46:820
R\$ 16.046,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:47:48:627
R\$ 16.046,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:47:51:997
R\$ 16.046,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:47:53:797
R\$ 16.046,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:47:57:170
R\$ 16.046,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:47:58:987
R\$ 16.046,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:48:02:363
R\$ 16.046,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:48:04:157
R\$ 16.046,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:48:07:530
R\$ 16.046,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:48:09:360
R\$ 16.046,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:48:12:697
R\$ 16.046,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:48:14:570
R\$ 16.046,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:48:17:903
R\$ 16.046,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:48:19:747
R\$ 16.046,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:48:23:227
R\$ 16.046,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:48:24:977
R\$ 16.046,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:48:28:410
R\$ 16.046,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:48:30:147
R\$ 16.046,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:48:33:597
R\$ 16.045,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:48:35:323
R\$ 16.045,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:48:38:760
R\$ 16.045,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:48:40:490
R\$ 16.045,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:48:43:933
R\$ 16.045,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:48:45:673
R\$ 16.045,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:48:49:133
R\$ 16.045,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:48:50:830
R\$ 16.045,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:48:54:303
R\$ 16.045,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:48:56:033
R\$ 16.045,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:48:59:477
R\$ 16.045,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:49:01:210
R\$ 16.045,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:49:04:727
R\$ 16.045,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:49:06:390
R\$ 16.045,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:49:09:917
R\$ 16.045,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:49:11:570
R\$ 16.045,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:49:15:097
R\$ 16.045,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:49:16:760
R\$ 16.045,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:49:20:310
R\$ 16.045,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:49:21:930
R\$ 16.045,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:49:25:477
R\$ 16.045,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:49:27:110
R\$ 16.045,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:49:30:657
R\$ 16.045,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:49:32:310
R\$ 16.045,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:49:35:913
R\$ 16.045,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:49:37:467
R\$ 16.045,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:49:41:077
R\$ 16.045,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:49:42:653
R\$ 16.045,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:49:46:253
R\$ 16.045,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:49:47:840
R\$ 16.045,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:49:51:490
R\$ 16.045,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:49:53:013
R\$ 16.045,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:49:56:670
R\$ 16.045,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:49:58:193
R\$ 16.045,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:50:01:847
R\$ 16.045,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:50:03:377
R\$ 16.045,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:50:07:013
R\$ 16.045,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:50:08:563
R\$ 16.045,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:50:12:190
R\$ 16.045,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:50:13:760




49

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R\$ 16.045,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:50:17:373
R\$ 16.045,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:50:19:007
R\$ 16.045,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:50:22:553
R\$ 16.045,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:50:24:177
R\$ 16.045,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:50:27:720
R\$ 16.045,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:50:29:737
R\$ 16.045,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:50:32:897
R\$ 16.045,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:50:34:543
R\$ 16.045,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:50:38:057
R\$ 16.045,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:50:39:820
R\$ 16.045,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:50:43:317
R\$ 16.045,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:50:44:983
R\$ 16.045,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:50:48:417
R\$ 16.045,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:50:50:080
R\$ 16.045,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:50:53:613
R\$ 16.045,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:50:55:243
R\$ 16.045,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:50:58:800
R\$ 16.045,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:51:00:437
R\$ 16.045,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:51:04:063
R\$ 16.045,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:51:05:640
R\$ 16.045,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:51:09:250
R\$ 16.045,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:51:10:817
R\$ 16.045,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:51:14:433
R\$ 16.045,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:51:15:987
R\$ 16.045,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:51:19:600
R\$ 16.045,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:51:21:177
R\$ 16.045,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:51:24:800
R\$ 16.045,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:51:26:600
R\$ 16.045,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:51:29:980
R\$ 16.045,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:51:31:783
R\$ 16.045,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:51:35:177
R\$ 16.045,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:51:36:990
R\$ 16.045,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:51:40:430
R\$ 16.045,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:51:42:170
R\$ 16.045,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:51:45:580
R\$ 16.045,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:51:47:400
R\$ 16.045,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:51:50:747
R\$ 16.045,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:51:52:600
R\$ 16.045,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:51:55:923
R\$ 16.045,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:51:57:773
R\$ 16.045,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:52:01:107
R\$ 16.045,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:52:02:963
R\$ 16.045,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:52:06:283
R\$ 16.045,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:52:08:143
R\$ 16.045,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:52:11:463
R\$ 16.045,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:52:13:317
R\$ 16.045,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:52:16:670
R\$ 16.045,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:52:18:487
R\$ 16.045,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:52:21:897
R\$ 16.045,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:52:23:657
R\$ 16.045,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:52:27:080
R\$ 16.045,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:52:28:830
R\$ 16.045,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:52:32:260
R\$ 16.045,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:52:34:017
R\$ 16.045,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:52:37:440
R\$ 16.045,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:52:39:360
R\$ 16.045,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:52:42:610
R\$ 16.045,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:52:44:413
R\$ 16.045,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:52:47:913
R\$ 16.045,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:52:49:607
R\$ 16.045,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:52:53:083
R\$ 16.044,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:52:54:783
R\$ 16.044,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:52:58:263
R\$ 16.044,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:52:59:953
R\$ 16.044,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:53:03:433
R\$ 16.044,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:53:05:120
R\$ 16.044,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:53:08:613
R\$ 16.044,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:53:10:323
R\$ 16.044,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:53:13:787
R\$ 16.044,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:53:15:507
R\$ 16.044,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:53:18:970
R\$ 16.044,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:53:21:030



R\$ 16.044,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:53:24:163
R\$ 16.044,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:53:26:207
R\$ 16.044,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:53:29:333
R\$ 16.044,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:53:31:367
R\$ 16.044,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:53:34:517
R\$ 16.044,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:53:36:583
R\$ 16.044,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:53:39:693
R\$ 16.044,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:53:41:760
R\$ 16.044,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:53:44:897
R\$ 16.044,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:53:46:943
R\$ 16.044,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:53:50:063
R\$ 16.044,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:53:52:117
R\$ 16.044,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:53:55:233
R\$ 16.044,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:53:57:280
R\$ 16.044,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:54:00:407
R\$ 16.044,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:54:02:467
R\$ 16.044,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:54:05:577
R\$ 16.044,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:54:07:653
R\$ 16.044,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:54:10:773
R\$ 16.044,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:54:12:833
R\$ 16.044,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:54:15:940
R\$ 16.044,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:54:18:013
R\$ 16.044,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:54:21:150
R\$ 16.044,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:54:23:263
R\$ 16.044,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:54:26:327
R\$ 16.044,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:54:28:367
R\$ 16.044,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:54:31:497
R\$ 16.044,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:54:33:570
R\$ 16.044,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:54:36:670
R\$ 16.044,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:54:38:790
R\$ 16.044,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:54:41:857
R\$ 16.044,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:54:44:507
R\$ 16.044,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:54:47:100
R\$ 16.044,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:54:49:690
R\$ 16.044,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:54:52:273
R\$ 16.044,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:54:54:863
R\$ 16.044,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:54:57:457
R\$ 16.044,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:55:00:067
R\$ 16.044,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:55:02:623
R\$ 16.044,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:55:05:267
R\$ 16.044,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:55:07:813
R\$ 16.044,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:55:10:447
R\$ 16.044,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:55:13:110
R\$ 16.044,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:55:15:620
R\$ 16.044,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:55:18:317
R\$ 16.044,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:55:20:797
R\$ 16.044,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:55:23:490
R\$ 16.044,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:55:25:963
R\$ 16.044,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:55:28:673
R\$ 16.044,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:55:31:143
R\$ 16.044,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:55:33:850
R\$ 16.044,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:55:36:337
R\$ 16.044,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:55:39:027
R\$ 16.044,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:55:41:500
R\$ 16.044,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:55:44:213
R\$ 16.044,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:55:46:680
R\$ 16.044,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:55:49:423
R\$ 16.044,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:55:51:850
R\$ 16.044,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:55:54:600
R\$ 16.044,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:55:57:027
R\$ 16.044,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:55:59:783
R\$ 16.044,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:56:02:190
R\$ 16.044,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:56:04:973
R\$ 16.044,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:56:07:360
R\$ 16.044,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:56:10:177
R\$ 16.044,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:56:12:563
R\$ 16.044,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:56:15:357
R\$ 16.044,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:56:17:747
R\$ 16.044,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:56:20:550
R\$ 16.044,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:56:22:940
R\$ 16.044,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:56:25:763
R\$ 16.044,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:56:28:353



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and other illegible marks.


R\$ 16.044,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:56:30:957
R\$ 16.044,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:56:33:533
R\$ 16.044,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:56:36:103
R\$ 16.044,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:56:38:723
R\$ 16.044,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:56:41:277
R\$ 16.044,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:56:44:003
R\$ 16.044,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:56:46:457
R\$ 16.044,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:56:49:117
R\$ 16.044,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:56:51:617
R\$ 16.044,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:56:54:283
R\$ 16.044,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:56:56:793
R\$ 16.044,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:56:59:470
R\$ 16.044,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:57:01:993
R\$ 16.044,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:57:04:653
R\$ 16.044,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:57:07:167
R\$ 16.044,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:57:09:827
R\$ 16.044,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:57:12:330
R\$ 16.043,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:57:15:010
R\$ 16.043,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:57:17:510
R\$ 16.043,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:57:20:167
R\$ 16.043,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:57:22:680
R\$ 16.043,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:57:25:340
R\$ 16.043,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:57:27:870
R\$ 16.043,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:57:30:517
R\$ 16.043,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:57:33:090
R\$ 16.043,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:57:35:680
R\$ 16.043,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:57:38:260
R\$ 16.043,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:57:40:850
R\$ 16.043,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:57:43:470
R\$ 16.043,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:57:46:017
R\$ 16.043,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:57:48:617
R\$ 16.043,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:57:51:580
R\$ 16.043,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:57:53:810
R\$ 16.043,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:57:56:760
R\$ 16.043,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:57:58:990
R\$ 16.043,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:58:01:943
R\$ 16.043,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:58:04:167
R\$ 16.043,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:58:07:153
R\$ 16.043,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:58:09:357
R\$ 16.043,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:58:12:323
R\$ 16.043,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:58:14:527
R\$ 16.043,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:58:17:497
R\$ 16.043,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:58:19:717
R\$ 16.043,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:58:22:677
R\$ 16.043,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:58:24:887
R\$ 16.043,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:58:27:917
R\$ 16.043,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:58:30:740
R\$ 16.043,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:58:33:087
R\$ 16.043,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:58:35:923
R\$ 16.043,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:58:38:307
R\$ 16.043,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:58:41:107
R\$ 16.043,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:58:43:463
R\$ 16.043,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:58:46:270
R\$ 16.043,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:58:48:743
R\$ 16.043,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:58:51:477
R\$ 16.043,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:58:53:993
R\$ 16.043,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:58:56:667
R\$ 16.043,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:58:59:170
R\$ 16.043,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:59:01:953
R\$ 16.043,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:59:04:460
R\$ 16.043,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:59:07:127
R\$ 16.043,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:59:09:637
R\$ 16.043,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:59:12:303
R\$ 16.043,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:59:14:803
R\$ 16.043,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:59:17:510
R\$ 16.043,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:59:20:017
R\$ 16.043,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:59:22:663
R\$ 16.043,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:59:25:233
R\$ 16.043,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:59:27:830
R\$ 16.043,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:59:30:417
R\$ 16.043,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:59:33:007
R\$ 16.043,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:59:35:593



R\$ 16.043,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:59:38:167
R\$ 16.043,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:59:40:797
R\$ 16.043,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:59:43:353
R\$ 16.043,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:59:45:980
R\$ 16.043,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:59:48:527
R\$ 16.043,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:59:51:150
R\$ 16.043,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:59:53:697
R\$ 16.043,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 09:59:56:333
R\$ 16.043,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 09:59:58:873
R\$ 16.043,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:00:01:517
R\$ 16.043,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:00:04:073
R\$ 16.043,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:00:06:770
R\$ 16.043,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:00:09:247
R\$ 16.043,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:00:11:940
R\$ 16.043,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:00:14:457
R\$ 16.043,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:00:17:127
R\$ 16.043,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:00:19:627
R\$ 16.043,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:00:22:667
R\$ 16.043,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:00:24:857
R\$ 16.043,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:00:28:190
R\$ 16.043,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:00:30:427
R\$ 16.043,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:00:33:387
R\$ 16.043,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:00:35:190
R\$ 16.043,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:00:38:557
R\$ 16.043,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:00:40:497
R\$ 16.043,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:00:43:833
R\$ 16.043,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:00:45:683
R\$ 16.043,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:00:49:073
R\$ 16.043,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:00:50:893
R\$ 16.043,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:00:54:253
R\$ 16.043,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:00:56:060
R\$ 16.043,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:00:59:427
R\$ 16.043,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:01:01:233
R\$ 16.043,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:01:04:600
R\$ 16.043,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:01:06:397
R\$ 16.043,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:01:10:140
R\$ 16.043,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:01:11:593
R\$ 16.043,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:01:14:957
R\$ 16.043,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:01:16:777
R\$ 16.043,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:01:20:130
R\$ 16.043,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:01:21:943
R\$ 16.043,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:01:25:317
R\$ 16.043,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:01:27:120
R\$ 16.043,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:01:30:490
R\$ 16.043,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:01:32:290
R\$ 16.042,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:01:35:687
R\$ 16.042,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:01:37:473
R\$ 16.042,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:01:40:867
R\$ 16.042,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:01:42:663
R\$ 16.042,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:01:46:027
R\$ 16.042,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:01:47:833
R\$ 16.042,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:01:51:217
R\$ 16.042,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:01:53:027
R\$ 16.042,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:01:56:390
R\$ 16.042,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:01:58:193
R\$ 16.042,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:02:01:913
R\$ 16.042,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:02:03:360
R\$ 16.042,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:02:06:737
R\$ 16.042,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:02:08:563
R\$ 16.042,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:02:11:900
R\$ 16.042,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:02:13:780
R\$ 16.042,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:02:17:093
R\$ 16.042,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:02:18:967
R\$ 16.042,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:02:22:273
R\$ 16.042,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:02:24:140
R\$ 16.042,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:02:27:443
R\$ 16.042,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:02:29:307
R\$ 16.042,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:02:32:630
R\$ 16.042,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:02:35:580
R\$ 16.042,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:02:37:850
R\$ 16.042,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:02:40:757
R\$ 16.042,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:02:43:183



R\$ 16.042,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:02:45:930
R\$ 16.042,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:02:48:350
R\$ 16.042,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:02:51:107
R\$ 16.042,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:02:53:537
R\$ 16.042,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:02:56:297
R\$ 16.042,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:02:58:707
R\$ 16.042,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:03:01:473
R\$ 16.042,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:03:03:893
R\$ 16.042,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:03:06:663
R\$ 16.042,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:03:09:437
R\$ 16.042,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:03:11:833
R\$ 16.042,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:03:14:607
R\$ 16.042,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:03:17:043
R\$ 16.042,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:03:19:823
R\$ 16.042,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:03:22:607
R\$ 16.042,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:03:25:013
R\$ 16.042,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:03:27:457
R\$ 16.042,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:03:30:193
R\$ 16.042,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:03:32:623
R\$ 16.042,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:03:35:390
R\$ 16.042,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:03:37:787
R\$ 16.042,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:03:40:560
R\$ 16.042,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:03:42:963
R\$ 16.042,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:03:45:903
R\$ 16.042,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:03:48:137
R\$ 16.042,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:03:51:060
R\$ 16.042,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:03:53:397
R\$ 16.042,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:03:56:227
R\$ 16.042,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:03:58:657
R\$ 16.042,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:04:01:490
R\$ 16.042,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:04:03:850
R\$ 16.042,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:04:06:827
R\$ 16.042,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:04:09:033
R\$ 16.042,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:04:11:990
R\$ 16.042,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:04:14:217
R\$ 16.042,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:04:17:193
R\$ 16.042,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:04:19:393
R\$ 16.042,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:04:22:373
R\$ 16.042,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:04:24:570
R\$ 16.042,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:04:27:667
R\$ 16.042,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:04:29:767
R\$ 16.042,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:04:32:840
R\$ 16.042,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:04:35:687
R\$ 16.042,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:04:38:373
R\$ 16.042,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:04:40:860
R\$ 16.042,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:04:43:547
R\$ 16.042,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:04:46:027
R\$ 16.042,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:04:48:753
R\$ 16.042,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:04:51:220
R\$ 16.042,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:04:54:000
R\$ 16.042,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:04:56:397
R\$ 16.042,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:04:59:157
R\$ 16.042,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:05:01:633
R\$ 16.042,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:05:04:340
R\$ 16.042,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:05:06:827
R\$ 16.042,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:05:09:517
R\$ 16.042,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:05:12:043
R\$ 16.042,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:05:14:697
R\$ 16.042,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:05:17:213
R\$ 16.042,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:05:19:923
R\$ 16.042,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:05:22:390
R\$ 16.042,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:05:25:100
R\$ 16.042,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:05:27:550
R\$ 16.042,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:05:30:320
R\$ 16.042,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:05:32:733
R\$ 16.042,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:05:35:497
R\$ 16.042,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:05:37:933
R\$ 16.042,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:05:40:677
R\$ 16.042,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:05:43:157
R\$ 16.042,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:05:46:210
R\$ 16.042,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:05:48:367
R\$ 16.042,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:05:51:630



R\$ 16.042,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:05:53:533
R\$ 16.041,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:05:56:573
R\$ 16.041,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:05:58:737
R\$ 16.041,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:06:01:803
R\$ 16.041,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:06:03:927
R\$ 16.041,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:06:06:970
R\$ 16.041,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:06:09:087
R\$ 16.041,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:06:12:160
R\$ 16.041,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:06:14:283
R\$ 16.041,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:06:17:323
R\$ 16.041,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:06:19:453
R\$ 16.041,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:06:22:530
R\$ 16.041,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:06:25:000
R\$ 16.041,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:06:27:697
R\$ 16.041,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:06:29:847
R\$ 16.041,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:06:32:857
R\$ 16.041,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:06:35:013
R\$ 16.041,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:06:38:047
R\$ 16.041,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:06:40:203
R\$ 16.041,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:06:43:257
R\$ 16.041,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:06:45:713
R\$ 16.041,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:06:48:470
R\$ 16.041,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:06:50:557
R\$ 16.041,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:06:53:640
R\$ 16.041,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:06:55:743
R\$ 16.041,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:06:58:903
R\$ 16.041,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:07:01:037
R\$ 16.041,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:07:04:130
R\$ 16.041,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:07:06:230
R\$ 16.041,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:07:09:297
R\$ 16.041,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:07:11:403
R\$ 16.041,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:07:14:483
R\$ 16.041,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:07:16:587
R\$ 16.041,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:07:19:657
R\$ 16.041,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:07:21:760
R\$ 16.041,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:07:24:850
R\$ 16.041,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:07:26:953
R\$ 16.041,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:07:30:077
R\$ 16.041,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:07:32:137
R\$ 16.041,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:07:35:260
R\$ 16.041,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:07:37:313
R\$ 16.041,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:07:40:433
R\$ 16.041,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:07:42:860
R\$ 16.041,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:07:45:597
R\$ 16.041,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:07:48:033
R\$ 16.041,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:07:50:787
R\$ 16.041,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:07:53:307
R\$ 16.041,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:07:56:017
R\$ 16.041,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:07:58:460
R\$ 16.041,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:08:01:197
R\$ 16.041,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:08:03:637
R\$ 16.041,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:08:06:457
R\$ 16.041,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:08:08:830
R\$ 16.041,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:08:11:650
R\$ 16.041,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:08:14:000
R\$ 16.041,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:08:16:867
R\$ 16.041,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:08:19:173
R\$ 16.041,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:08:22:027
R\$ 16.041,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:08:24:403
R\$ 16.041,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:08:27:197
R\$ 16.041,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:08:29:573
R\$ 16.041,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:08:32:740
R\$ 16.041,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:08:34:790
R\$ 16.041,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:08:37:913
R\$ 16.041,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:08:39:960
R\$ 16.041,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:08:43:087
R\$ 16.041,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:08:45:127
R\$ 16.041,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:08:48:263
R\$ 16.041,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:08:50:320
R\$ 16.041,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:08:53:433
R\$ 16.041,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:08:55:497
R\$ 16.041,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:08:58:610



R\$ 16.041,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:09:00:677
R\$ 16.041,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:09:03:790
R\$ 16.041,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:09:05:850
R\$ 16.041,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:09:08:960
R\$ 16.041,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:09:11:037
R\$ 16.041,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:09:14:137
R\$ 16.041,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:09:16:227
R\$ 16.041,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:09:19:327
R\$ 16.041,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:09:21:397
R\$ 16.041,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:09:24:507
R\$ 16.041,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:09:26:567
R\$ 16.041,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:09:29:683
R\$ 16.041,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:09:31:753
R\$ 16.041,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:09:34:857
R\$ 16.041,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:09:36:927
R\$ 16.041,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:09:40:033
R\$ 16.041,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:09:42:150
R\$ 16.041,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:09:45:210
R\$ 16.041,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:09:47:317
R\$ 16.041,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:09:50:413
R\$ 16.041,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:09:52:487
R\$ 16.041,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:09:55:587
R\$ 16.041,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:09:57:660
R\$ 16.041,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:10:00:760
R\$ 16.041,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:10:02:853
R\$ 16.041,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:10:05:940
R\$ 16.041,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:10:08:060
R\$ 16.041,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:10:11:127
R\$ 16.041,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:10:13:230
R\$ 16.040,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:10:16:327
R\$ 16.040,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:10:18:427
R\$ 16.040,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:10:21:503
R\$ 16.040,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:10:23:700
R\$ 16.040,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:10:26:677
R\$ 16.040,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:10:28:847
R\$ 16.040,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:10:31:933
R\$ 16.040,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:10:34:027
R\$ 16.040,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:10:37:107
R\$ 16.040,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:10:39:217
R\$ 16.040,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:10:42:290
R\$ 16.040,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:10:44:417
R\$ 16.040,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:10:47:463
R\$ 16.040,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:10:49:643
R\$ 16.040,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:10:52:643
R\$ 16.040,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:10:54:747
R\$ 16.040,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:10:57:843
R\$ 16.040,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:10:59:920
R\$ 16.040,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:11:03:027
R\$ 16.040,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:11:05:097
R\$ 16.040,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:11:08:210
R\$ 16.040,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:11:10:273
R\$ 16.040,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:11:13:380
R\$ 16.040,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:11:15:453
R\$ 16.040,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:11:18:657
R\$ 16.040,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:11:20:623
R\$ 16.040,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:11:23:803
R\$ 16.040,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:11:25:793
R\$ 16.040,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:11:28:973
R\$ 16.040,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:11:30:973
R\$ 16.040,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:11:34:137
R\$ 16.040,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:11:36:147
R\$ 16.040,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:11:39:333
R\$ 16.040,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:11:41:317
R\$ 16.040,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:11:44:507
R\$ 16.040,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:11:46:507
R\$ 16.040,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:11:49:680
R\$ 16.040,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:11:51:670
R\$ 16.040,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:11:54:857
R\$ 16.040,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:11:56:837
R\$ 16.040,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:12:00:037
R\$ 16.040,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:12:02:020
R\$ 16.040,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:12:05:207



R\$ 16.040,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:12:07:193
R\$ 16.040,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:12:10:370
R\$ 16.040,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:12:12:420
R\$ 16.040,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:12:15:547
R\$ 16.040,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:12:17:593
R\$ 16.040,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:12:21:077
R\$ 16.040,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:12:23:113
R\$ 16.040,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:12:25:883
R\$ 16.040,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:12:28:320
R\$ 16.040,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:12:31:100
R\$ 16.040,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:12:33:490
R\$ 16.040,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:12:36:633
R\$ 16.040,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:12:38:720
R\$ 16.040,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:12:41:460
R\$ 16.040,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:12:44:253
R\$ 16.040,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:12:46:630
R\$ 16.040,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:12:49:067
R\$ 16.040,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:12:51:807
R\$ 16.040,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:12:54:240
R\$ 16.040,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:12:56:997
R\$ 16.040,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:12:59:420
R\$ 16.040,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:13:02:197
R\$ 16.040,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:13:04:610
R\$ 16.040,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:13:07:377
R\$ 16.040,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:13:09:787
R\$ 16.040,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:13:12:573
R\$ 16.040,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:13:14:967
R\$ 16.040,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:13:17:760
R\$ 16.040,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:13:20:137
R\$ 16.040,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:13:22:927
R\$ 16.040,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:13:25:307
R\$ 16.040,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:13:28:103
R\$ 16.040,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:13:30:500
R\$ 16.040,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:13:33:277
R\$ 16.040,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:13:35:667
R\$ 16.040,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:13:38:453
R\$ 16.040,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:13:40:850
R\$ 16.040,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:13:43:647
R\$ 16.040,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:13:46:083
R\$ 16.040,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:13:48:820
R\$ 16.040,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:13:51:287
R\$ 16.040,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:13:53:987
R\$ 16.040,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:13:56:457
R\$ 16.040,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:13:59:187
R\$ 16.040,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:14:01:630
R\$ 16.040,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:14:04:397
R\$ 16.040,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:14:06:843
R\$ 16.040,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:14:09:580
R\$ 16.040,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:14:12:023
R\$ 16.040,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:14:14:940
R\$ 16.040,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:14:17:207
R\$ 16.040,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:14:20:117
R\$ 16.040,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:14:22:380
R\$ 16.040,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:14:25:293
R\$ 16.040,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:14:27:560
R\$ 16.040,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:14:30:483
R\$ 16.040,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:14:32:880
R\$ 16.039,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:14:35:910
R\$ 16.039,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:14:38:067
R\$ 16.039,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:14:41:080
R\$ 16.039,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:14:43:217
R\$ 16.039,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:14:46:290
R\$ 16.039,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:14:48:410
R\$ 16.039,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:14:51:453
R\$ 16.039,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:14:53:613
R\$ 16.039,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:14:56:653
R\$ 16.039,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:14:58:790
R\$ 16.039,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:15:01:840
R\$ 16.039,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:15:03:960
R\$ 16.039,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:15:07:007
R\$ 16.039,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:15:09:200
R\$ 16.039,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:15:12:170




R\$ 16.039,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:15:14:377
R\$ 16.039,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:15:17:343
R\$ 16.039,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:15:19:587
R\$ 16.039,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:15:22:520
R\$ 16.039,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:15:24:773
R\$ 16.039,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:15:27:687
R\$ 16.039,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:15:29:973
R\$ 16.039,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:15:32:853
R\$ 16.039,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:15:35:240
R\$ 16.039,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:15:38:033
R\$ 16.039,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:15:40:410
R\$ 16.039,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:15:43:217
R\$ 16.039,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:15:45:610
R\$ 16.039,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:15:48:423
R\$ 16.039,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:15:50:777
R\$ 16.039,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:15:53:617
R\$ 16.039,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:15:55:953
R\$ 16.039,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:15:58:780
R\$ 16.039,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:16:01:133
R\$ 16.039,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:16:03:943
R\$ 16.039,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:16:06:297
R\$ 16.039,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:16:09:247
R\$ 16.039,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:16:11:480
R\$ 16.039,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:16:14:423
R\$ 16.039,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:16:16:680
R\$ 16.039,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:16:19:587
R\$ 16.039,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:16:21:867
R\$ 16.039,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:16:24:757
R\$ 16.039,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:16:27:053
R\$ 16.039,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:16:29:933
R\$ 16.039,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:16:32:223
R\$ 16.039,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:16:35:160
R\$ 16.039,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:16:37:407
R\$ 16.039,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:16:40:427
R\$ 16.039,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:16:42:577
R\$ 16.039,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:16:45:620
R\$ 16.039,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:16:47:757
R\$ 16.039,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:16:50:790
R\$ 16.039,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:16:52:983
R\$ 16.039,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:16:55:987
R\$ 16.039,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:16:58:163
R\$ 16.039,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:17:01:163
R\$ 16.039,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:17:03:333
R\$ 16.039,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:17:06:337
R\$ 16.039,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:17:08:523
R\$ 16.039,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:17:11:510
R\$ 16.039,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:17:13:710
R\$ 16.039,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:17:16:703
R\$ 16.039,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:17:18:880
R\$ 16.039,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:17:21:893
R\$ 16.039,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:17:24:053
R\$ 16.039,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:17:27:077
R\$ 16.039,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:17:29:313
R\$ 16.039,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:17:32:247
R\$ 16.039,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:17:34:503
R\$ 16.039,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:17:37:430
R\$ 16.039,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:17:39:683
R\$ 16.039,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:17:42:587
R\$ 16.039,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:17:45:233
R\$ 16.039,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:17:47:760
R\$ 16.039,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:17:50:103
R\$ 16.039,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:17:52:930
R\$ 16.039,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:17:55:270
R\$ 16.039,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:17:58:090
R\$ 16.039,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:18:00:480
R\$ 16.039,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:18:03:640
R\$ 16.039,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:18:05:657
R\$ 16.039,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:18:08:807
R\$ 16.039,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:18:10:897
R\$ 16.039,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:18:13:983
R\$ 16.039,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:18:16:067
R\$ 16.039,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:18:19:160



R\$ 16.039,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:18:21:240
R\$ 16.039,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:18:24:323
R\$ 16.039,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:18:26:417
R\$ 16.039,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:18:29:490
R\$ 16.039,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:18:31:690
R\$ 16.039,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:18:35:030
R\$ 16.039,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:18:36:850
R\$ 16.039,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:18:40:650
R\$ 16.039,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:18:41:993
R\$ 16.039,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:18:45:740
R\$ 16.039,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:18:47:207
R\$ 16.039,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:18:50:913
R\$ 16.039,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:18:52:390
R\$ 16.038,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:18:56:083
R\$ 16.038,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:18:57:573
R\$ 16.038,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:19:01:357
R\$ 16.038,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:19:02:747
R\$ 16.038,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:19:06:533
R\$ 16.038,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:19:07:927
R\$ 16.038,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:19:11:703
R\$ 16.038,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:19:13:093
R\$ 16.038,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:19:16:890
R\$ 16.038,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:19:18:277
R\$ 16.038,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:19:22:063
R\$ 16.038,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:19:23:480
R\$ 16.038,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:19:27:257
R\$ 16.038,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:19:28:667
R\$ 16.038,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:19:32:423
R\$ 16.038,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:19:33:860
R\$ 16.038,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:19:37:613
R\$ 16.038,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:19:39:070
R\$ 16.038,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:19:42:783
R\$ 16.038,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:19:44:240
R\$ 16.038,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:19:48:080
R\$ 16.038,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:19:49:433
R\$ 16.038,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:19:53:270
R\$ 16.038,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:19:54:630
R\$ 16.038,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:19:58:460
R\$ 16.038,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:19:59:820
R\$ 16.038,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:20:03:633
R\$ 16.038,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:20:05:020
R\$ 16.038,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:20:08:827
R\$ 16.038,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:20:10:193
R\$ 16.038,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:20:13:990
R\$ 16.038,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:20:15:390
R\$ 16.038,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:20:19:173
R\$ 16.038,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:20:20:563
R\$ 16.038,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:20:24:360
R\$ 16.038,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:20:25:843
R\$ 16.038,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:20:29:530
R\$ 16.038,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:20:30:920
R\$ 16.038,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:20:34:707
R\$ 16.038,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:20:36:117
R\$ 16.038,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:20:39:893
R\$ 16.038,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:20:41:283
R\$ 16.038,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:20:45:450
R\$ 16.038,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:20:46:493
R\$ 16.038,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:20:50:977
R\$ 16.038,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:20:51:683
R\$ 16.038,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:20:55:800
R\$ 16.038,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:20:56:853
R\$ 16.038,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:21:00:983
R\$ 16.038,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:21:02:053
R\$ 16.038,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:21:06:157
R\$ 16.038,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:21:07:230
R\$ 16.038,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:21:11:323
R\$ 16.038,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:21:12:420
R\$ 16.038,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:21:16:513
R\$ 16.038,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:21:17:600
R\$ 16.038,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:21:21:703
R\$ 16.038,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:21:22:853
R\$ 16.038,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:21:26:913



R\$ 16.038,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:21:28:050
R\$ 16.038,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:21:32:083
R\$ 16.038,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:21:33:240
R\$ 16.038,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:21:37:267
R\$ 16.038,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:21:38:413
R\$ 16.038,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:21:42:450
R\$ 16.038,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:21:43:603
R\$ 16.038,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:21:47:630
R\$ 16.038,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:21:48:797
R\$ 16.038,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:21:52:820
R\$ 16.038,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:21:53:987
R\$ 16.038,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:21:57:993
R\$ 16.038,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:21:59:170
R\$ 16.038,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:22:03:157
R\$ 16.038,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:22:04:403
R\$ 16.038,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:22:08:343
R\$ 16.038,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:22:09:700
R\$ 16.038,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:22:13:523
R\$ 16.038,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:22:14:900
R\$ 16.038,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:22:19:087
R\$ 16.038,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:22:20:070
R\$ 16.038,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:22:24:240
R\$ 16.038,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:22:25:273
R\$ 16.038,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:22:29:413
R\$ 16.038,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:22:30:843
R\$ 16.038,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:22:34:580
R\$ 16.038,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:22:36:043
R\$ 16.038,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:22:39:763
R\$ 16.038,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:22:41:240
R\$ 16.038,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:22:45:203
R\$ 16.038,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:22:46:417
R\$ 16.038,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:22:50:147
R\$ 16.038,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:22:51:607
R\$ 16.038,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:22:55:323
R\$ 16.038,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:22:56:793
R\$ 16.038,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:23:00:513
R\$ 16.038,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:23:01:963
R\$ 16.038,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:23:05:687
R\$ 16.038,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:23:07:163
R\$ 16.038,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:23:10:860
R\$ 16.038,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:23:12:330
R\$ 16.037,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:23:16:040
R\$ 16.037,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:23:17:510
R\$ 16.037,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:23:21:210
R\$ 16.037,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:23:22:703
R\$ 16.037,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:23:26:387
R\$ 16.037,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:23:27:890
R\$ 16.037,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:23:31:563
R\$ 16.037,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:23:33:053
R\$ 16.037,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:23:36:737
R\$ 16.037,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:23:38:227
R\$ 16.037,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:23:41:920
R\$ 16.037,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:23:43:410
R\$ 16.037,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:23:47:093
R\$ 16.037,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:23:48:590
R\$ 16.037,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:23:52:267
R\$ 16.037,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:23:53:777
R\$ 16.037,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:23:57:457
R\$ 16.037,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:23:59:017
R\$ 16.037,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:24:02:623
R\$ 16.037,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:24:04:207
R\$ 16.037,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:24:08:173
R\$ 16.037,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:24:09:383
R\$ 16.037,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:24:12:973
R\$ 16.037,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:24:14:790
R\$ 16.037,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:24:18:507
R\$ 16.037,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:24:19:980
R\$ 16.037,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:24:23:690
R\$ 16.037,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:24:25:173
R\$ 16.037,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:24:28:927
R\$ 16.037,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:24:30:373
R\$ 16.037,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:24:34:197



49


M

A

R\$ 16.037,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:24:35:567
R\$ 16.037,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:24:39:393
R\$ 16.037,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:24:40:770
R\$ 16.037,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:24:44:563
R\$ 16.037,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:24:45:963
R\$ 16.037,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:24:49:740
R\$ 16.037,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:24:51:147
R\$ 16.037,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:24:54:913
R\$ 16.037,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:24:56:357
R\$ 16.037,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:25:00:083
R\$ 16.037,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:25:01:900
R\$ 16.037,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:25:05:357
R\$ 16.037,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:25:07:073
R\$ 16.037,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:25:10:523
R\$ 16.037,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:25:12:243
R\$ 16.037,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:25:16:053
R\$ 16.037,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:25:17:423
R\$ 16.037,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:25:21:230
R\$ 16.037,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:25:22:597
R\$ 16.037,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:25:26:400
R\$ 16.037,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:25:27:773
R\$ 16.037,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:25:31:563
R\$ 16.037,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:25:32:960
R\$ 16.037,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:25:36:740
R\$ 16.037,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:25:38:213
R\$ 16.037,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:25:41:910
R\$ 16.037,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:25:43:393
R\$ 16.037,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:25:47:107
R\$ 16.037,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:25:48:563
R\$ 16.037,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:25:52:297
R\$ 16.037,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:25:53:747
R\$ 16.037,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:25:57:467
R\$ 16.037,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:25:58:933
R\$ 16.037,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:26:02:643
R\$ 16.037,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:26:04:113
R\$ 16.037,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:26:07:853
R\$ 16.037,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:26:09:407
R\$ 16.037,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:26:13:027
R\$ 16.037,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:26:14:583
R\$ 16.037,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:26:18:210
R\$ 16.037,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:26:19:773
R\$ 16.037,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:26:23:383
R\$ 16.037,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:26:24:953
R\$ 16.037,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:26:28:573
R\$ 16.037,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:26:30:183
R\$ 16.037,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:26:33:760
R\$ 16.037,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:26:35:357
R\$ 16.037,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:26:38:937
R\$ 16.037,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:26:40:520
R\$ 16.037,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:26:44:127
R\$ 16.037,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:26:45:693
R\$ 16.037,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:26:49:303
R\$ 16.037,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:26:50:867
R\$ 16.037,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:26:54:477
R\$ 16.037,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:26:56:050
R\$ 16.037,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:26:59:680
R\$ 16.037,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:27:01:240
R\$ 16.037,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:27:04:847
R\$ 16.037,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:27:06:430
R\$ 16.037,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:27:10:010
R\$ 16.037,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:27:11:617
R\$ 16.037,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:27:15:200
R\$ 16.037,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:27:16:797
R\$ 16.037,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:27:20:393
R\$ 16.037,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:27:21:993
R\$ 16.037,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:27:25:590
R\$ 16.037,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:27:27:357
R\$ 16.037,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:27:30:767
R\$ 16.037,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:27:32:530
R\$ 16.036,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:27:35:963
R\$ 16.036,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:27:37:887
R\$ 16.036,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:27:41:143



R\$ 16.036,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:27:42:947
R\$ 16.036,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:27:46:673
R\$ 16.036,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:27:48:140
R\$ 16.036,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:27:51:847
R\$ 16.036,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:27:53:337
R\$ 16.036,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:27:57:030
R\$ 16.036,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:27:58:510
R\$ 16.036,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:28:02:203
R\$ 16.036,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:28:03:727
R\$ 16.036,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:28:07:400
R\$ 16.036,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:28:08:920
R\$ 16.036,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:28:12:603
R\$ 16.036,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:28:14:133
R\$ 16.036,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:28:17:777
R\$ 16.036,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:28:19:313
R\$ 16.036,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:28:22:943
R\$ 16.036,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:28:24:490
R\$ 16.036,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:28:28:160
R\$ 16.036,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:28:29:800
R\$ 16.036,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:28:33:403
R\$ 16.036,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:28:34:893
R\$ 16.036,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:28:38:570
R\$ 16.036,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:28:40:067
R\$ 16.036,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:28:43:777
R\$ 16.036,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:28:45:243
R\$ 16.036,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:28:48:983
R\$ 16.036,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:28:50:450
R\$ 16.036,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:28:54:173
R\$ 16.036,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:28:55:690
R\$ 16.036,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:28:59:347
R\$ 16.036,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:29:00:880
R\$ 16.036,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:29:04:517
R\$ 16.036,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:29:06:050
R\$ 16.036,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:29:09:683
R\$ 16.036,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:29:11:333
R\$ 16.036,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:29:14:857
R\$ 16.036,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:29:16:860
R\$ 16.036,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:29:20:393
R\$ 16.036,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:29:22:077
R\$ 16.036,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:29:25:200
R\$ 16.036,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:29:27:253
R\$ 16.036,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:29:30:397
R\$ 16.036,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:29:32:443
R\$ 16.036,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:29:35:563
R\$ 16.036,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:29:37:610
R\$ 16.036,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:29:40:740
R\$ 16.036,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:29:42:787
R\$ 16.036,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:29:45:920
R\$ 16.036,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:29:48:017
R\$ 16.036,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:29:51:590
R\$ 16.036,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:29:53:183
R\$ 16.036,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:29:56:770
R\$ 16.036,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:29:58:390
R\$ 16.036,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:30:01:943
R\$ 16.036,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:30:03:560
R\$ 16.036,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:30:07:117
R\$ 16.036,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:30:08:727
R\$ 16.036,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:30:12:297
R\$ 16.036,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:30:13:927
R\$ 16.036,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:30:17:467
R\$ 16.036,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:30:19:093
R\$ 16.036,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:30:22:640
R\$ 16.036,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:30:24:280
R\$ 16.036,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:30:27:853
R\$ 16.036,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:30:29:450
R\$ 16.036,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:30:33:047
R\$ 16.036,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:30:34:607
R\$ 16.036,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:30:38:230
R\$ 16.036,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:30:40:027
R\$ 16.036,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:30:43:403
R\$ 16.036,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:30:45:210
R\$ 16.036,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:30:48:593



490

M

A


R\$ 16.036,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:30:50:397
R\$ 16.036,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:30:53:763
R\$ 16.036,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:30:55:593
R\$ 16.036,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:30:58:963
R\$ 16.036,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:31:00:780
R\$ 16.036,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:31:04:493
R\$ 16.036,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:31:05:970
R\$ 16.036,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:31:09:667
R\$ 16.036,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:31:11:150
R\$ 16.036,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:31:14:853
R\$ 16.036,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:31:16:330
R\$ 16.036,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:31:20:037
R\$ 16.036,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:31:21:507
R\$ 16.036,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:31:25:253
R\$ 16.036,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:31:26:763
R\$ 16.036,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:31:30:433
R\$ 16.036,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:31:31:953
R\$ 16.036,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:31:35:610
R\$ 16.036,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:31:37:150
R\$ 16.036,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:31:40:787
R\$ 16.036,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:31:42:370
R\$ 16.036,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:31:45:967
R\$ 16.036,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:31:47:560
R\$ 16.036,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:31:51:367
R\$ 16.036,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:31:52:733
R\$ 16.035,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:31:56:550
R\$ 16.035,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:31:57:920
R\$ 16.035,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:32:01:737
R\$ 16.035,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:32:03:110
R\$ 16.035,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:32:06:920
R\$ 16.035,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:32:08:293
R\$ 16.035,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:32:12:310
R\$ 16.035,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:32:13:517
R\$ 16.035,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:32:17:830
R\$ 16.035,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:32:18:687
R\$ 16.035,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:32:23:073
R\$ 16.035,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:32:23:860
R\$ 16.035,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:32:28:240
R\$ 16.035,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:32:29:090
R\$ 16.035,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:32:33:433
R\$ 16.035,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:32:34:267
R\$ 16.035,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:32:38:600
R\$ 16.035,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:32:39:453
R\$ 16.035,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:32:43:773
R\$ 16.035,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:32:44:653
R\$ 16.035,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:32:48:957
R\$ 16.035,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:32:49:940
R\$ 16.035,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:32:54:140
R\$ 16.035,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:32:55:340
R\$ 16.035,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:32:59:337
R\$ 16.035,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:33:00:313
R\$ 16.035,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:33:04:513
R\$ 16.035,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:33:05:537
R\$ 16.035,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:33:09:687
R\$ 16.035,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:33:10:763
R\$ 16.035,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:33:14:880
R\$ 16.035,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:33:15:947
R\$ 16.035,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:33:20:110
R\$ 16.035,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:33:21:220
R\$ 16.035,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:33:25:273
R\$ 16.035,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:33:26:357
R\$ 16.035,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:33:30:487
R\$ 16.035,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:33:31:543
R\$ 16.035,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:33:35:667
R\$ 16.035,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:33:36:807
R\$ 16.035,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:33:40:857
R\$ 16.035,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:33:41:980
R\$ 16.035,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:33:46:030
R\$ 16.035,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:33:47:147
R\$ 16.035,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:33:51:273
R\$ 16.035,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:33:52:370
R\$ 16.035,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:33:56:443



R\$ 16.035,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:33:57:680
R\$ 16.035,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:34:01:657
R\$ 16.035,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:34:02:867
R\$ 16.035,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:34:06:827
R\$ 16.035,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:34:08:070
R\$ 16.035,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:34:12:050
R\$ 16.035,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:34:13:237
R\$ 16.035,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:34:17:227
R\$ 16.035,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:34:18:413
R\$ 16.035,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:34:22:410
R\$ 16.035,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:34:23:617
R\$ 16.035,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:34:27:580
R\$ 16.035,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:34:28:790
R\$ 16.035,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:34:32:747
R\$ 16.035,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:34:34:153
R\$ 16.035,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:34:37:910
R\$ 16.035,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:34:39:327
R\$ 16.035,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:34:43:090
R\$ 16.035,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:34:44:500
R\$ 16.035,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:34:48:260
R\$ 16.035,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:34:49:687
R\$ 16.035,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:34:53:437
R\$ 16.035,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:34:54:887
R\$ 16.035,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:34:58:617
R\$ 16.035,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:35:00:057
R\$ 16.035,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:35:03:787
R\$ 16.035,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:35:05:253
R\$ 16.035,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:35:08:967
R\$ 16.035,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:35:10:450
R\$ 16.035,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:35:14:170
R\$ 16.035,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:35:15:647
R\$ 16.035,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:35:19:340
R\$ 16.035,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:35:20:850
R\$ 16.035,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:35:24:527
R\$ 16.035,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:35:26:020
R\$ 16.035,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:35:29:707
R\$ 16.035,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:35:31:220
R\$ 16.035,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:35:34:950
R\$ 16.035,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:35:36:397
R\$ 16.035,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:35:40:123
R\$ 16.035,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:35:41:577
R\$ 16.035,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:35:45:293
R\$ 16.035,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:35:46:743
R\$ 16.035,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:35:50:463
R\$ 16.035,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:35:51:933
R\$ 16.035,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:35:56:033
R\$ 16.035,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:35:57:113
R\$ 16.035,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:36:01:227
R\$ 16.035,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:36:02:297
R\$ 16.035,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:36:06:413
R\$ 16.035,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:36:07:470
R\$ 16.035,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:36:11:597
R\$ 16.035,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:36:12:647
R\$ 16.034,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:36:16:797
R\$ 16.034,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:36:17:853
R\$ 16.034,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:36:21:970
R\$ 16.034,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:36:23:030
R\$ 16.034,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:36:27:137
R\$ 16.034,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:36:28:463
R\$ 16.034,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:36:32:330
R\$ 16.034,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:36:33:637
R\$ 16.034,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:36:37:880
R\$ 16.034,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:36:38:810
R\$ 16.034,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:36:43:043
R\$ 16.034,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:36:44:010
R\$ 16.034,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:36:48:237
R\$ 16.034,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:36:49:223
R\$ 16.034,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:36:53:430
R\$ 16.034,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:36:54:407
R\$ 16.034,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:36:58:577
R\$ 16.034,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:36:59:580
R\$ 16.034,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:37:03:747




R\$ 16.034,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:37:04:837
R\$ 16.034,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:37:08:927
R\$ 16.034,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:37:10:003
R\$ 16.034,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:37:14:103
R\$ 16.034,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:37:15:207
R\$ 16.034,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:37:19:280
R\$ 16.034,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:37:20:397
R\$ 16.034,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:37:24:483
R\$ 16.034,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:37:25:607
R\$ 16.034,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:37:29:690
R\$ 16.034,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:37:30:790
R\$ 16.034,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:37:34:863
R\$ 16.034,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:37:35:963
R\$ 16.034,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:37:40:043
R\$ 16.034,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:37:41:180
R\$ 16.034,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:37:45:223
R\$ 16.034,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:37:46:367
R\$ 16.034,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:37:50:387
R\$ 16.034,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:37:51:530
R\$ 16.034,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:37:55:680
R\$ 16.034,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:37:56:740
R\$ 16.034,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:38:00:737
R\$ 16.034,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:38:01:910
R\$ 16.034,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:38:05:937
R\$ 16.034,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:38:07:097
R\$ 16.034,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:38:11:117
R\$ 16.034,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:38:12:273
R\$ 16.034,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:38:16:673
R\$ 16.034,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:38:17:470
R\$ 16.034,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:38:21:847
R\$ 16.034,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:38:23:013
R\$ 16.034,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:38:27:033
R\$ 16.034,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:38:28:187
R\$ 16.034,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:38:32:203
R\$ 16.034,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:38:33:377
R\$ 16.034,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:38:37:380
R\$ 16.034,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:38:38:570
R\$ 16.034,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:38:42:553
R\$ 16.034,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:38:43:797
R\$ 16.034,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:38:47:760
R\$ 16.034,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:38:49:000
R\$ 16.034,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:38:52:943
R\$ 16.034,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:38:54:187
R\$ 16.034,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:38:58:110
R\$ 16.034,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:38:59:363
R\$ 16.034,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:39:03:293
R\$ 16.034,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:39:04:560
R\$ 16.034,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:39:08:513
R\$ 16.034,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:39:09:740
R\$ 16.034,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:39:13:667
R\$ 16.034,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:39:14:930
R\$ 16.034,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:39:18:860
R\$ 16.034,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:39:20:143
R\$ 16.034,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:39:24:120
R\$ 16.034,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:39:25:340
R\$ 16.034,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:39:29:293
R\$ 16.034,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:39:30:893
R\$ 16.034,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:39:34:457
R\$ 16.034,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:39:36:093
R\$ 16.034,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:39:39:650
R\$ 16.034,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:39:41:613
R\$ 16.034,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:39:44:857
R\$ 16.034,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:39:46:883
R\$ 16.034,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:39:50:060
R\$ 16.034,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:39:52:120
R\$ 16.034,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:39:55:230
R\$ 16.034,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:39:57:287
R\$ 16.034,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:40:00:950
R\$ 16.034,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:40:02:467
R\$ 16.034,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:40:06:137
R\$ 16.034,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:40:07:677
R\$ 16.034,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:40:11:317



R\$ 16,034,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:40:12:857
R\$ 16,034,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:40:16:497
R\$ 16,034,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:40:18:063
R\$ 16,034,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:40:21:693
R\$ 16,034,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:40:23:240
R\$ 16,034,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:40:26:877
R\$ 16,034,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:40:28:443
R\$ 16,034,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:40:32:083
R\$ 16,034,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:40:33:977
R\$ 16,033,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:40:37:270
R\$ 16,033,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:40:38:837
R\$ 16,033,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:40:42:440
R\$ 16,033,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:40:44:017
R\$ 16,033,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:40:47:613
R\$ 16,033,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:40:49:190
R\$ 16,033,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:40:52:777
R\$ 16,033,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:40:54:357
R\$ 16,033,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:40:58:073
R\$ 16,033,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:40:59:520
R\$ 16,033,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:41:03:250
R\$ 16,033,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:41:04:723
R\$ 16,033,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:41:08:423
R\$ 16,033,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:41:09:903
R\$ 16,033,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:41:13:607
R\$ 16,033,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:41:15:147
R\$ 16,033,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:41:18:807
R\$ 16,033,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:41:20:303
R\$ 16,033,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:41:23:980
R\$ 16,033,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:41:25:520
R\$ 16,033,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:41:29:153
R\$ 16,033,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:41:30:707
R\$ 16,033,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:41:34:323
R\$ 16,033,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:41:35:880
R\$ 16,033,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:41:39:503
R\$ 16,033,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:41:41:063
R\$ 16,033,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:41:44:690
R\$ 16,033,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:41:46:237
R\$ 16,033,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:41:50:027
R\$ 16,033,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:41:51:420
R\$ 16,033,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:41:55:203
R\$ 16,033,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:41:56:593
R\$ 16,033,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:42:00:467
R\$ 16,033,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:42:01:783
R\$ 16,033,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:42:05:560
R\$ 16,033,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:42:06:980
R\$ 16,033,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:42:10:720
R\$ 16,033,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:42:12:173
R\$ 16,033,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:42:15:900
R\$ 16,033,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:42:17:353
R\$ 16,033,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:42:21:073
R\$ 16,033,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:42:22:527
R\$ 16,033,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:42:26:260
R\$ 16,033,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:42:27:817
R\$ 16,033,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:42:31:443
R\$ 16,033,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:42:33:010
R\$ 16,033,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:42:36:620
R\$ 16,033,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:42:38:193
R\$ 16,033,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:42:41:793
R\$ 16,033,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:42:43:380
R\$ 16,033,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:42:46:990
R\$ 16,033,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:42:48:557
R\$ 16,033,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:42:52:177
R\$ 16,033,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:42:53:743
R\$ 16,033,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:42:57:710
R\$ 16,033,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:42:58:910
R\$ 16,033,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:43:02:877
R\$ 16,033,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:43:04:097
R\$ 16,033,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:43:08:063
R\$ 16,033,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:43:09:300
R\$ 16,033,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:43:13:237
R\$ 16,033,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:43:14:477
R\$ 16,033,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:43:18:430



R\$ 16.033,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:43:19:670
R\$ 16.033,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:43:23:677
R\$ 16.033,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:43:24:867
R\$ 16.033,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:43:28:877
R\$ 16.033,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:43:30:137
R\$ 16.033,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:43:34:043
R\$ 16.033,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:43:35:307
R\$ 16.033,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:43:39:227
R\$ 16.033,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:43:40:493
R\$ 16.033,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:43:44:403
R\$ 16.033,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:43:45:667
R\$ 16.033,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:43:49:570
R\$ 16.033,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:43:50:850
R\$ 16.033,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:43:54:743
R\$ 16.033,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:43:56:030
R\$ 16.033,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:43:59:910
R\$ 16.033,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:44:01:220
R\$ 16.033,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:44:05:447
R\$ 16.033,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:44:06:393
R\$ 16.033,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:44:10:640
R\$ 16.033,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:44:11:587
R\$ 16.033,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:44:15:900
R\$ 16.033,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:44:16:760
R\$ 16.033,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:44:21:153
R\$ 16.033,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:44:21:937
R\$ 16.033,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:44:26:340
R\$ 16.033,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:44:27:203
R\$ 16.033,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:44:31:510
R\$ 16.033,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:44:32:273
R\$ 16.033,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:44:37:053
R\$ 16.033,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:44:37:480
R\$ 16.033,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:44:42:230
R\$ 16.033,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:44:42:693
R\$ 16.033,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:44:47:467
R\$ 16.033,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:44:47:907
R\$ 16.033,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:44:52:660
R\$ 16.033,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:44:53:090
R\$ 16.032,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:44:57:837
R\$ 16.032,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:44:58:613
R\$ 16.032,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:45:03:400
R\$ 16.032,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:45:03:797
R\$ 16.032,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:45:08:237
R\$ 16.032,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:45:08:983
R\$ 16.032,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:45:13:413
R\$ 16.032,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:45:14:223
R\$ 16.032,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:45:18:587
R\$ 16.032,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:45:19:390
R\$ 16.032,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:45:23:790
R\$ 16.032,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:45:24:590
R\$ 16.032,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:45:28:973
R\$ 16.032,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:45:30:260
R\$ 16.032,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:45:34:153
R\$ 16.032,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:45:35:460
R\$ 16.032,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:45:39:333
R\$ 16.032,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:45:40:627
R\$ 16.032,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:45:44:527
R\$ 16.032,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:45:45:813
R\$ 16.032,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:45:49:710
R\$ 16.032,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:45:50:993
R\$ 16.032,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:45:54:887
R\$ 16.032,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:45:56:170
R\$ 16.032,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:46:00:077
R\$ 16.032,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:46:03:437
R\$ 16.032,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:46:05:393
R\$ 16.032,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:46:08:617
R\$ 16.032,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:46:10:570
R\$ 16.032,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:46:13:787
R\$ 16.032,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:46:15:743
R\$ 16.032,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:46:18:960
R\$ 16.032,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:46:20:913
R\$ 16.032,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:46:24:133
R\$ 16.032,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:46:26:077



R\$ 16.032,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:46:29:303
R\$ 16.032,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:46:31:293
R\$ 16.032,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:46:34:533
R\$ 16.032,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:46:36:473
R\$ 16.032,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:46:39:723
R\$ 16.032,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:46:41:673
R\$ 16.032,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:46:44:890
R\$ 16.032,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:46:46:950
R\$ 16.032,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:46:50:063
R\$ 16.032,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:46:52:117
R\$ 16.032,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:46:55:240
R\$ 16.032,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:46:57:363
R\$ 16.032,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:47:00:407
R\$ 16.032,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:47:02:533
R\$ 16.032,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:47:05:587
R\$ 16.032,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:47:07:750
R\$ 16.032,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:47:10:757
R\$ 16.032,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:47:12:927
R\$ 16.032,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:47:15:923
R\$ 16.032,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:47:18:110
R\$ 16.032,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:47:21:120
R\$ 16.032,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:47:23:647
R\$ 16.032,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:47:26:273
R\$ 16.032,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:47:28:503
R\$ 16.032,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:47:31:450
R\$ 16.032,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:47:33:670
R\$ 16.032,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:47:36:617
R\$ 16.032,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:47:38:840
R\$ 16.032,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:47:41:790
R\$ 16.032,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:47:44:040
R\$ 16.032,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:47:46:997
R\$ 16.032,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:47:49:217
R\$ 16.032,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:47:52:163
R\$ 16.032,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:47:54:377
R\$ 16.032,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:47:57:357
R\$ 16.032,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:47:59:570
R\$ 16.032,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:48:02:543
R\$ 16.032,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:48:04:743
R\$ 16.032,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:48:07:730
R\$ 16.032,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:48:09:990
R\$ 16.032,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:48:12:897
R\$ 16.032,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:48:15:183
R\$ 16.032,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:48:18:067
R\$ 16.032,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:48:20:353
R\$ 16.032,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:48:23:233
R\$ 16.032,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:48:25:530
R\$ 16.032,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:48:28:403
R\$ 16.032,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:48:30:697
R\$ 16.032,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:48:33:587
R\$ 16.032,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:48:35:883
R\$ 16.032,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:48:38:783
R\$ 16.032,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:48:41:053
R\$ 16.032,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:48:43:977
R\$ 16.032,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:48:46:223
R\$ 16.032,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:48:49:160
R\$ 16.032,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:48:51:413
R\$ 16.032,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:48:54:337
R\$ 16.032,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:48:56:583
R\$ 16.032,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:48:59:507
R\$ 16.032,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:49:01:757
R\$ 16.032,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:49:04:677
R\$ 16.032,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:49:07:303
R\$ 16.032,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:49:09:850
R\$ 16.032,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:49:12:533
R\$ 16.032,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:49:15:023
R\$ 16.031,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:49:17:807
R\$ 16.031,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:49:20:220
R\$ 16.031,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:49:22:983
R\$ 16.031,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:49:25:413
R\$ 16.031,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:49:28:253
R\$ 16.031,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:49:30:617
R\$ 16.031,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:49:33:453



R\$ 16.031,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:49:35:797
R\$ 16.031,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:49:38:650
R\$ 16.031,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:49:40:997
R\$ 16.031,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:49:43:820
R\$ 16.031,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:49:46:197
R\$ 16.031,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:49:49:377
R\$ 16.031,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:49:51:370
R\$ 16.031,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:49:54:190
R\$ 16.031,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:49:56:553
R\$ 16.031,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:49:59:377
R\$ 16.031,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:50:01:740
R\$ 16.031,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:50:04:550
R\$ 16.031,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:50:06:910
R\$ 16.031,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:50:09:717
R\$ 16.031,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:50:12:210
R\$ 16.031,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:50:14:890
R\$ 16.031,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:50:17:377
R\$ 16.031,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:50:20:067
R\$ 16.031,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:50:22:557
R\$ 16.031,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:50:25:247
R\$ 16.031,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:50:27:743
R\$ 16.031,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:50:30:417
R\$ 16.031,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:50:32:917
R\$ 16.031,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:50:35:600
R\$ 16.031,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:50:38:097
R\$ 16.031,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:50:40:783
R\$ 16.031,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:50:43:270
R\$ 16.031,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:50:45:950
R\$ 16.031,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:50:48:440
R\$ 16.031,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:50:51:120
R\$ 16.031,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:50:53:623
R\$ 16.031,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:50:56:293
R\$ 16.031,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:50:58:797
R\$ 16.031,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:51:01:487
R\$ 16.031,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:51:03:990
R\$ 16.031,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:51:06:687
R\$ 16.031,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:51:09:167
R\$ 16.031,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:51:11:853
R\$ 16.031,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:51:14:370
R\$ 16.031,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:51:17:053
R\$ 16.031,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:51:19:577
R\$ 16.031,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:51:22:220
R\$ 16.031,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:51:29:670
R\$ 16.031,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:51:32:583
R\$ 16.031,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:51:42:763
R\$ 16.031,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:51:42:940
R\$ 16.031,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:51:43:877
R\$ 16.031,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:51:48:120
R\$ 16.031,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:51:49:057
R\$ 16.031,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:51:53:300
R\$ 16.031,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:51:54:240
R\$ 16.031,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:51:58:470
R\$ 16.031,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:51:59:420
R\$ 16.031,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:52:03:643
R\$ 16.031,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:52:04:983
R\$ 16.031,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:52:08:820
R\$ 16.031,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:52:10:193
R\$ 16.031,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:52:14:063
R\$ 16.031,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:52:15:480
R\$ 16.031,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:52:19:247
R\$ 16.031,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:52:20:650
R\$ 16.031,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:52:24:433
R\$ 16.031,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:52:25:813
R\$ 16.031,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:52:29:610
R\$ 16.031,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:52:31:023
R\$ 16.031,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:52:34:840
R\$ 16.031,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:52:36:253
R\$ 16.031,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:52:39:993
R\$ 16.031,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:52:41:430
R\$ 16.031,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:52:45:227
R\$ 16.031,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:52:46:630
R\$ 16.031,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:52:50:340



R\$ 16.031,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:52:51:797
R\$ 16.031,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:52:55:523
R\$ 16.031,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:52:57:000
R\$ 16.031,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:53:00:787
R\$ 16.031,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:53:02:200
R\$ 16.031,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:53:05:950
R\$ 16.031,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:53:07:370
R\$ 16.031,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:53:11:150
R\$ 16.031,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:53:12:623
R\$ 16.031,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:53:16:490
R\$ 16.031,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:53:17:810
R\$ 16.031,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:53:21:623
R\$ 16.031,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:53:22:990
R\$ 16.031,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:53:26:810
R\$ 16.031,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:53:28:180
R\$ 16.031,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:53:32:037
R\$ 16.031,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:53:33:417
R\$ 16.031,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:53:37:193
R\$ 16.031,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:53:38:577
R\$ 16.031,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:53:42:380
R\$ 16.031,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:53:43:773
R\$ 16.030,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:53:47:627
R\$ 16.030,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:53:48:973
R\$ 16.030,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:53:52:813
R\$ 16.030,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:53:54:173
R\$ 16.030,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:53:58:003
R\$ 16.030,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:53:59:353
R\$ 16.030,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:54:03:177
R\$ 16.030,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:54:04:880
R\$ 16.030,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:54:08:350
R\$ 16.030,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:54:10:057
R\$ 16.030,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:54:13:547
R\$ 16.030,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:54:15:257
R\$ 16.030,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:54:18:793
R\$ 16.030,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:54:20:430
R\$ 16.030,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:54:23:963
R\$ 16.030,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:54:25:873
R\$ 16.030,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:54:29:137
R\$ 16.030,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:54:31:047
R\$ 16.030,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:54:34:410
R\$ 16.030,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:54:36:227
R\$ 16.030,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:54:39:583
R\$ 16.030,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:54:41:430
R\$ 16.030,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:54:44:763
R\$ 16.030,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:54:46:670
R\$ 16.030,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:54:49:937
R\$ 16.030,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:54:51:847
R\$ 16.030,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:54:55:113
R\$ 16.030,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:54:57:027
R\$ 16.030,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:55:00:340
R\$ 16.030,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:55:02:210
R\$ 16.030,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:55:05:517
R\$ 16.030,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:55:07:443
R\$ 16.030,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:55:10:697
R\$ 16.030,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:55:12:617
R\$ 16.030,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:55:15:923
R\$ 16.030,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:55:17:787
R\$ 16.030,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:55:21:133
R\$ 16.030,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:55:22:957
R\$ 16.030,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:55:26:303
R\$ 16.030,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:55:28:137
R\$ 16.030,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:55:31:567
R\$ 16.030,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:55:33:423
R\$ 16.030,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:55:36:710
R\$ 16.030,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:55:38:590
R\$ 16.030,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:55:41:897
R\$ 16.030,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:55:43:787
R\$ 16.030,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:55:47:077
R\$ 16.030,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:55:49:333
R\$ 16.030,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:55:52:250
R\$ 16.030,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:55:54:163
R\$ 16.030,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:55:57:423



cy

M

A

R\$ 16.030,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:55:59:337
R\$ 16.030,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:56:02:600
R\$ 16.030,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:56:04:740
R\$ 16.030,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:56:07:780
R\$ 16.030,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:56:09:940
R\$ 16.030,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:56:12:980
R\$ 16.030,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:56:15:167
R\$ 16.030,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:56:18:517
R\$ 16.030,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:56:20:323
R\$ 16.030,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:56:23:767
R\$ 16.030,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:56:25:547
R\$ 16.030,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:56:28:947
R\$ 16.030,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:56:30:700
R\$ 16.030,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:56:34:123
R\$ 16.030,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:56:35:870
R\$ 16.030,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:56:39:310
R\$ 16.030,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:56:41:037
R\$ 16.030,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:56:44:493
R\$ 16.030,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:56:46:230
R\$ 16.030,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:56:49:683
R\$ 16.030,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:56:51:437
R\$ 16.030,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:56:54:850
R\$ 16.030,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:56:56:623
R\$ 16.030,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:57:00:027
R\$ 16.030,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:57:01:833
R\$ 16.030,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:57:05:190
R\$ 16.030,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:57:07:070
R\$ 16.030,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:57:10:383
R\$ 16.030,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:57:12:193
R\$ 16.030,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:57:15:563
R\$ 16.030,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:57:17:387
R\$ 16.030,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:57:20:743
R\$ 16.030,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:57:22:630
R\$ 16.030,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:57:25:990
R\$ 16.030,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:57:27:760
R\$ 16.030,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:57:31:183
R\$ 16.030,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:57:32:957
R\$ 16.030,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:57:36:363
R\$ 16.030,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:57:38:307
R\$ 16.030,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:57:41:553
R\$ 16.030,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:57:43:503
R\$ 16.030,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:57:46:797
R\$ 16.030,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:57:48:670
R\$ 16.030,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:57:51:930
R\$ 16.030,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:57:53:900
R\$ 16.030,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:57:57:100
R\$ 16.030,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:57:59:077
R\$ 16.030,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:58:02:337
R\$ 16.030,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:58:04:260
R\$ 16.029,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:58:07:530
R\$ 16.029,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:58:09:473
R\$ 16.029,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:58:12:693
R\$ 16.029,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:58:14:653
R\$ 16.029,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:58:17:877
R\$ 16.029,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:58:19:837
R\$ 16.029,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:58:23:050
R\$ 16.029,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:58:25:213
R\$ 16.029,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:58:28:633
R\$ 16.029,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:58:30:703
R\$ 16.029,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:58:33:803
R\$ 16.029,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:58:35:893
R\$ 16.029,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:58:38:990
R\$ 16.029,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:58:41:060
R\$ 16.029,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:58:44:173
R\$ 16.029,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:58:46:263
R\$ 16.029,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:58:49:697
R\$ 16.029,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:58:51:440
R\$ 16.029,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:58:54:867
R\$ 16.029,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:58:56:610
R\$ 16.029,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:59:00:113
R\$ 16.029,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:59:01:797
R\$ 16.029,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:59:05:273



R\$ 16.029,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:59:06:987
R\$ 16.029,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:59:10:453
R\$ 16.029,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:59:12:157
R\$ 16.029,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:59:15:637
R\$ 16.029,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:59:17:327
R\$ 16.029,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:59:20:803
R\$ 16.029,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:59:22:593
R\$ 16.029,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:59:26:003
R\$ 16.029,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:59:27:767
R\$ 16.029,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:59:31:167
R\$ 16.029,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:59:32:933
R\$ 16.029,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:59:36:773
R\$ 16.029,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:59:38:100
R\$ 16.029,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:59:41:903
R\$ 16.029,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:59:43:290
R\$ 16.029,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:59:47:073
R\$ 16.029,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:59:48:463
R\$ 16.029,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:59:52:317
R\$ 16.029,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:59:53:653
R\$ 16.029,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 10:59:57:497
R\$ 16.029,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 10:59:58:837
R\$ 16.029,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:00:02:687
R\$ 16.029,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:00:04:010
R\$ 16.029,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:00:07:880
R\$ 16.029,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:00:09:230
R\$ 16.029,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:00:13:087
R\$ 16.029,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:00:14:443
R\$ 16.029,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:00:18:260
R\$ 16.029,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:00:19:627
R\$ 16.029,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:00:23:807
R\$ 16.029,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:00:24:817
R\$ 16.029,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:00:28:737
R\$ 16.029,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:00:30:007
R\$ 16.029,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:00:33:920
R\$ 16.029,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:00:35:253
R\$ 16.029,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:00:39:487
R\$ 16.029,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:00:40:460
R\$ 16.029,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:00:44:307
R\$ 16.029,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:00:45:687
R\$ 16.029,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:00:49:500
R\$ 16.029,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:00:50:853
R\$ 16.029,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:00:54:663
R\$ 16.029,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:00:56:060
R\$ 16.029,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:00:59:833
R\$ 16.029,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:01:01:257
R\$ 16.029,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:01:05:003
R\$ 16.029,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:01:06:427
R\$ 16.029,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:01:10:200
R\$ 16.029,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:01:11:623
R\$ 16.029,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:01:15:367
R\$ 16.029,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:01:16:803
R\$ 16.029,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:01:20:603
R\$ 16.029,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:01:21:980
R\$ 16.029,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:01:26:120
R\$ 16.029,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:01:27:160
R\$ 16.029,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:01:30:963
R\$ 16.029,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:01:32:340
R\$ 16.029,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:01:36:133
R\$ 16.029,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:01:37:517
R\$ 16.029,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:01:41:320
R\$ 16.029,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:01:42:683
R\$ 16.029,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:01:46:503
R\$ 16.029,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:01:47:863
R\$ 16.029,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:01:51:683
R\$ 16.029,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:01:53:050
R\$ 16.029,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:01:56:850
R\$ 16.029,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:01:58:230
R\$ 16.029,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:02:02:033
R\$ 16.029,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:02:03:427
R\$ 16.029,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:02:07:210
R\$ 16.029,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:02:08:610
R\$ 16.029,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:02:12:373



390


M

A

R\$ 16.029,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:02:13:790
R\$ 16.029,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:02:17:633
R\$ 16.029,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:02:18:997
R\$ 16.029,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:02:22:913
R\$ 16.029,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:02:24:183
R\$ 16.028,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:02:28:027
R\$ 16.028,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:02:29:357
R\$ 16.028,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:02:33:563
R\$ 16.028,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:02:34:553
R\$ 16.028,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:02:38:377
R\$ 16.028,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:02:39:740
R\$ 16.028,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:02:43:667
R\$ 16.028,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:02:44:920
R\$ 16.028,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:02:48:837
R\$ 16.028,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:02:50:090
R\$ 16.028,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:02:54:000
R\$ 16.028,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:02:55:300
R\$ 16.028,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:02:59:177
R\$ 16.028,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:03:00:477
R\$ 16.028,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:03:04:347
R\$ 16.028,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:03:05:660
R\$ 16.028,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:03:09:520
R\$ 16.028,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:03:10:850
R\$ 16.028,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:03:14:697
R\$ 16.028,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:03:16:027
R\$ 16.028,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:03:19:903
R\$ 16.028,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:03:21:193
R\$ 16.028,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:03:25:083
R\$ 16.028,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:03:26:360
R\$ 16.028,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:03:30:250
R\$ 16.028,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:03:31:537
R\$ 16.028,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:03:35:510
R\$ 16.028,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:03:36:730
R\$ 16.028,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:03:40:700
R\$ 16.028,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:03:41:937
R\$ 16.028,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:03:45:880
R\$ 16.028,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:03:47:113
R\$ 16.028,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:03:51:060
R\$ 16.028,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:03:52:307
R\$ 16.028,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:03:56:237
R\$ 16.028,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:03:57:503
R\$ 16.028,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:04:01:433
R\$ 16.028,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:04:02:680
R\$ 16.028,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:04:06:623
R\$ 16.028,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:04:08:247
R\$ 16.028,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:04:11:790
R\$ 16.028,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:04:13:423
R\$ 16.028,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:04:17:017
R\$ 16.028,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:04:18:667
R\$ 16.028,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:04:22:183
R\$ 16.028,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:04:24:913
R\$ 16.028,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:04:27:373
R\$ 16.028,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:04:29:723
R\$ 16.028,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:04:32:557
R\$ 16.028,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:04:35:270
R\$ 16.028,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:04:37:733
R\$ 16.028,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:04:40:443
R\$ 16.028,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:04:42:920
R\$ 16.028,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:04:45:893
R\$ 16.028,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:04:48:093
R\$ 16.028,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:04:51:073
R\$ 16.028,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:04:53:270
R\$ 16.028,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:04:56:253
R\$ 16.028,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:04:58:447
R\$ 16.028,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:05:01:453
R\$ 16.028,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:05:03:663
R\$ 16.028,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:05:06:630
R\$ 16.028,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:05:08:853
R\$ 16.028,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:05:11:823
R\$ 16.028,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:05:14:037
R\$ 16.028,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:05:17:003
R\$ 16.028,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:05:19:307



R\$ 16.028,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:05:22:177
R\$ 16.028,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:05:24:473
R\$ 16.028,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:05:27:360
R\$ 16.028,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:05:29:640
R\$ 16.028,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:05:32:693
R\$ 16.028,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:05:34:913
R\$ 16.028,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:05:37:873
R\$ 16.028,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:05:40:067
R\$ 16.028,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:05:43:053
R\$ 16.028,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:05:45:260
R\$ 16.028,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:05:48:213
R\$ 16.028,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:05:50:427
R\$ 16.028,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:05:53:383
R\$ 16.028,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:05:55:970
R\$ 16.028,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:05:58:567
R\$ 16.028,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:06:01:157
R\$ 16.028,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:06:03:823
R\$ 16.028,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:06:06:360
R\$ 16.028,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:06:08:997
R\$ 16.028,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:06:11:533
R\$ 16.028,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:06:14:183
R\$ 16.028,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:06:16:700
R\$ 16.028,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:06:19:400
R\$ 16.028,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:06:21:867
R\$ 16.028,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:06:24:577
R\$ 16.028,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:06:27:057
R\$ 16.028,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:06:29:763
R\$ 16.028,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:06:32:227
R\$ 16.028,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:06:34:947
R\$ 16.028,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:06:37:410
R\$ 16.028,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:06:40:130
R\$ 16.028,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:06:42:690
R\$ 16.028,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:06:45:300
R\$ 16.027,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:06:47:877
R\$ 16.027,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:06:50:890
R\$ 16.027,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:06:53:067
R\$ 16.027,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:06:56:067
R\$ 16.027,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:06:58:240
R\$ 16.027,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:07:01:277
R\$ 16.027,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:07:03:453
R\$ 16.027,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:07:06:893
R\$ 16.027,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:07:08:660
R\$ 16.027,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:07:12:057
R\$ 16.027,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:07:13:867
R\$ 16.027,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:07:17:247
R\$ 16.027,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:07:19:073
R\$ 16.027,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:07:22:420
R\$ 16.027,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:07:24:247
R\$ 16.027,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:07:27:610
R\$ 16.027,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:07:29:420
R\$ 16.027,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:07:32:790
R\$ 16.027,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:07:34:600
R\$ 16.027,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:07:37:967
R\$ 16.027,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:07:39:797
R\$ 16.027,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:07:43:273
R\$ 16.027,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:07:45:060
R\$ 16.027,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:07:48:417
R\$ 16.027,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:07:50:243
R\$ 16.027,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:07:53:603
R\$ 16.027,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:07:55:450
R\$ 16.027,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:07:58:787
R\$ 16.027,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:08:00:980
R\$ 16.027,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:08:04:027
R\$ 16.027,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:08:06:197
R\$ 16.027,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:08:09:147
R\$ 16.027,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:08:11:377
R\$ 16.027,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:08:14:317
R\$ 16.027,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:08:16:713
R\$ 16.027,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:08:19:500
R\$ 16.027,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:08:21:930
R\$ 16.027,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:08:24:713
R\$ 16.027,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:08:27:107



49

A

P

R\$ 16.027,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:08:29:897
R\$ 16.027,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:08:32:270
R\$ 16.027,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:08:35:463
R\$ 16.027,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:08:37:450
R\$ 16.027,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:08:40:277
R\$ 16.027,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:08:42:703
R\$ 16.027,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:08:45:463
R\$ 16.027,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:08:47:877
R\$ 16.027,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:08:50:623
R\$ 16.027,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:08:53:070
R\$ 16.027,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:08:55:800
R\$ 16.027,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:08:58:233
R\$ 16.027,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:09:00:980
R\$ 16.027,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:09:03:403
R\$ 16.027,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:09:06:150
R\$ 16.027,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:09:08:593
R\$ 16.027,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:09:11:333
R\$ 16.027,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:09:13:770
R\$ 16.027,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:09:16:510
R\$ 16.027,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:09:19:073
R\$ 16.027,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:09:21:703
R\$ 16.027,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:09:24:247
R\$ 16.027,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:09:26:860
R\$ 16.027,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:09:29:430
R\$ 16.027,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:09:32:033
R\$ 16.027,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:09:34:623
R\$ 16.027,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:09:37:203
R\$ 16.027,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:09:39:820
R\$ 16.027,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:09:42:380
R\$ 16.027,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:09:45:010
R\$ 16.027,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:09:47:553
R\$ 16.027,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:09:50:233
R\$ 16.027,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:09:52:747
R\$ 16.027,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:09:55:350
R\$ 16.027,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:09:57:967
R\$ 16.027,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:10:00:557
R\$ 16.027,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:10:03:107
R\$ 16.027,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:10:05:730
R\$ 16.027,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:10:08:283
R\$ 16.027,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:10:11:003
R\$ 16.027,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:10:13:447
R\$ 16.027,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:10:16:570
R\$ 16.027,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:10:18:723
R\$ 16.027,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:10:21:373
R\$ 16.027,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:10:23:880
R\$ 16.027,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:10:26:543
R\$ 16.027,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:10:29:050
R\$ 16.027,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:10:31:760
R\$ 16.027,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:10:34:360
R\$ 16.027,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:10:36:933
R\$ 16.027,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:10:39:437
R\$ 16.027,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:10:42:173
R\$ 16.027,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:10:44:603
R\$ 16.027,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:10:47:500
R\$ 16.027,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:10:49:800
R\$ 16.027,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:10:52:530
R\$ 16.027,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:10:54:973
R\$ 16.027,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:10:57:700
R\$ 16.027,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:11:00:147
R\$ 16.027,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:11:02:883
R\$ 16.027,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:11:05:317
R\$ 16.026,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:11:08:050
R\$ 16.026,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:11:10:480
R\$ 16.026,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:11:13:303
R\$ 16.026,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:11:15:703
R\$ 16.026,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:11:18:477
R\$ 16.026,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:11:20:903
R\$ 16.026,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:11:23:670
R\$ 16.026,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:11:26:207
R\$ 16.026,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:11:28:837
R\$ 16.026,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:11:31:403
R\$ 16.026,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:11:34:060



228

M

J

R\$ 16.026,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:11:36:583
R\$ 16.026,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:11:39:237
R\$ 16.026,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:11:41:757
R\$ 16.026,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:11:44:403
R\$ 16.026,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:11:46:950
R\$ 16.026,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:11:49:577
R\$ 16.026,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:11:52:130
R\$ 16.026,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:11:54:770
R\$ 16.026,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:11:57:303
R\$ 16.026,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:11:59:937
R\$ 16.026,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:12:02:487
R\$ 16.026,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:12:05:110
R\$ 16.026,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:12:07:653
R\$ 16.026,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:12:10:303
R\$ 16.026,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:12:12:833
R\$ 16.026,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:12:15:600
R\$ 16.026,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:12:18:047
R\$ 16.026,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:12:20:660
R\$ 16.026,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:12:23:243
R\$ 16.026,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:12:26:213
R\$ 16.026,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:12:28:417
R\$ 16.026,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:12:31:053
R\$ 16.026,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:12:33:997
R\$ 16.026,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:12:36:217
R\$ 16.026,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:12:39:227
R\$ 16.026,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:12:41:430
R\$ 16.026,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:12:44:423
R\$ 16.026,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:12:46:637
R\$ 16.026,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:12:49:593
R\$ 16.026,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:12:51:803
R\$ 16.026,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:12:54:763
R\$ 16.026,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:12:56:987
R\$ 16.026,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:12:59:937
R\$ 16.026,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:13:02:187
R\$ 16.026,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:13:05:150
R\$ 16.026,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:13:07:387
R\$ 16.026,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:13:10:303
R\$ 16.026,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:13:12:557
R\$ 16.026,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:13:15:493
R\$ 16.026,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:13:17:737
R\$ 16.026,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:13:30:540
R\$ 16.026,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:13:33:440
R\$ 16.026,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:13:35:723
R\$ 16.026,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:13:38:650
R\$ 16.026,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:13:40:893
R\$ 16.026,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:13:43:823
R\$ 16.026,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:13:46:063
R\$ 16.026,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:13:49:027
R\$ 16.026,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:13:51:240
R\$ 16.026,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:13:54:183
R\$ 16.026,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:13:56:407
R\$ 16.026,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:13:59:367
R\$ 16.026,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:14:01:947
R\$ 16.026,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:14:04:597
R\$ 16.026,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:14:07:123
R\$ 16.026,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:14:09:730
R\$ 16.026,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:14:12:430
R\$ 16.026,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:14:14:950
R\$ 16.026,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:14:17:960
R\$ 16.026,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:14:20:120
R\$ 16.026,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:14:23:163
R\$ 16.026,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:14:25:300
R\$ 16.026,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:14:28:347
R\$ 16.026,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:14:30:493
R\$ 16.026,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:14:33:517
R\$ 16.026,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:14:35:663
R\$ 16.026,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:14:38:700
R\$ 16.026,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:14:40:823
R\$ 16.026,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:14:44:030
R\$ 16.026,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:14:46:000
R\$ 16.026,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:14:49:230
R\$ 16.026,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:14:51:263



cy

A

A

R\$ 16.026,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:14:54:393
R\$ 16.026,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:14:56:427
R\$ 16.026,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:14:59:927
R\$ 16.026,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:15:01:673
R\$ 16.026,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:15:07:543
R\$ 16.026,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:15:12:087
R\$ 16.026,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:15:12:713
R\$ 16.026,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:15:17:277
R\$ 16.026,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:15:17:987
R\$ 16.026,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:15:22:457
R\$ 16.026,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:15:23:180
R\$ 16.026,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:15:27:647
R\$ 16.026,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:15:28:363
R\$ 16.026,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:15:32:817
R\$ 16.026,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:15:33:533
R\$ 16.026,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:15:38:003
R\$ 16.026,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:15:38:727
R\$ 16.025,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:15:43:173
R\$ 16.025,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:15:43:920
R\$ 16.025,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:15:48:373
R\$ 16.025,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:15:49:123
R\$ 16.025,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:15:53:543
R\$ 16.025,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:15:54:283
R\$ 16.025,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:15:58:760
R\$ 16.025,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:15:59:457
R\$ 16.025,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:16:03:977
R\$ 16.025,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:16:04:657
R\$ 16.025,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:16:09:153
R\$ 16.025,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:16:09:847
R\$ 16.025,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:16:14:320
R\$ 16.025,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:16:15:023
R\$ 16.025,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:16:19:527
R\$ 16.025,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:16:20:203
R\$ 16.025,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:16:24:700
R\$ 16.025,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:16:25:403
R\$ 16.025,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:16:29:893
R\$ 16.025,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:16:30:600
R\$ 16.025,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:16:35:357
R\$ 16.025,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:16:35:783
R\$ 16.025,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:16:40:610
R\$ 16.025,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:16:40:950
R\$ 16.025,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:16:45:777
R\$ 16.025,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:16:46:123
R\$ 16.025,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:16:50:957
R\$ 16.025,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:16:51:310
R\$ 16.025,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:16:56:127
R\$ 16.025,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:16:56:493
R\$ 16.025,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:17:01:297
R\$ 16.025,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:17:01:673
R\$ 16.025,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:17:06:477
R\$ 16.025,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:17:06:930
R\$ 16.025,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:17:11:650
R\$ 16.025,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:17:12:460
R\$ 16.025,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:17:16:850
R\$ 16.025,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:17:17:670
R\$ 16.025,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:17:22:047
R\$ 16.025,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:17:22:850
R\$ 16.025,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:17:27:220
R\$ 16.025,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:17:28:070
R\$ 16.025,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:17:32:387
R\$ 16.025,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:17:33:243
R\$ 16.025,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:17:37:543
R\$ 16.025,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:17:38:427
R\$ 16.025,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:17:42:737
R\$ 16.025,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:17:43:627
R\$ 16.025,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:17:47:950
R\$ 16.025,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:17:48:800
R\$ 16.025,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:17:53:107
R\$ 16.025,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:17:54:013
R\$ 16.025,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:17:58:310
R\$ 16.025,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:17:59:193
R\$ 16.025,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:18:03:460



R\$ 16.025,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:18:04:367
R\$ 16.025,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:18:08:637
R\$ 16.025,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:18:09:553
R\$ 16.025,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:18:13:820
R\$ 16.025,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:18:14:743
R\$ 16.025,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:18:18:993
R\$ 16.025,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:18:19:923
R\$ 16.025,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:18:24:177
R\$ 16.025,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:18:25:113
R\$ 16.025,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:18:29:363
R\$ 16.025,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:18:30:293
R\$ 16.025,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:18:34:560
R\$ 16.025,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:18:35:467
R\$ 16.025,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:18:39:720
R\$ 16.025,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:18:40:650
R\$ 16.025,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:18:44:997
R\$ 16.025,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:18:45:820
R\$ 16.025,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:18:50:167
R\$ 16.025,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:18:51:027
R\$ 16.025,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:18:55:410
R\$ 16.025,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:18:56:217
R\$ 16.025,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:19:00:583
R\$ 16.025,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:19:01:747
R\$ 16.025,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:19:05:757
R\$ 16.025,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:19:06:557
R\$ 16.025,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:19:10:933
R\$ 16.025,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:19:11:773
R\$ 16.025,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:19:16:103
R\$ 16.025,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:19:16:947
R\$ 16.025,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:19:21:290
R\$ 16.025,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:19:22:153
R\$ 16.025,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:19:26:500
R\$ 16.025,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:19:27:320
R\$ 16.025,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:19:31:657
R\$ 16.025,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:19:32:503
R\$ 16.025,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:19:36:833
R\$ 16.025,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:19:37:673
R\$ 16.025,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:19:42:023
R\$ 16.025,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:19:42:850
R\$ 16.025,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:19:47:193
R\$ 16.025,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:19:48:057
R\$ 16.025,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:19:52:367
R\$ 16.025,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:19:53:243
R\$ 16.025,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:19:57:550
R\$ 16.025,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:19:58:423
R\$ 16.024,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:20:02:743
R\$ 16.024,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:20:03:600
R\$ 16.024,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:20:07:937
R\$ 16.024,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:20:08:780
R\$ 16.024,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:20:13:167
R\$ 16.024,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:20:13:967
R\$ 16.024,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:20:18:357
R\$ 16.024,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:20:19:163
R\$ 16.024,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:20:23:603
R\$ 16.024,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:20:24:347
R\$ 16.024,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:20:28:780
R\$ 16.024,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:20:29:610
R\$ 16.024,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:20:33:983
R\$ 16.024,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:20:34:787
R\$ 16.024,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:20:39:153
R\$ 16.024,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:20:39:967
R\$ 16.024,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:20:44:340
R\$ 16.024,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:20:45:170
R\$ 16.024,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:20:49:593
R\$ 16.024,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:20:50:377
R\$ 16.024,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:20:54:790
R\$ 16.024,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:20:55:563
R\$ 16.024,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:20:59:963
R\$ 16.024,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:21:00:753
R\$ 16.024,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:21:05:130
R\$ 16.024,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:21:05:930
R\$ 16.024,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:21:10:667



R\$ 16.024,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:21:11:127
R\$ 16.024,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:21:15:870
R\$ 16.024,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:21:16:383
R\$ 16.024,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:21:21:043
R\$ 16.024,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:21:21:563
R\$ 16.024,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:21:26:240
R\$ 16.024,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:21:26:740
R\$ 16.024,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:21:31:513
R\$ 16.024,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:21:31:923
R\$ 16.024,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:21:36:707
R\$ 16.024,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:21:37:127
R\$ 16.024,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:21:41:940
R\$ 16.024,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:21:42:317
R\$ 16.024,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:21:47:113
R\$ 16.024,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:21:47:570
R\$ 16.024,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:21:52:290
R\$ 16.024,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:21:52:773
R\$ 16.024,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:21:57:490
R\$ 16.024,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:21:57:960
R\$ 16.024,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:22:02:760
R\$ 16.024,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:22:03:147
R\$ 16.024,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:22:07:953
R\$ 16.024,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:22:08:333
R\$ 16.024,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:22:13:123
R\$ 16.024,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:22:13:550
R\$ 16.024,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:22:18:317
R\$ 16.024,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:22:18:730
R\$ 16.024,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:22:23:500
R\$ 16.024,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:22:23:913
R\$ 16.024,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:22:28:680
R\$ 16.024,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:22:29:190
R\$ 16.024,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:22:33:870
R\$ 16.024,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:22:34:733
R\$ 16.024,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:22:39:057
R\$ 16.024,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:22:39:940
R\$ 16.024,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:22:44:240
R\$ 16.024,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:22:45:193
R\$ 16.024,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:22:49:430
R\$ 16.024,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:22:50:403
R\$ 16.024,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:22:54:600
R\$ 16.024,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:22:55:597
R\$ 16.024,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:22:59:983
R\$ 16.024,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:23:00:797
R\$ 16.024,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:23:04:957
R\$ 16.024,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:23:05:997
R\$ 16.024,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:23:10:133
R\$ 16.024,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:23:11:193
R\$ 16.024,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:23:15:390
R\$ 16.024,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:23:16:380
R\$ 16.024,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:23:20:560
R\$ 16.024,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:23:21:557
R\$ 16.024,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:23:25:763
R\$ 16.024,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:23:26:740
R\$ 16.024,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:23:30:937
R\$ 16.024,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:23:31:953
R\$ 16.024,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:23:36:103
R\$ 16.024,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:23:37:170
R\$ 16.024,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:23:41:277
R\$ 16.024,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:23:42:360
R\$ 16.024,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:23:46:457
R\$ 16.024,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:23:47:527
R\$ 16.024,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:23:52:003
R\$ 16.024,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:23:52:707
R\$ 16.024,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:23:56:917
R\$ 16.024,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:23:57:897
R\$ 16.024,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:24:02:103
R\$ 16.024,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:24:03:100
R\$ 16.024,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:24:07:280
R\$ 16.024,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:24:08:290
R\$ 16.024,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:24:12:457
R\$ 16.024,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:24:13:497
R\$ 16.024,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:24:17:633



R\$ 16.024,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:24:18:677
R\$ 16.023,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:24:22:927
R\$ 16.023,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:24:23:873
R\$ 16.023,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:24:28:167
R\$ 16.023,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:24:29:063
R\$ 16.023,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:24:33:337
R\$ 16.023,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:24:34:620
R\$ 16.023,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:24:38:523
R\$ 16.023,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:24:39:433
R\$ 16.023,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:24:43:683
R\$ 16.023,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:24:44:657
R\$ 16.023,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:24:48:857
R\$ 16.023,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:24:49:860
R\$ 16.023,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:24:54:040
R\$ 16.023,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:24:55:047
R\$ 16.023,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:24:59:210
R\$ 16.023,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:25:00:227
R\$ 16.023,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:25:04:387
R\$ 16.023,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:25:05:413
R\$ 16.023,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:25:09:600
R\$ 16.023,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:25:10:590
R\$ 16.023,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:25:14:777
R\$ 16.023,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:25:15:787
R\$ 16.023,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:25:19:970
R\$ 16.023,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:25:20:940
R\$ 16.023,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:25:25:177
R\$ 16.023,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:25:26:140
R\$ 16.023,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:25:30:370
R\$ 16.023,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:25:31:337
R\$ 16.023,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:25:35:580
R\$ 16.023,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:25:36:513
R\$ 16.023,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:25:40:763
R\$ 16.023,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:25:41:713
R\$ 16.023,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:25:45:930
R\$ 16.023,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:25:46:877
R\$ 16.023,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:25:51:103
R\$ 16.023,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:25:52:073
R\$ 16.023,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:25:56:303
R\$ 16.023,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:25:57:300
R\$ 16.023,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:26:01:487
R\$ 16.023,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:26:02:490
R\$ 16.023,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:26:06:690
R\$ 16.023,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:26:07:657
R\$ 16.023,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:26:11:853
R\$ 16.023,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:26:12:830
R\$ 16.023,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:26:17:060
R\$ 16.023,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:26:18:010
R\$ 16.023,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:26:22:283
R\$ 16.023,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:26:23:203
R\$ 16.023,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:26:27:460
R\$ 16.023,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:26:28:383
R\$ 16.023,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:26:32:630
R\$ 16.023,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:26:33:570
R\$ 16.023,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:26:37:823
R\$ 16.023,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:26:38:747
R\$ 16.023,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:26:43:023
R\$ 16.023,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:26:43:950
R\$ 16.023,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:26:48:203
R\$ 16.023,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:26:49:127
R\$ 16.023,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:26:53:483
R\$ 16.023,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:26:54:303
R\$ 16.023,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:26:58:767
R\$ 16.023,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:26:59:543
R\$ 16.023,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:27:03:940
R\$ 16.023,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:27:05:077
R\$ 16.023,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:27:09:080
R\$ 16.023,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:27:10:610
R\$ 16.023,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:27:14:310
R\$ 16.023,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:27:15:810
R\$ 16.023,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:27:19:460
R\$ 16.023,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:27:21:353
R\$ 16.023,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:27:24:643



49


R

P

R\$ 16.023,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:27:26:577
R\$ 16.023,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:27:29:840
R\$ 16.023,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:27:31:743
R\$ 16.023,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:27:35:080
R\$ 16.023,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:27:37:183
R\$ 16.023,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:27:40:253
R\$ 16.023,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:27:42:120
R\$ 16.023,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:27:45:427
R\$ 16.023,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:27:47:307
R\$ 16.023,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:27:50:623
R\$ 16.023,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:27:52:493
R\$ 16.023,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:27:56:333
R\$ 16.023,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:27:57:683
R\$ 16.023,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:28:01:567
R\$ 16.023,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:28:02:863
R\$ 16.023,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:28:06:833
R\$ 16.023,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:28:08:053
R\$ 16.023,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:28:12:000
R\$ 16.023,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:28:13:600
R\$ 16.023,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:28:17:337
R\$ 16.023,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:28:18:803
R\$ 16.023,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:28:22:647
R\$ 16.023,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:28:23:990
R\$ 16.023,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:28:27:753
R\$ 16.023,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:28:29:177
R\$ 16.023,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:28:33:010
R\$ 16.023,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:28:34:363
R\$ 16.023,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:28:38:197
R\$ 16.023,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:28:39:550
R\$ 16.022,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:28:43:523
R\$ 16.022,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:28:44:730
R\$ 16.022,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:28:48:627
R\$ 16.022,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:28:49:890
R\$ 16.022,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:28:53:890
R\$ 16.022,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:28:55:157
R\$ 16.022,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:28:59:067
R\$ 16.022,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:29:00:667
R\$ 16.022,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:29:04:253
R\$ 16.022,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:29:05:520
R\$ 16.022,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:29:09:443
R\$ 16.022,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:29:10:703
R\$ 16.022,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:29:14:657
R\$ 16.022,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:29:15:873
R\$ 16.022,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:29:19:857
R\$ 16.022,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:29:21:067
R\$ 16.022,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:29:25:040
R\$ 16.022,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:29:26:240
R\$ 16.022,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:29:31:520
R\$ 16.022,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:29:32:800
R\$ 16.022,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:29:36:697
R\$ 16.022,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:29:37:977
R\$ 16.022,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:29:41:890
R\$ 16.022,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:29:43:207
R\$ 16.022,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:29:47:420
R\$ 16.022,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:29:48:400
R\$ 16.022,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:29:52:580
R\$ 16.022,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:29:53:580
R\$ 16.022,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:29:58:220
R\$ 16.022,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:29:58:753
R\$ 16.022,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:30:03:370
R\$ 16.022,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:30:03:950
R\$ 16.022,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:30:08:530
R\$ 16.022,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:30:09:163
R\$ 16.022,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:30:13:703
R\$ 16.022,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:30:14:343
R\$ 16.022,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:30:18:883
R\$ 16.022,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:30:19:503
R\$ 16.022,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:30:24:143
R\$ 16.022,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:30:24:693
R\$ 16.022,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:30:29:240
R\$ 16.022,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:30:29:870
R\$ 16.022,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:30:34:437




R\$ 16.022,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:30:35:053
R\$ 16.022,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:30:39:623
R\$ 16.022,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:30:40:250
R\$ 16.022,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:30:44:813
R\$ 16.022,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:30:45:633
R\$ 16.022,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:30:49:993
R\$ 16.022,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:30:51:183
R\$ 16.022,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:30:55:187
R\$ 16.022,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:30:56:363
R\$ 16.022,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:31:00:357
R\$ 16.022,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:31:01:557
R\$ 16.022,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:31:05:530
R\$ 16.022,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:31:06:723
R\$ 16.022,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:31:10:967
R\$ 16.022,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:31:11:910
R\$ 16.022,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:31:16:157
R\$ 16.022,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:31:17:117
R\$ 16.022,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:31:21:337
R\$ 16.022,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:31:22:300
R\$ 16.022,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:31:26:507
R\$ 16.022,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:31:27:827
R\$ 16.022,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:31:31:680
R\$ 16.022,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:31:32:663
R\$ 16.022,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:31:36:923
R\$ 16.022,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:31:37:850
R\$ 16.022,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:31:42:093
R\$ 16.022,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:31:43:030
R\$ 16.022,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:31:47:323
R\$ 16.022,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:31:48:200
R\$ 16.022,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:31:52:483
R\$ 16.022,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:31:53:623
R\$ 16.022,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:31:57:673
R\$ 16.022,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:31:58:807
R\$ 16.022,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:32:02:837
R\$ 16.022,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:32:03:990
R\$ 16.022,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:32:08:017
R\$ 16.022,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:32:09:193
R\$ 16.022,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:32:13:590
R\$ 16.022,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:32:14:363
R\$ 16.022,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:32:18:783
R\$ 16.022,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:32:19:570
R\$ 16.022,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:32:23:967
R\$ 16.022,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:32:24:750
R\$ 16.022,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:32:29:140
R\$ 16.022,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:32:30:033
R\$ 16.022,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:32:34:327
R\$ 16.022,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:32:35:123
R\$ 16.022,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:32:39:537
R\$ 16.022,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:32:40:323
R\$ 16.022,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:32:44:743
R\$ 16.022,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:32:45:847
R\$ 16.022,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:32:49:917
R\$ 16.022,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:32:50:690
R\$ 16.022,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:32:55:090
R\$ 16.022,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:32:55:863
R\$ 16.022,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:33:00:263
R\$ 16.022,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:33:01:037
R\$ 16.021,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:33:05:450
R\$ 16.021,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:33:06:203
R\$ 16.021,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:33:10:683
R\$ 16.021,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:33:11:387
R\$ 16.021,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:33:15:873
R\$ 16.021,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:33:16:587
R\$ 16.021,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:33:21:043
R\$ 16.021,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:33:21:790
R\$ 16.021,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:33:26:220
R\$ 16.021,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:33:26:963
R\$ 16.021,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:33:31:393
R\$ 16.021,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:33:32:127
R\$ 16.021,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:33:36:590
R\$ 16.021,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:33:37:337
R\$ 16.021,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:33:41:767



R\$ 16.021,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:33:42:503
R\$ 16.021,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:33:46:940
R\$ 16.021,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:33:47:673
R\$ 16.021,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:33:52:107
R\$ 16.021,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:33:52:957
R\$ 16.021,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:33:57:270
R\$ 16.021,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:33:58:137
R\$ 16.021,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:34:02:440
R\$ 16.021,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:34:03:343
R\$ 16.021,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:34:07:963
R\$ 16.021,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:34:08:550
R\$ 16.021,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:34:13:133
R\$ 16.021,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:34:13:723
R\$ 16.021,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:34:18:303
R\$ 16.021,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:34:18:910
R\$ 16.021,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:34:23:473
R\$ 16.021,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:34:24:103
R\$ 16.021,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:34:28:647
R\$ 16.021,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:34:29:467
R\$ 16.021,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:34:33:823
R\$ 16.021,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:34:34:653
R\$ 16.021,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:34:39:027
R\$ 16.021,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:34:39:847
R\$ 16.021,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:34:44:197
R\$ 16.021,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:34:45:037
R\$ 16.021,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:34:49:360
R\$ 16.021,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:34:50:293
R\$ 16.021,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:34:54:530
R\$ 16.021,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:34:55:470
R\$ 16.021,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:34:59:707
R\$ 16.021,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:35:00:643
R\$ 16.021,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:35:05:237
R\$ 16.021,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:35:05:813
R\$ 16.021,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:35:10:080
R\$ 16.021,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:35:11:003
R\$ 16.021,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:35:15:950
R\$ 16.021,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:35:16:170
R\$ 16.021,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:35:21:127
R\$ 16.021,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:35:21:370
R\$ 16.021,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:35:26:297
R\$ 16.021,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:35:26:547
R\$ 16.021,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:35:31:457
R\$ 16.021,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:35:31:737
R\$ 16.021,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:35:36:630
R\$ 16.021,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:35:36:917
R\$ 16.021,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:35:41:807
R\$ 16.021,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:35:42:097
R\$ 16.021,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:35:46:993
R\$ 16.021,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:35:47:283
R\$ 16.021,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:35:52:343
R\$ 16.021,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:35:52:480
R\$ 16.021,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:35:57:510
R\$ 16.021,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:35:57:663
R\$ 16.021,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:36:02:687
R\$ 16.021,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:36:02:840
R\$ 16.021,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:36:07:900
R\$ 16.021,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:36:08:030
R\$ 16.021,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:36:13:073
R\$ 16.021,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:36:13:213
R\$ 16.021,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:36:18:247
R\$ 16.021,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:36:18:400
R\$ 16.021,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:36:23:427
R\$ 16.021,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:36:23:577
R\$ 16.021,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:36:28:600
R\$ 16.021,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:36:28:767
R\$ 16.021,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:36:33:767
R\$ 16.021,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:36:34:090
R\$ 16.021,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:36:38:940
R\$ 16.021,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:36:39:623
R\$ 16.021,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:36:44:127
R\$ 16.021,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:36:45:150
R\$ 16.021,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:36:49:313



R\$ 16.021,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:36:50:813
R\$ 16.021,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:36:54:480
R\$ 16.021,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:36:55:997
R\$ 16.021,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:36:59:653
R\$ 16.021,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:37:01:177
R\$ 16.021,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:37:04:873
R\$ 16.021,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:37:06:347
R\$ 16.021,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:37:10:067
R\$ 16.021,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:37:11:533
R\$ 16.021,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:37:15:323
R\$ 16.021,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:37:16:707
R\$ 16.021,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:37:20:453
R\$ 16.021,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:37:21:947
R\$ 16.020,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:37:25:637
R\$ 16.020,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:37:27:107
R\$ 16.020,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:37:30:820
R\$ 16.020,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:37:32:287
R\$ 16.020,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:37:36:000
R\$ 16.020,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:37:37:460
R\$ 16.020,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:37:41:180
R\$ 16.020,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:37:42:640
R\$ 16.020,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:37:46:747
R\$ 16.020,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:37:47:813
R\$ 16.020,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:37:51:920
R\$ 16.020,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:37:53:007
R\$ 16.020,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:37:57:093
R\$ 16.020,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:37:58:193
R\$ 16.020,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:38:02:273
R\$ 16.020,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:38:03:367
R\$ 16.020,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:38:07:473
R\$ 16.020,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:38:08:567
R\$ 16.020,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:38:12:650
R\$ 16.020,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:38:13:797
R\$ 16.020,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:38:17:833
R\$ 16.020,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:38:18:970
R\$ 16.020,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:38:23:033
R\$ 16.020,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:38:24:187
R\$ 16.020,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:38:28:200
R\$ 16.020,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:38:29:360
R\$ 16.020,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:38:33:377
R\$ 16.020,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:38:34:567
R\$ 16.020,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:38:38:547
R\$ 16.020,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:38:39:750
R\$ 16.020,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:38:43:717
R\$ 16.020,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:38:44:923
R\$ 16.020,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:38:48:890
R\$ 16.020,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:38:50:110
R\$ 16.020,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:38:54:120
R\$ 16.020,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:38:55:347
R\$ 16.020,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:38:59:307
R\$ 16.020,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:39:00:527
R\$ 16.020,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:39:04:497
R\$ 16.020,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:39:05:743
R\$ 16.020,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:39:09:693
R\$ 16.020,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:39:10:950
R\$ 16.020,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:39:14:900
R\$ 16.020,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:39:16:150
R\$ 16.020,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:39:20:153
R\$ 16.020,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:39:21:373
R\$ 16.020,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:39:25:337
R\$ 16.020,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:39:26:543
R\$ 16.020,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:39:30:503
R\$ 16.020,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:39:31:780
R\$ 16.020,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:39:35:687
R\$ 16.020,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:39:36:950
R\$ 16.020,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:39:40:853
R\$ 16.020,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:39:42:140
R\$ 16.020,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:39:46:043
R\$ 16.020,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:39:47:310
R\$ 16.020,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:39:51:220
R\$ 16.020,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:39:52:493
R\$ 16.020,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:39:56:753




R\$ 16.020,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:39:57:673
R\$ 16.020,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:40:01:920
R\$ 16.020,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:40:02:847
R\$ 16.020,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:40:07:110
R\$ 16.020,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:40:08:047
R\$ 16.020,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:40:12:267
R\$ 16.020,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:40:13:217
R\$ 16.020,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:40:17:437
R\$ 16.020,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:40:18:427
R\$ 16.020,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:40:22:613
R\$ 16.020,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:40:23:627
R\$ 16.020,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:40:27:777
R\$ 16.020,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:40:28:807
R\$ 16.020,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:40:33:350
R\$ 16.020,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:40:33:993
R\$ 16.020,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:40:38:160
R\$ 16.020,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:40:39:240
R\$ 16.020,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:40:43:340
R\$ 16.020,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:40:44:413
R\$ 16.020,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:40:49:480
R\$ 16.020,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:40:49:587
R\$ 16.020,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:40:54:650
R\$ 16.020,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:40:54:793
R\$ 16.020,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:41:00:387
R\$ 16.020,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:41:05:207
R\$ 16.020,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:41:05:577
R\$ 16.020,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:41:11:000
R\$ 16.020,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:41:15:930
R\$ 16.020,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:41:16:180
R\$ 16.020,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:41:21:183
R\$ 16.020,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:41:21:427
R\$ 16.020,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:41:26:360
R\$ 16.020,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:41:26:590
R\$ 16.020,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:41:31:537
R\$ 16.020,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:41:31:783
R\$ 16.020,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:41:36:770
R\$ 16.020,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:41:37:047
R\$ 16.020,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:41:41:880
R\$ 16.020,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:41:42:513
R\$ 16.020,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:41:47:100
R\$ 16.020,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:41:47:353
R\$ 16.019,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:41:52:263
R\$ 16.019,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:41:52:540
R\$ 16.019,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:41:57:437
R\$ 16.019,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:41:57:730
R\$ 16.019,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:42:02:613
R\$ 16.019,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:42:02:917
R\$ 16.019,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:42:07:797
R\$ 16.019,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:42:08:100
R\$ 16.019,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:42:12:967
R\$ 16.019,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:42:13:273
R\$ 16.019,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:42:18:137
R\$ 16.019,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:42:18:457
R\$ 16.019,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:42:23:300
R\$ 16.019,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:42:23:643
R\$ 16.019,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:42:28:473
R\$ 16.019,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:42:28:930
R\$ 16.019,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:42:34:853
R\$ 16.019,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:42:39:403
R\$ 16.019,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:42:44:313
R\$ 16.019,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:42:44:587
R\$ 16.019,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:42:49:483
R\$ 16.019,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:42:49:760
R\$ 19.449,0000	09.485.574/0001-71	09/03/2022 11:42:49:853
R\$ 16.019,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:42:54:727
R\$ 16.019,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:42:54:943
R\$ 16.019,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:43:00:293
R\$ 16.019,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:43:05:317
R\$ 16.019,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:43:10:287
R\$ 16.019,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:43:10:497
R\$ 16.019,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:43:15:460
R\$ 16.019,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:43:15:687



R\$ 16.019,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:43:20:630
R\$ 16.019,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:43:21:217
R\$ 16.019,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:43:25:810
R\$ 16.019,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:43:26:057
R\$ 16.019,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:43:30:977
R\$ 16.019,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:43:31:243
R\$ 16.019,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:43:36:173
R\$ 16.019,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:43:36:490
R\$ 16.019,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:43:41:360
R\$ 16.019,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:43:41:677
R\$ 16.019,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:43:46:553
R\$ 16.019,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:43:46:880
R\$ 16.019,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:43:51:730
R\$ 16.019,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:43:52:057
R\$ 16.019,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:43:56:930
R\$ 16.019,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:43:57:287
R\$ 16.019,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:44:02:107
R\$ 16.019,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:44:02:457
R\$ 16.019,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:44:07:283
R\$ 16.019,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:44:07:630
R\$ 16.019,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:44:12:473
R\$ 16.019,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:44:12:820
R\$ 16.019,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:44:17:640
R\$ 16.019,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:44:18:003
R\$ 16.019,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:44:22:970
R\$ 16.019,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:44:23:173
R\$ 16.019,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:44:28:103
R\$ 16.019,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:44:28:347
R\$ 16.019,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:44:33:280
R\$ 16.019,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:44:33:537
R\$ 16.019,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:44:38:450
R\$ 16.019,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:44:38:723
R\$ 16.019,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:44:43:637
R\$ 16.019,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:44:44:283
R\$ 16.019,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:44:48:823
R\$ 16.019,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:44:49:523
R\$ 16.019,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:44:54:053
R\$ 16.019,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:44:54:763
R\$ 16.019,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:44:59:220
R\$ 16.019,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:44:59:973
R\$ 16.019,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:45:04:433
R\$ 16.019,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:45:05:150
R\$ 16.019,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:45:09:610
R\$ 16.019,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:45:10:363
R\$ 16.019,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:45:14:783
R\$ 16.019,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:45:15:550
R\$ 16.019,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:45:19:970
R\$ 16.019,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:45:20:740
R\$ 16.019,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:45:25:173
R\$ 16.019,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:45:25:920
R\$ 16.019,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:45:30:350
R\$ 16.019,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:45:31:123
R\$ 16.019,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:45:35:697
R\$ 16.019,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:45:36:320
R\$ 16.019,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:45:40:867
R\$ 16.019,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:45:41:490
R\$ 16.019,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:45:46:393
R\$ 16.019,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:45:46:663
R\$ 16.019,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:45:51:217
R\$ 16.019,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:45:51:840
R\$ 16.019,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:45:56:530
R\$ 16.019,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:45:57:023
R\$ 16.019,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:46:01:567
R\$ 16.019,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:46:02:197
R\$ 16.019,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:46:06:757
R\$ 16.019,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:46:07:367
R\$ 16.019,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:46:11:930
R\$ 16.019,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:46:12:540
R\$ 16.019,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:46:17:183
R\$ 16.019,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:46:17:753
R\$ 16.018,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:46:22:710
R\$ 16.018,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:46:23:013



R\$ 16.018,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:46:27:573
R\$ 16.018,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:46:28:200
R\$ 16.018,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:46:32:760
R\$ 16.018,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:46:33:373
R\$ 16.018,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:46:37:980
R\$ 16.018,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:46:38:560
R\$ 16.018,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:46:43:150
R\$ 16.018,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:46:44:210
R\$ 16.018,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:46:48:323
R\$ 16.018,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:46:49:297
R\$ 16.018,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:46:53:507
R\$ 16.018,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:46:54:503
R\$ 16.018,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:46:58:677
R\$ 16.018,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:46:59:767
R\$ 16.018,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:47:03:893
R\$ 16.018,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:47:04:947
R\$ 16.018,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:47:09:113
R\$ 16.018,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:47:10:137
R\$ 16.018,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:47:14:263
R\$ 16.018,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:47:15:307
R\$ 16.018,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:47:19:487
R\$ 16.018,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:47:20:513
R\$ 16.018,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:47:24:660
R\$ 16.018,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:47:25:737
R\$ 16.018,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:47:29:813
R\$ 16.018,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:47:30:913
R\$ 16.018,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:47:35:003
R\$ 16.018,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:47:36:130
R\$ 16.018,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:47:40:267
R\$ 16.018,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:47:41:310
R\$ 16.018,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:47:45:460
R\$ 16.018,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:47:46:480
R\$ 16.018,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:47:50:633
R\$ 16.018,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:47:51:683
R\$ 16.018,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:47:55:803
R\$ 16.018,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:47:56:867
R\$ 16.018,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:48:00:977
R\$ 16.018,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:48:02:053
R\$ 16.018,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:48:06:187
R\$ 16.018,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:48:07:320
R\$ 16.018,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:48:11:360
R\$ 16.018,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:48:12:840
R\$ 16.018,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:48:16:557
R\$ 16.018,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:48:18:033
R\$ 16.018,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:48:21:737
R\$ 16.018,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:48:23:220
R\$ 16.018,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:48:26:907
R\$ 16.018,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:48:28:420
R\$ 16.018,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:48:32:097
R\$ 16.018,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:48:33:600
R\$ 16.018,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:48:37:277
R\$ 16.018,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:48:38:857
R\$ 16.018,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:48:42:460
R\$ 16.018,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:48:44:027
R\$ 16.018,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:48:47:633
R\$ 16.018,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:48:49:200
R\$ 16.018,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:48:52:837
R\$ 16.018,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:48:54:400
R\$ 16.018,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:48:58:007
R\$ 16.018,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:48:59:567
R\$ 16.018,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:49:03:187
R\$ 16.018,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:49:04:740
R\$ 16.018,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:49:08:387
R\$ 16.018,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:49:09:943
R\$ 16.018,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:49:13:560
R\$ 16.018,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:49:15:100
R\$ 16.018,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:49:18:733
R\$ 16.018,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:49:20:307
R\$ 16.018,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:49:23:907
R\$ 16.018,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:49:26:033
R\$ 16.018,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:49:29:083
R\$ 16.018,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:49:30:760



40

M

A

R\$ 16.018,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:49:34:263
R\$ 16.018,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:49:35:950
R\$ 16.018,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:49:39:453
R\$ 16.018,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:49:41:180
R\$ 16.018,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:49:44:720
R\$ 16.018,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:49:46:363
R\$ 16.018,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:49:49:897
R\$ 16.018,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:49:51:537
R\$ 16.018,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:49:55:080
R\$ 16.018,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:49:56:713
R\$ 16.018,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:50:00:247
R\$ 16.018,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:50:01:887
R\$ 16.018,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:50:05:423
R\$ 16.018,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:50:07:100
R\$ 16.018,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:50:10:600
R\$ 16.018,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:50:12:287
R\$ 16.018,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:50:15:770
R\$ 16.018,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:50:17:457
R\$ 16.018,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:50:20:953
R\$ 16.018,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:50:22:620
R\$ 16.018,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:50:26:127
R\$ 16.018,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:50:27:820
R\$ 16.018,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:50:31:307
R\$ 16.018,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:50:33:000
R\$ 16.018,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:50:36:483
R\$ 16.018,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:50:38:177
R\$ 16.017,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:50:41:700
R\$ 16.017,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:50:43:370
R\$ 16.017,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:50:46:873
R\$ 16.017,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:50:48:547
R\$ 16.017,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:50:52:040
R\$ 16.017,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:50:53:743
R\$ 16.017,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:50:57:210
R\$ 16.017,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:50:58:937
R\$ 16.017,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:51:02:423
R\$ 16.017,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:51:04:137
R\$ 16.017,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:51:07:577
R\$ 16.017,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:51:09:320
R\$ 16.017,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:51:12:777
R\$ 16.017,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:51:14:533
R\$ 16.017,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:51:17:943
R\$ 16.017,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:51:19:730
R\$ 16.017,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:51:23:163
R\$ 16.017,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:51:24:923
R\$ 16.017,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:51:28:337
R\$ 16.017,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:51:30:157
R\$ 16.017,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:51:33:513
R\$ 16.017,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:51:35:333
R\$ 16.017,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:51:38:697
R\$ 16.017,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:51:40:513
R\$ 16.017,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:51:43:883
R\$ 16.017,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:51:45:737
R\$ 16.017,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:51:49:140
R\$ 16.017,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:51:50:923
R\$ 16.017,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:51:54:327
R\$ 16.017,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:51:56:113
R\$ 16.017,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:51:59:517
R\$ 16.017,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:52:01:297
R\$ 16.017,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:52:04:710
R\$ 16.017,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:52:06:470
R\$ 16.017,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:52:09:887
R\$ 16.017,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:52:11:663
R\$ 16.017,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:52:15:057
R\$ 16.017,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:52:16:830
R\$ 16.017,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:52:20:243
R\$ 16.017,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:52:22:007
R\$ 16.017,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:52:25:427
R\$ 16.017,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:52:27:283
R\$ 16.017,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:52:30:603
R\$ 16.017,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:52:32:423
R\$ 16.017,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:52:35:780
R\$ 16.017,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:52:37:613



R\$ 16.017,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:52:40:957
R\$ 16.017,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:52:42:800
R\$ 16.017,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:52:46:130
R\$ 16.017,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:52:47:997
R\$ 16.017,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:52:51:320
R\$ 16.017,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:52:53:167
R\$ 16.017,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:52:56:500
R\$ 16.017,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:52:58:827
R\$ 16.017,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:53:01:667
R\$ 16.017,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:53:03:997
R\$ 16.017,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:53:06:927
R\$ 16.017,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:53:09:163
R\$ 16.017,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:53:12:040
R\$ 16.017,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:53:14:357
R\$ 16.017,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:53:17:317
R\$ 16.017,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:53:19:527
R\$ 16.017,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:53:22:870
R\$ 16.017,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:53:24:700
R\$ 16.017,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:53:27:723
R\$ 16.017,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:53:29:900
R\$ 16.017,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:53:32:887
R\$ 16.017,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:53:35:093
R\$ 16.017,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:53:38:433
R\$ 16.017,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:53:40:237
R\$ 16.017,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:53:43:617
R\$ 16.017,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:53:45:403
R\$ 16.017,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:53:48:800
R\$ 16.017,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:53:50:950
R\$ 16.017,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:53:53:970
R\$ 16.017,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:53:56:157
R\$ 16.017,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:53:59:200
R\$ 16.017,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:54:01:327
R\$ 16.017,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:54:04:463
R\$ 16.017,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:54:06:513
R\$ 16.017,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:54:09:573
R\$ 16.017,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:54:11:703
R\$ 16.017,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:54:14:760
R\$ 16.017,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:54:16:873
R\$ 16.017,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:54:19:933
R\$ 16.017,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:54:22:053
R\$ 16.017,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:54:25:107
R\$ 16.017,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:54:27:273
R\$ 16.017,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:54:30:280
R\$ 16.017,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:54:32:410
R\$ 16.017,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:54:35:463
R\$ 16.017,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:54:37:597
R\$ 16.017,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:54:40:653
R\$ 16.017,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:54:42:773
R\$ 16.017,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:54:45:837
R\$ 16.017,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:54:48:027
R\$ 16.017,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:54:51:033
R\$ 16.017,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:54:53:213
R\$ 16.017,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:54:56:210
R\$ 16.017,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:54:58:400
R\$ 16.016,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:55:01:383
R\$ 16.016,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:55:03:670
R\$ 16.016,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:55:06:557
R\$ 16.016,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:55:08:867
R\$ 16.016,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:55:11:760
R\$ 16.016,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:55:14:087
R\$ 16.016,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:55:16:923
R\$ 16.016,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:55:19:260
R\$ 16.016,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:55:22:103
R\$ 16.016,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:55:24:483
R\$ 16.016,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:55:27:267
R\$ 16.016,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:55:29:670
R\$ 16.016,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:55:32:433
R\$ 16.016,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:55:34:840
R\$ 16.016,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:55:37:620
R\$ 16.016,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:55:40:087
R\$ 16.016,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:55:42:800
R\$ 16.016,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:55:45:253



242

M

A

R\$ 16.016,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:55:47:980
R\$ 16.016,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:55:50:830
R\$ 16.016,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:55:53:187
R\$ 16.016,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:55:55:603
R\$ 16.016,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:55:58:373
R\$ 16.016,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:56:00:800
R\$ 16.016,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:56:03:553
R\$ 16.016,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:56:06:120
R\$ 16.016,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:56:08:723
R\$ 16.016,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:56:11:303
R\$ 16.016,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:56:13:907
R\$ 16.016,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:56:16:457
R\$ 16.016,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:56:19:093
R\$ 16.016,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:56:21:630
R\$ 16.016,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:56:24:303
R\$ 16.016,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:56:26:830
R\$ 16.016,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:56:29:477
R\$ 16.016,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:56:32:007
R\$ 16.016,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:56:34:643
R\$ 16.016,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:56:37:170
R\$ 16.016,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:56:39:827
R\$ 16.016,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:56:42:357
R\$ 16.016,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:56:45:007
R\$ 16.016,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:56:47:530
R\$ 16.016,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:56:50:213
R\$ 16.016,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:56:52:713
R\$ 16.016,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:56:55:383
R\$ 16.016,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:56:57:883
R\$ 16.016,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:57:00:590
R\$ 16.016,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:57:03:057
R\$ 16.016,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:57:05:757
R\$ 16.016,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:57:08:353
R\$ 16.016,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:57:10:957
R\$ 16.016,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:57:13:497
R\$ 16.016,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:57:16:137
R\$ 16.016,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:57:18:673
R\$ 16.016,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:57:21:323
R\$ 16.016,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:57:23:860
R\$ 16.016,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:57:26:537
R\$ 16.016,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:57:29:053
R\$ 16.016,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:57:31:733
R\$ 16.016,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:57:34:247
R\$ 16.016,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:57:36:897
R\$ 16.016,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:57:39:413
R\$ 16.016,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:57:42:070
R\$ 16.016,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:57:44:583
R\$ 16.016,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:57:47:250
R\$ 16.016,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:57:49:760
R\$ 16.016,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:57:52:447
R\$ 16.016,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:57:55:247
R\$ 16.016,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:57:57:670
R\$ 16.016,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:58:00:433
R\$ 16.016,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:58:02:873
R\$ 16.016,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:58:05:610
R\$ 16.016,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:58:08:070
R\$ 16.016,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:58:10:827
R\$ 16.016,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:58:13:247
R\$ 16.016,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:58:16:027
R\$ 16.016,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:58:18:420
R\$ 16.016,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:58:21:197
R\$ 16.016,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:58:23:610
R\$ 16.016,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:58:26:373
R\$ 16.016,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:58:28:780
R\$ 16.016,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:58:31:533
R\$ 16.016,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:58:33:970
R\$ 16.016,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:58:36:707
R\$ 16.016,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:58:39:147
R\$ 16.016,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:58:41:907
R\$ 16.016,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:58:44:357
R\$ 16.016,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:58:47:077
R\$ 16.016,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:58:49:520
R\$ 16.016,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:58:52:260



R\$ 16.016,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:58:54:690
R\$ 16.016,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:58:57:430
R\$ 16.016,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:58:59:867
R\$ 16.016,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:59:02:800
R\$ 16.016,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:59:05:050
R\$ 16.016,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:59:08:013
R\$ 16.016,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:59:10:230
R\$ 16.016,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:59:13:203
R\$ 16.016,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:59:15:430
R\$ 16.016,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:59:18:420
R\$ 16.015,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:59:20:597
R\$ 16.015,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:59:23:693
R\$ 16.015,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:59:25:780
R\$ 16.015,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:59:28:787
R\$ 16.015,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:59:30:963
R\$ 16.015,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:59:33:960
R\$ 16.015,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:59:36:160
R\$ 16.015,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:59:39:147
R\$ 16.015,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:59:41:340
R\$ 16.015,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:59:44:327
R\$ 16.015,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:59:46:547
R\$ 16.015,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:59:49:507
R\$ 16.015,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:59:51:723
R\$ 16.015,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 11:59:54:690
R\$ 16.015,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 11:59:56:907
R\$ 16.015,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:00:00:430
R\$ 16.015,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:00:02:087
R\$ 16.015,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:00:05:600
R\$ 16.015,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:00:07:287
R\$ 16.015,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:00:10:790
R\$ 16.015,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:00:12:460
R\$ 16.015,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:00:16:110
R\$ 16.015,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:00:17:643
R\$ 16.015,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:00:21:260
R\$ 16.015,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:00:22:817
R\$ 16.015,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:00:26:430
R\$ 16.015,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:00:28:397
R\$ 16.015,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:00:31:603
R\$ 16.015,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:00:33:210
R\$ 16.015,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:00:36:897
R\$ 16.015,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:00:38:410
R\$ 16.015,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:00:42:120
R\$ 16.015,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:00:43:590
R\$ 16.015,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:00:47:287
R\$ 16.015,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:00:48:757
R\$ 16.015,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:00:52:470
R\$ 16.015,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:00:54:060
R\$ 16.015,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:00:57:740
R\$ 16.015,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:00:59:173
R\$ 16.015,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:01:03:007
R\$ 16.015,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:01:04:340
R\$ 16.015,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:01:08:177
R\$ 16.015,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:01:09:513
R\$ 16.015,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:01:13:357
R\$ 16.015,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:01:14:700
R\$ 16.015,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:01:18:557
R\$ 16.015,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:01:19:880
R\$ 16.015,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:01:23:750
R\$ 16.015,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:01:25:053
R\$ 16.015,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:01:28:943
R\$ 16.015,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:01:30:243
R\$ 16.015,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:01:34:123
R\$ 16.015,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:01:35:687
R\$ 16.015,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:01:39:290
R\$ 16.015,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:01:40:923
R\$ 16.015,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:01:44:470
R\$ 16.015,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:01:46:110
R\$ 16.015,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:01:49:647
R\$ 16.015,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:01:51:297
R\$ 16.015,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:01:54:820
R\$ 16.015,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:01:56:467
R\$ 16.015,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:02:00:073



R\$ 16.015,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:02:01:673
R\$ 16.015,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:02:05:253
R\$ 16.015,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:02:06:823
R\$ 16.015,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:02:10:470
R\$ 16.015,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:02:11:997
R\$ 16.015,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:02:15:653
R\$ 16.015,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:02:17:183
R\$ 16.015,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:02:20:813
R\$ 16.015,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:02:22:357
R\$ 16.015,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:02:25:983
R\$ 16.015,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:02:27:600
R\$ 16.015,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:02:31:157
R\$ 16.015,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:02:32:780
R\$ 16.015,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:02:36:333
R\$ 16.015,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:02:37:950
R\$ 16.015,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:02:41:520
R\$ 16.015,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:02:43:133
R\$ 16.015,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:02:46:720
R\$ 16.015,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:02:48:340
R\$ 16.015,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:02:51:903
R\$ 16.015,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:02:53:533
R\$ 16.015,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:02:57:070
R\$ 16.015,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:02:58:737
R\$ 16.015,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:03:02:247
R\$ 16.015,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:03:03:927
R\$ 16.015,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:03:07:417
R\$ 16.015,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:03:09:103
R\$ 16.015,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:03:12:627
R\$ 16.015,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:03:14:367
R\$ 16.015,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:03:17:800
R\$ 16.015,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:03:19:533
R\$ 16.015,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:03:22:993
R\$ 16.015,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:03:24:713
R\$ 16.015,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:03:28:200
R\$ 16.015,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:03:29:887
R\$ 16.015,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:03:33:360
R\$ 16.015,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:03:35:063
R\$ 16.015,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:03:38:553
R\$ 16.014,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:03:40:607
R\$ 16.014,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:03:43:727
R\$ 16.014,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:03:45:790
R\$ 16.014,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:03:48:917
R\$ 16.014,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:03:50:987
R\$ 16.014,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:03:54:177
R\$ 16.014,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:03:56:180
R\$ 16.014,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:03:59:363
R\$ 16.014,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:04:01:360
R\$ 16.014,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:04:04:637
R\$ 16.014,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:04:06:550
R\$ 16.014,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:04:09:817
R\$ 16.014,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:04:11:723
R\$ 16.014,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:04:14:990
R\$ 16.014,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:04:16:923
R\$ 16.014,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:04:20:167
R\$ 16.014,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:04:22:153
R\$ 16.014,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:04:25:340
R\$ 16.014,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:04:27:477
R\$ 16.014,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:04:30:513
R\$ 16.014,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:04:32:643
R\$ 16.014,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:04:35:677
R\$ 16.014,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:04:37:923
R\$ 16.014,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:04:40:847
R\$ 16.014,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:04:43:087
R\$ 16.014,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:04:46:010
R\$ 16.014,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:04:48:267
R\$ 16.014,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:04:51:343
R\$ 16.014,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:04:53:600
R\$ 16.014,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:04:56:520
R\$ 16.014,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:04:58:770
R\$ 16.014,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:05:01:697
R\$ 16.014,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:05:03:940
R\$ 16.014,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:05:06:860



R\$ 16.014,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:05:09:137
R\$ 16.014,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:05:12:023
R\$ 16.014,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:05:14:357
R\$ 16.014,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:05:17:190
R\$ 16.014,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:05:19:527
R\$ 16.014,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:05:22:397
R\$ 16.014,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:05:24:747
R\$ 16.014,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:05:27:623
R\$ 16.014,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:05:29:883
R\$ 16.014,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:05:32:737
R\$ 16.014,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:05:35:080
R\$ 16.014,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:05:37:963
R\$ 16.014,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:05:40:750
R\$ 16.014,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:05:43:233
R\$ 16.014,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:05:45:440
R\$ 16.014,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:05:48:333
R\$ 16.014,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:05:50:687
R\$ 16.014,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:05:53:513
R\$ 16.014,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:05:55:860
R\$ 16.014,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:05:58:700
R\$ 16.014,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:06:01:090
R\$ 16.014,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:06:03:883
R\$ 16.014,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:06:06:230
R\$ 16.014,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:06:09:147
R\$ 16.014,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:06:11:407
R\$ 16.014,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:06:14:327
R\$ 16.014,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:06:16:587
R\$ 16.014,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:06:19:493
R\$ 16.014,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:06:21:760
R\$ 16.014,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:06:24:670
R\$ 16.014,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:06:26:953
R\$ 16.014,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:06:29:840
R\$ 16.014,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:06:32:123
R\$ 16.014,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:06:35:070
R\$ 16.014,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:06:37:310
R\$ 16.014,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:06:40:243
R\$ 16.014,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:06:42:490
R\$ 16.014,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:06:45:447
R\$ 16.014,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:06:47:670
R\$ 16.014,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:06:50:620
R\$ 16.014,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:06:52:837
R\$ 16.014,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:06:55:807
R\$ 16.014,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:06:58:057
R\$ 16.014,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:07:01:007
R\$ 16.014,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:07:03:233
R\$ 16.014,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:07:06:420
R\$ 16.014,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:07:08:437
R\$ 16.014,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:07:11:353
R\$ 16.014,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:07:13:973
R\$ 16.014,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:07:16:533
R\$ 16.014,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:07:19:153
R\$ 16.014,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:07:21:713
R\$ 16.014,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:07:24:340
R\$ 16.014,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:07:26:887
R\$ 16.014,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:07:29:507
R\$ 16.014,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:07:32:060
R\$ 16.014,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:07:34:683
R\$ 16.014,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:07:37:263
R\$ 16.014,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:07:39:850
R\$ 16.014,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:07:42:653
R\$ 16.014,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:07:45:410
R\$ 16.014,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:07:47:747
R\$ 16.014,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:07:50:577
R\$ 16.014,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:07:53:010
R\$ 16.014,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:07:55:750
R\$ 16.014,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:07:58:177
R\$ 16.013,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:08:00:940
R\$ 16.013,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:08:03:387
R\$ 16.013,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:08:06:113
R\$ 16.013,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:08:08:573
R\$ 16.013,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:08:11:367
R\$ 16.013,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:08:13:740




R\$ 16.013,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:08:16:563
R\$ 16.013,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:08:18:950
R\$ 16.013,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:08:21:850
R\$ 16.013,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:08:24:300
R\$ 16.013,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:08:26:923
R\$ 16.013,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:08:29:470
R\$ 16.013,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:08:32:090
R\$ 16.013,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:08:34:650
R\$ 16.013,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:08:37:350
R\$ 16.013,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:08:39:853
R\$ 16.013,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:08:42:523
R\$ 16.013,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:08:45:030
R\$ 16.013,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:08:47:703
R\$ 16.013,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:08:50:207
R\$ 16.013,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:08:52:903
R\$ 16.013,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:08:55:393
R\$ 16.013,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:08:58:110
R\$ 16.013,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:09:00:580
R\$ 16.013,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:09:03:290
R\$ 16.013,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:09:05:757
R\$ 16.013,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:09:08:520
R\$ 16.013,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:09:10:940
R\$ 16.013,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:09:13:677
R\$ 16.013,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:09:16:143
R\$ 16.013,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:09:18:840
R\$ 16.013,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:09:21:320
R\$ 16.013,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:09:24:010
R\$ 16.013,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:09:26:527
R\$ 16.013,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:09:29:207
R\$ 16.013,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:09:31:793
R\$ 16.013,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:09:34:400
R\$ 16.013,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:09:36:993
R\$ 16.013,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:09:39:603
R\$ 16.013,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:09:42:160
R\$ 16.013,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:09:44:763
R\$ 16.013,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:09:47:507
R\$ 16.013,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:09:50:077
R\$ 16.013,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:09:52:680
R\$ 16.013,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:09:55:253
R\$ 16.013,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:09:57:857
R\$ 16.013,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:10:00:443
R\$ 16.013,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:10:03:100
R\$ 16.013,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:10:05:613
R\$ 16.013,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:10:08:277
R\$ 16.013,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:10:10:817
R\$ 16.013,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:10:13:457
R\$ 16.013,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:10:16:003
R\$ 16.013,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:10:18:640
R\$ 16.013,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:10:21:590
R\$ 16.013,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:10:23:973
R\$ 16.013,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:10:26:767
R\$ 16.013,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:10:29:000
R\$ 16.013,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:10:31:947
R\$ 16.013,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:10:34:177
R\$ 16.013,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:10:37:133
R\$ 16.013,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:10:39:413
R\$ 16.013,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:10:42:297
R\$ 16.013,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:10:44:577
R\$ 16.013,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:10:47:480
R\$ 16.013,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:10:50:490
R\$ 16.013,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:10:52:660
R\$ 16.013,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:10:55:663
R\$ 16.013,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:10:57:853
R\$ 16.013,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:11:00:830
R\$ 16.013,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:11:03:040
R\$ 16.013,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:11:06:003
R\$ 16.013,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:11:08:223
R\$ 16.013,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:11:11:190
R\$ 16.013,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:11:13:393
R\$ 16.013,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:11:16:363
R\$ 16.013,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:11:18:570
R\$ 16.013,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:11:21:663




R\$ 16.013,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:11:23:747
R\$ 16.013,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:11:26:933
R\$ 16.013,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:11:28:930
R\$ 16.013,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:11:32:133
R\$ 16.013,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:11:34:127
R\$ 16.013,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:11:37:310
R\$ 16.013,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:11:39:320
R\$ 16.013,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:11:42:483
R\$ 16.013,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:11:44:510
R\$ 16.013,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:11:47:673
R\$ 16.013,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:11:49:690
R\$ 16.013,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:11:52:857
R\$ 16.013,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:11:54:860
R\$ 16.013,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:11:58:043
R\$ 16.013,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:12:00:040
R\$ 16.013,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:12:03:223
R\$ 16.013,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:12:05:223
R\$ 16.013,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:12:08:480
R\$ 16.013,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:12:10:397
R\$ 16.013,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:12:13:603
R\$ 16.013,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:12:15:587
R\$ 16.013,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:12:18:787
R\$ 16.012,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:12:20:773
R\$ 16.012,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:12:23:953
R\$ 16.012,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:12:25:943
R\$ 16.012,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:12:29:120
R\$ 16.012,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:12:31:120
R\$ 16.012,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:12:34:303
R\$ 16.012,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:12:36:347
R\$ 16.012,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:12:39:477
R\$ 16.012,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:12:41:553
R\$ 16.012,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:12:44:663
R\$ 16.012,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:12:46:750
R\$ 16.012,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:12:49:910
R\$ 16.012,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:12:52:360
R\$ 16.012,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:12:55:123
R\$ 16.012,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:12:57:450
R\$ 16.012,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:13:00:310
R\$ 16.012,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:13:02:640
R\$ 16.012,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:13:05:537
R\$ 16.012,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:13:07:827
R\$ 16.012,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:13:10:747
R\$ 16.012,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:13:12:993
R\$ 16.012,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:13:15:913
R\$ 16.012,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:13:18:173
R\$ 16.012,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:13:21:423
R\$ 16.012,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:13:23:347
R\$ 16.012,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:13:26:640
R\$ 16.012,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:13:28:523
R\$ 16.012,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:13:31:813
R\$ 16.012,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:13:33:707
R\$ 16.012,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:13:36:990
R\$ 16.012,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:13:38:883
R\$ 16.012,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:13:42:187
R\$ 16.012,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:13:44:100
R\$ 16.012,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:13:47:360
R\$ 16.012,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:13:49:277
R\$ 16.012,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:13:52:533
R\$ 16.012,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:13:54:660
R\$ 16.012,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:13:57:700
R\$ 16.012,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:13:59:857
R\$ 16.012,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:14:02:877
R\$ 16.012,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:14:05:393
R\$ 16.012,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:14:08:043
R\$ 16.012,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:14:10:597
R\$ 16.012,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:14:13:213
R\$ 16.012,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:14:15:773
R\$ 16.012,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:14:18:383
R\$ 16.012,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:14:20:953
R\$ 16.012,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:14:23:547
R\$ 16.012,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:14:26:143
R\$ 16.012,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:14:28:713




R\$ 16.012,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:14:31:573
R\$ 16.012,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:14:33:893
R\$ 16.012,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:14:36:750
R\$ 16.012,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:14:39:080
R\$ 16.012,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:14:41:967
R\$ 16.012,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:14:44:247
R\$ 16.012,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:14:47:127
R\$ 16.012,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:14:49:440
R\$ 16.012,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:14:52:310
R\$ 16.012,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:14:54:673
R\$ 16.012,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:14:57:477
R\$ 16.012,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:14:59:863
R\$ 16.012,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:15:02:650
R\$ 16.012,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:15:05:063
R\$ 16.012,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:15:07:887
R\$ 16.012,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:15:10:240
R\$ 16.012,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:15:13:093
R\$ 16.012,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:15:15:500
R\$ 16.012,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:15:18:630
R\$ 16.012,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:15:20:617
R\$ 16.012,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:15:23:490
R\$ 16.012,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:15:25:823
R\$ 16.012,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:15:28:680
R\$ 16.012,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:15:31:003
R\$ 16.012,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:15:33:860
R\$ 16.012,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:15:36:200
R\$ 16.012,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:15:39:397
R\$ 16.012,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:15:41:380
R\$ 16.012,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:15:44:600
R\$ 16.012,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:15:46:573
R\$ 16.012,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:15:49:780
R\$ 16.012,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:15:51:763
R\$ 16.012,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:15:54:960
R\$ 16.012,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:15:56:943
R\$ 16.012,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:16:00:133
R\$ 16.012,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:16:02:133
R\$ 16.012,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:16:05:297
R\$ 16.012,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:16:07:307
R\$ 16.012,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:16:10:507
R\$ 16.012,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:16:12:480
R\$ 16.012,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:16:15:690
R\$ 16.012,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:16:17:667
R\$ 16.012,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:16:21:217
R\$ 16.012,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:16:22:843
R\$ 16.012,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:16:26:417
R\$ 16.012,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:16:28:007
R\$ 16.012,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:16:31:973
R\$ 16.012,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:16:33:213
R\$ 16.012,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:16:37:147
R\$ 16.012,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:16:38:780
R\$ 16.011,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:16:42:330
R\$ 16.011,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:16:43:607
R\$ 16.011,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:16:47:523
R\$ 16.011,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:16:48:777
R\$ 16.011,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:16:52:743
R\$ 16.011,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:16:53:967
R\$ 16.011,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:16:57:903
R\$ 16.011,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:16:59:280
R\$ 16.011,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:17:03:077
R\$ 16.011,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:17:04:467
R\$ 16.011,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:17:08:257
R\$ 16.011,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:17:09:633
R\$ 16.011,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:17:13:437
R\$ 16.011,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:17:14:813
R\$ 16.011,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:17:18:613
R\$ 16.011,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:17:19:993
R\$ 16.011,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:17:23:793
R\$ 16.011,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:17:25:190
R\$ 16.011,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:17:28:967
R\$ 16.011,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:17:30:390
R\$ 16.011,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:17:34:147
R\$ 16.011,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:17:35:553



R\$ 16.011,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:17:39:320
R\$ 16.011,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:17:40:740
R\$ 16.011,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:17:44:503
R\$ 16.011,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:17:45:917
R\$ 16.011,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:17:49:690
R\$ 16.011,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:17:51:150
R\$ 16.011,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:17:54:863
R\$ 16.011,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:17:56:343
R\$ 16.011,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:18:00:050
R\$ 16.011,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:18:01:623
R\$ 16.011,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:18:05:253
R\$ 16.011,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:18:06:770
R\$ 16.011,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:18:10:450
R\$ 16.011,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:18:11:937
R\$ 16.011,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:18:15:623
R\$ 16.011,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:18:17:140
R\$ 16.011,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:18:20:843
R\$ 16.011,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:18:22:307
R\$ 16.011,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:18:26:017
R\$ 16.011,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:18:27:487
R\$ 16.011,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:18:31:650
R\$ 16.011,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:18:32:730
R\$ 16.011,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:18:36:840
R\$ 16.011,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:18:37:933
R\$ 16.011,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:18:41:997
R\$ 16.011,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:18:43:100
R\$ 16.011,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:18:47:190
R\$ 16.011,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:18:48:297
R\$ 16.011,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:18:52:360
R\$ 16.011,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:18:53:520
R\$ 16.011,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:18:57:523
R\$ 16.011,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:18:58:700
R\$ 16.011,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:19:02:700
R\$ 16.011,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:19:03:993
R\$ 16.011,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:19:07:873
R\$ 16.011,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:19:09:160
R\$ 16.011,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:19:13:057
R\$ 16.011,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:19:14:353
R\$ 16.011,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:19:18:237
R\$ 16.011,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:19:19:540
R\$ 16.011,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:19:23:430
R\$ 16.011,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:19:24:880
R\$ 16.011,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:19:28:603
R\$ 16.011,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:19:30:063
R\$ 16.011,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:19:33:773
R\$ 16.011,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:19:35:240
R\$ 16.011,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:19:38:950
R\$ 16.011,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:19:40:777
R\$ 16.011,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:19:44:240
R\$ 16.011,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:19:45:960
R\$ 16.011,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:19:49:427
R\$ 16.011,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:19:51:137
R\$ 16.011,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:19:54:610
R\$ 16.011,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:19:56:330
R\$ 16.011,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:19:59:797
R\$ 16.011,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:20:01:513
R\$ 16.011,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:20:04:957
R\$ 16.011,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:20:06:763
R\$ 16.011,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:20:10:130
R\$ 16.011,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:20:11:850
R\$ 16.011,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:20:15:333
R\$ 16.011,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:20:17:020
R\$ 16.011,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:20:20:517
R\$ 16.011,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:20:22:223
R\$ 16.011,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:20:25:683
R\$ 16.011,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:20:27:390
R\$ 16.011,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:20:30:883
R\$ 16.011,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:20:32:940
R\$ 16.011,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:20:36:077
R\$ 16.011,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:20:38:130
R\$ 16.011,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:20:41:263
R\$ 16.011,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:20:43:307



R\$ 16.011,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:20:46:437
R\$ 16.011,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:20:48:490
R\$ 16.011,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:20:51:607
R\$ 16.011,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:20:53:657
R\$ 16.011,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:20:56:773
R\$ 16.011,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:20:58:853
R\$ 16.010,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:21:01:957
R\$ 16.010,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:21:04:403
R\$ 16.010,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:21:07:143
R\$ 16.010,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:21:09:583
R\$ 16.010,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:21:12:320
R\$ 16.010,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:21:15:120
R\$ 16.010,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:21:17:493
R\$ 16.010,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:21:20:300
R\$ 16.010,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:21:22:680
R\$ 16.010,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:21:25:540
R\$ 16.010,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:21:27:850
R\$ 16.010,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:21:30:737
R\$ 16.010,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:21:33:027
R\$ 16.010,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:21:35:920
R\$ 16.010,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:21:38:197
R\$ 16.010,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:21:41:110
R\$ 16.010,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:21:43:370
R\$ 16.010,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:21:46:280
R\$ 16.010,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:21:48:563
R\$ 16.010,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:21:51:453
R\$ 16.010,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:21:53:747
R\$ 16.010,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:21:56:670
R\$ 16.010,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:21:59:023
R\$ 16.010,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:22:01:823
R\$ 16.010,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:22:04:200
R\$ 16.010,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:22:07:020
R\$ 16.010,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:22:09:400
R\$ 16.010,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:22:12:227
R\$ 16.010,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:22:14:580
R\$ 16.010,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:22:17:780
R\$ 16.010,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:22:20:123
R\$ 16.010,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:22:22:990
R\$ 16.010,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:22:25:280
R\$ 16.010,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:22:28:170
R\$ 16.010,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:22:30:453
R\$ 16.010,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:22:33:340
R\$ 16.010,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:22:35:627
R\$ 16.010,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:22:38:560
R\$ 16.010,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:22:40:787
R\$ 16.010,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:22:43:820
R\$ 16.010,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:22:45:977
R\$ 16.010,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:22:48:990
R\$ 16.010,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:22:51:150
R\$ 16.010,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:22:54:177
R\$ 16.010,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:22:56:330
R\$ 16.010,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:22:59:357
R\$ 16.010,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:23:01:507
R\$ 16.010,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:23:04:523
R\$ 16.010,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:23:06:703
R\$ 16.010,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:23:09:770
R\$ 16.010,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:23:11:900
R\$ 16.010,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:23:14:943
R\$ 16.010,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:23:17:073
R\$ 16.010,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:23:20:107
R\$ 16.010,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:23:22:257
R\$ 16.010,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:23:25:290
R\$ 16.010,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:23:27:427
R\$ 16.010,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:23:30:533
R\$ 16.010,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:23:32:607
R\$ 16.010,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:23:35:777
R\$ 16.010,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:23:37:910
R\$ 16.010,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:23:40:930
R\$ 16.010,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:23:43:067
R\$ 16.010,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:23:46:127
R\$ 16.010,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:23:48:237
R\$ 16.010,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:23:51:303



R\$ 16.010,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:23:53:443
R\$ 16.010,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:23:56:513
R\$ 16.010,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:23:58:617
R\$ 16.010,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:24:01:683
R\$ 16.010,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:24:03:817
R\$ 16.010,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:24:06:860
R\$ 16.010,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:24:09:017
R\$ 16.010,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:24:12:143
R\$ 16.010,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:24:14:187
R\$ 16.010,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:24:17:310
R\$ 16.010,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:24:19:363
R\$ 16.010,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:24:22:477
R\$ 16.010,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:24:24:620
R\$ 16.010,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:24:27:653
R\$ 16.010,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:24:29:787
R\$ 16.010,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:24:32:837
R\$ 16.010,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:24:34:957
R\$ 16.010,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:24:38:013
R\$ 16.010,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:24:40:147
R\$ 16.010,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:24:43:207
R\$ 16.010,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:24:45:317
R\$ 16.010,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:24:48:387
R\$ 16.010,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:24:50:853
R\$ 16.010,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:24:53:550
R\$ 16.010,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:24:55:697
R\$ 16.010,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:24:58:733
R\$ 16.010,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:25:00:947
R\$ 16.010,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:25:03:907
R\$ 16.010,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:25:06:120
R\$ 16.010,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:25:09:090
R\$ 16.010,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:25:11:337
R\$ 16.010,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:25:14:257
R\$ 16.010,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:25:16:520
R\$ 16.010,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:25:19:430
R\$ 16.009,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:25:21:707
R\$ 16.009,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:25:24:613
R\$ 16.009,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:25:26:873
R\$ 16.009,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:25:29:790
R\$ 16.009,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:25:32:057
R\$ 16.009,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:25:35:040
R\$ 16.009,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:25:37:223
R\$ 16.009,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:25:40:243
R\$ 16.009,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:25:42:410
R\$ 16.009,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:25:45:417
R\$ 16.009,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:25:47:590
R\$ 16.009,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:25:50:593
R\$ 16.009,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:25:52:767
R\$ 16.009,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:25:55:853
R\$ 16.009,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:25:57:947
R\$ 16.009,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:26:01:010
R\$ 16.009,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:26:03:140
R\$ 16.009,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:26:06:193
R\$ 16.009,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:26:08:313
R\$ 16.009,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:26:11:347
R\$ 16.009,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:26:13:483
R\$ 16.009,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:26:16:553
R\$ 16.009,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:26:18:663
R\$ 16.009,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:26:21:787
R\$ 16.009,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:26:23:853
R\$ 16.009,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:26:26:960
R\$ 16.009,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:26:29:033
R\$ 16.009,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:26:32:147
R\$ 16.009,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:26:34:237
R\$ 16.009,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:26:37:343
R\$ 16.009,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:26:39:417
R\$ 16.009,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:26:42:527
R\$ 16.009,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:26:44:617
R\$ 16.009,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:26:47:730
R\$ 16.009,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:26:49:793
R\$ 16.009,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:26:52:897
R\$ 16.009,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:26:54:983
R\$ 16.009,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:26:58:063




R\$ 16.009,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:27:00:157
R\$ 16.009,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:27:03:237
R\$ 16.009,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:27:05:333
R\$ 16.009,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:27:08:410
R\$ 16.009,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:27:10:517
R\$ 16.009,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:27:13:580
R\$ 16.009,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:27:16:193
R\$ 16.009,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:27:18:767
R\$ 16.009,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:27:21:370
R\$ 16.009,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:27:23:963
R\$ 16.009,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:27:26:563
R\$ 16.009,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:27:29:143
R\$ 16.009,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:27:31:730
R\$ 16.009,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:27:34:303
R\$ 16.009,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:27:36:900
R\$ 16.009,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:27:39:563
R\$ 16.009,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:27:42:073
R\$ 16.009,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:27:44:750
R\$ 16.009,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:27:47:243
R\$ 16.009,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:27:49:937
R\$ 16.009,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:27:52:440
R\$ 16.009,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:27:55:160
R\$ 16.009,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:27:57:603
R\$ 16.009,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:28:00:363
R\$ 16.009,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:28:02:777
R\$ 16.009,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:28:05:553
R\$ 16.009,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:28:07:957
R\$ 16.009,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:28:10:723
R\$ 16.009,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:28:13:140
R\$ 16.009,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:28:15:923
R\$ 16.009,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:28:18:330
R\$ 16.009,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:28:21:100
R\$ 16.009,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:28:23:490
R\$ 16.009,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:28:26:377
R\$ 16.009,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:28:28:733
R\$ 16.009,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:28:31:513
R\$ 16.009,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:28:34:010
R\$ 16.009,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:28:36:690
R\$ 16.009,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:28:39:183
R\$ 16.009,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:28:41:883
R\$ 16.009,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:28:44:370
R\$ 16.009,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:28:47:123
R\$ 16.009,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:28:49:637
R\$ 16.009,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:28:52:313
R\$ 16.009,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:28:54:810
R\$ 16.009,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:28:57:520
R\$ 16.009,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:29:00:013
R\$ 16.009,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:29:02:710
R\$ 16.009,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:29:05:180
R\$ 16.009,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:29:07:887
R\$ 16.009,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:29:10:373
R\$ 16.009,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:29:13:070
R\$ 16.009,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:29:15:623
R\$ 16.009,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:29:18:247
R\$ 16.009,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:29:20:727
R\$ 16.009,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:29:23:430
R\$ 16.009,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:29:25:920
R\$ 16.009,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:29:28:663
R\$ 16.009,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:29:31:107
R\$ 16.009,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:29:33:787
R\$ 16.009,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:29:36:273
R\$ 16.009,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:29:38:960
R\$ 16.008,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:29:41:473
R\$ 16.008,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:29:44:143
R\$ 16.008,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:29:46:663
R\$ 16.008,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:29:49:323
R\$ 16.008,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:29:51:837
R\$ 16.008,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:29:54:500
R\$ 16.008,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:29:57:020
R\$ 16.008,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:29:59:670
R\$ 16.008,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:30:02:207
R\$ 16.008,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:30:04:843



Handwritten marks and signatures on the right margin, including the letters 'CFO' and 'A'.

R\$ 16.008,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:30:07:417
R\$ 16.008,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:30:10:050
R\$ 16.008,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:30:12:617
R\$ 16.008,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:30:15:220
R\$ 16.008,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:30:17:787
R\$ 16.008,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:30:20:397
R\$ 16.008,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:30:22:973
R\$ 16.008,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:30:25:577
R\$ 16.008,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:30:28:153
R\$ 16.008,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:30:30:750
R\$ 16.008,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:30:33:353
R\$ 16.008,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:30:35:937
R\$ 16.008,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:30:38:523
R\$ 16.008,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:30:41:160
R\$ 16.008,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:30:43:687
R\$ 16.008,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:30:46:343
R\$ 16.008,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:30:48:870
R\$ 16.008,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:30:51:537
R\$ 16.008,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:30:54:063
R\$ 16.008,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:30:56:737
R\$ 16.008,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:30:59:230
R\$ 16.008,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:31:01:890
R\$ 16.008,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:31:04:440
R\$ 16.008,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:31:07:063
R\$ 16.008,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:31:09:607
R\$ 16.008,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:31:12:243
R\$ 16.008,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:31:14:783
R\$ 16.008,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:31:17:767
R\$ 16.008,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:31:20:370
R\$ 16.008,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:31:22:950
R\$ 16.008,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:31:25:560
R\$ 16.008,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:31:28:133
R\$ 16.008,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:31:30:750
R\$ 16.008,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:31:33:300
R\$ 16.008,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:31:35:920
R\$ 16.008,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:31:38:480
R\$ 16.008,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:31:41:120
R\$ 16.008,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:31:43:667
R\$ 16.008,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:31:46:287
R\$ 16.008,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:31:48:837
R\$ 16.008,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:31:51:450
R\$ 16.008,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:31:54:017
R\$ 16.008,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:31:56:623
R\$ 16.008,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:31:59:213
R\$ 16.008,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:32:01:820
R\$ 16.008,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:32:04:423
R\$ 16.008,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:32:07:000
R\$ 16.008,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:32:09:690
R\$ 16.008,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:32:12:180
R\$ 16.008,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:32:14:857
R\$ 16.008,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:32:17:357
R\$ 16.008,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:32:20:110
R\$ 16.008,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:32:22:557
R\$ 16.008,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:32:25:287
R\$ 16.008,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:32:27:730
R\$ 16.008,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:32:30:473
R\$ 16.008,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:32:32:893
R\$ 16.008,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:32:35:647
R\$ 16.008,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:32:38:100
R\$ 16.008,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:32:40:827
R\$ 16.008,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:32:43:270
R\$ 16.008,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:32:46:020
R\$ 16.008,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:32:48:457
R\$ 16.008,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:32:51:263
R\$ 16.008,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:32:53:670
R\$ 16.008,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:32:56:523
R\$ 16.008,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:32:58:823
R\$ 16.008,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:33:01:603
R\$ 16.008,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:33:04:007
R\$ 16.008,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:33:06:770
R\$ 16.008,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:33:09:163
R\$ 16.008,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:33:11:943



R\$ 16.008,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:33:14:333
R\$ 16.008,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:33:17:140
R\$ 16.008,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:33:19:507
R\$ 16.008,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:33:22:333
R\$ 16.008,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:33:25:260
R\$ 16.008,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:33:27:750
R\$ 16.008,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:33:30:430
R\$ 16.008,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:33:32:983
R\$ 16.008,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:33:35:617
R\$ 16.008,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:33:38:120
R\$ 16.008,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:33:40:793
R\$ 16.008,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:33:43:297
R\$ 16.008,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:33:45:977
R\$ 16.008,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:33:48:487
R\$ 16.008,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:33:51:160
R\$ 16.008,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:33:53:683
R\$ 16.008,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:33:56:343
R\$ 16.008,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:33:58:967
R\$ 16.007,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:34:01:530
R\$ 16.007,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:34:04:417
R\$ 16.007,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:34:06:720
R\$ 16.007,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:34:09:670
R\$ 16.007,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:34:11:903
R\$ 16.007,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:34:14:803
R\$ 16.007,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:34:17:077
R\$ 16.007,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:34:19:987
R\$ 16.007,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:34:22:270
R\$ 16.007,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:34:25:167
R\$ 16.007,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:34:27:453
R\$ 16.007,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:34:30:350
R\$ 16.007,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:34:32:640
R\$ 16.007,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:34:35:517
R\$ 16.007,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:34:37:803
R\$ 16.007,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:34:40:683
R\$ 16.007,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:34:42:983
R\$ 16.007,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:34:45:910
R\$ 16.007,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:34:48:187
R\$ 16.007,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:34:51:103
R\$ 16.007,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:34:53:367
R\$ 16.007,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:34:56:303
R\$ 16.007,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:34:58:537
R\$ 16.007,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:35:01:510
R\$ 16.007,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:35:03:710
R\$ 16.007,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:35:06:687
R\$ 16.007,7300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:35:08:927
R\$ 16.007,7200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:35:11:877
R\$ 16.007,7100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:35:14:103
R\$ 16.007,7000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:35:17:080
R\$ 16.007,6900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:35:19:297
R\$ 16.007,6800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:35:22:263
R\$ 16.007,6700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:35:24:497
R\$ 16.007,6600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:35:27:450
R\$ 16.007,6500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:35:30:080
R\$ 16.007,6400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:35:32:650
R\$ 16.007,6300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:35:35:270
R\$ 16.007,6200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:35:38:220
R\$ 16.007,6100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:35:40:460
R\$ 16.007,6000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:35:43:400
R\$ 16.007,5900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:35:45:640
R\$ 16.007,5800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:35:48:593
R\$ 16.007,5700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:35:50:827
R\$ 16.007,5600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:35:53:753
R\$ 16.007,5500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:35:56:017
R\$ 16.007,5400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:35:58:940
R\$ 16.007,5300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:36:01:203
R\$ 16.007,5200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:36:04:117
R\$ 16.007,5100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:36:06:463
R\$ 16.007,5000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:36:09:283
R\$ 16.007,4900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:36:11:703
R\$ 16.007,4800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:36:14:533
R\$ 16.007,4700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:36:16:870
R\$ 16.007,4600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:36:19:713



R\$ 16.007,4500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:36:22:077
R\$ 16.007,4400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:36:24:883
R\$ 16.007,4300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:36:27:253
R\$ 16.007,4200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:36:30:080
R\$ 16.007,4100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:36:32:417
R\$ 16.007,4000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:36:35:257
R\$ 16.007,3900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:36:37:590
R\$ 16.007,3800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:36:40:513
R\$ 16.007,3700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:36:42:763
R\$ 16.007,3600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:36:45:683
R\$ 16.007,3500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:36:47:937
R\$ 16.007,3400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:36:50:877
R\$ 16.007,3300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:36:53:117
R\$ 16.007,3200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:36:56:073
R\$ 16.007,3100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:36:58:293
R\$ 16.007,3000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:37:01:233
R\$ 16.007,2900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:37:03:477
R\$ 16.007,2800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:37:06:417
R\$ 16.007,2700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:37:08:650
R\$ 16.007,2600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:37:11:723
R\$ 16.007,2500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:37:13:810
R\$ 16.007,2400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:37:16:897
R\$ 16.007,2300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:37:18:987
R\$ 16.007,2200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:37:22:070
R\$ 16.007,2100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:37:24:200
R\$ 16.007,2000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:37:27:233
R\$ 16.007,1900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:37:29:377
R\$ 16.007,1800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:37:32:420
R\$ 16.007,1700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:37:34:543
R\$ 16.007,1600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:37:37:593
R\$ 16.007,1500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:37:39:713
R\$ 16.007,1400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:37:42:773
R\$ 16.007,1300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:37:44:893
R\$ 16.007,1200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:37:48:087
R\$ 16.007,1100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:37:50:440
R\$ 16.007,1000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:37:53:267
R\$ 16.007,0900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:37:55:630
R\$ 16.007,0800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:37:58:560
R\$ 16.007,0700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:38:00:813
R\$ 16.007,0600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:38:03:720
R\$ 16.007,0500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:38:06:060
R\$ 16.007,0400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:38:08:893
R\$ 16.007,0300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:38:11:237
R\$ 16.007,0200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:38:14:083
R\$ 16.007,0100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:38:16:413
R\$ 16.007,0000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:38:19:257
R\$ 16.006,9900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:38:21:607
R\$ 16.006,9800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:38:24:440
R\$ 16.006,9700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:38:26:787
R\$ 16.006,9600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:38:29:630
R\$ 16.006,9500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:38:31:963
R\$ 16.006,9400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:38:34:827
R\$ 16.006,9300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:38:37:137
R\$ 16.006,9200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:38:40:017
R\$ 16.006,9100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:38:42:347
R\$ 16.006,9000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:38:45:190
R\$ 16.006,8900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:38:47:520
R\$ 16.006,8800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:38:50:367
R\$ 16.006,8700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:38:52:697
R\$ 16.006,8600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:38:55:533
R\$ 16.006,8500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:38:57:860
R\$ 16.006,8400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:39:00:707
R\$ 16.006,8300	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:39:03:037
R\$ 16.006,8200	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:39:05:953
R\$ 16.006,8100	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:39:08:210
R\$ 16.006,8000	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:39:11:263
R\$ 16.006,7900	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:39:13:377
R\$ 16.006,7800	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:39:16:517
R\$ 16.006,7700	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:39:18:580
R\$ 16.006,7600	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:39:21:687
R\$ 16.006,7500	00.584.060/0001-07	09/03/2022 12:39:23:727
R\$ 16.006,7400	04.186.630/0001-53	09/03/2022 12:39:26:860



Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
31.131.938/0001-74	09/03/2022 12:41:27:057	09/03/2022 12:46:27:057	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item


Evento	Data	Observações
Abertura	09/03/2022 08:40:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/03/2022 12:41:27	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	09/03/2022 12:41:27	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	09/03/2022 12:46:28	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 12:46:27 de 09/03/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CPF/CNPJ: 31.131.938/0001-74.
Encerramento	09/03/2022 12:46:28	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/03/2022 12:51:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86.
Recusa de proposta	09/03/2022 14:52:48	Recusa da proposta. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 11.850,0000. Motivo: A empresa encontra-se DESCLASSIFICADA por não apresentar a Proposta de Preços Final (Consolidada) em desacordo com o item 7.8 do edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/03/2022 14:52:48	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/03/2022 14:53:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74.
Recusa de proposta	10/03/2022 09:37:17	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 11.920,0000. Motivo: A empresa encontra-se DESCLASSIFICADA por não apresentar a Proposta de Preços Final (Consolidada) em desacordo com o item 7.8 do edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/03/2022 09:37:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/03/2022 09:37:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/03/2022 10:02:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67.
Aceite de proposta	10/03/2022 10:12:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 12.630,0000.
Habilitação de fornecedor	10/03/2022 10:13:10	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 12.630,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	09/03/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/03/2022 08:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/03/2022 08:40:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2022 08:40:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2022 08:50:01	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	09/03/2022 08:51:45	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Ofertar novo lance.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/03/2022 09:01:46	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/03/2022 12:41:27	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/03/2022 12:41:27	Sr. Fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CPF/CNPJ 31.131.938/0001-74, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 12:46:27 do dia 09/03/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/03/2022 12:46:28	O item 2 teve o 1º desempate encerrado às 12:46:27 de 09/03/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CPF/CNPJ 31.131.938/0001-74.
Sistema	09/03/2022 12:46:28	O item 2 está encerrado.
Sistema	09/03/2022 12:47:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	09/03/2022	Senhor fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF:

	12:49:33	78.589.504/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/03/2022 12:51:14	Senhor fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	09/03/2022 14:52:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/03/2022 14:52:48	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	09/03/2022 14:53:18	Senhor fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/03/2022 14:53:27	Senhor fornecedor MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 31.131.938/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	09/03/2022 15:10:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/03/2022 16:31:52	Devido ao adiantar do horário, estamos suspendendo esta sessão e daremos continuidade dia 10/03/2022 as 09:30h.
Pregoeiro	09/03/2022 16:32:17	Fica mantido o prazo de 2 (duas) horas para apresentação da proposta adequada pela empresa convocada. A contagem do prazo deve ser iniciada observando o horário da solicitação (convocação de anexo) por esta Pregoeira. Na sessão de prosseguimento emitiremos os resultados. Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão.
Pregoeiro	10/03/2022 09:36:46	Bom dia, a partir de agora daremos prosseguimento aos trabalhos do presente certame. Solicito que fiquem atentos as mensagens via chat.
Sistema	10/03/2022 09:37:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	10/03/2022 09:37:26	Senhor fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	10/03/2022 09:38:33	Solicito que as empresas arrematantes enviem as propostas consolidadas, no prazo máximo de 02 (duas) horas, conforme prazos e condições estabelecidas no item 7.8 do edital.
Sistema	10/03/2022 10:02:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	10/03/2022 10:12:55	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/03/2022 10:14:12	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/03/2022 às 10:44:00.



Eventos do Pregão


Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	22/02/2022 13:55:28	
Abertura da sessão pública	09/03/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	09/03/2022 08:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	09/03/2022 12:47:11	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	10/03/2022 10:12:55	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/03/2022 10:14:12	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/03/2022 às 10:44:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:50 horas do dia 10 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Ingrid Gomes Moreira
 INGRID GOMES MOREIRA
 Pregoeiro Oficial

Alden Christian Pinheiro de Barros
 ALDEN CHRISTIAN PINHEIRO DE BARROS
 Equipe de Apoio

Italo Rocha de Brito
 ITALO ROCHA DE BRITO
 Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

10/03/2022